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SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA.
ANCI - "SPORT MISSIONE COMUNE"

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOFILONE
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto
02.01.001* altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 228,30 6,17 1´408,61 281,72 20,000

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi
02.01.003* fino alla profondità di m 3,00.
.001 SOMMANO m³ 29,30 14,22 416,65 83,33 20,000

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
02.01.007* smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 20,00 3,92 78,40 15,68 20,000

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale
02.02.001* proveniente dagli scavi di cantiere.
.001 SOMMANO m³ 80,00 4,09 327,20 65,44 20,000

5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche
03.03.001* per le costruzioni. Rck 5 Mpa
.001 SOMMANO m³ 0,90 111,44 100,30 35,10 35,000

6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche
03.03.001* per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 SOMMANO m³ 13,00 124,51 1´618,63 566,52 35,000

7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
03.03.002* Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 SOMMANO m³ 145,56 135,96 19´790,34 6´926,62 35,000

8 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi
03.03.020* rovesce, cordoli, platee etc.
.001 SOMMANO m² 78,51 24,98 1´961,18 784,47 40,000

9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro
03.04.003* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´449,78 1,83 6´313,10 2´209,58 35,000

10 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento  ...  dare l'opera finita. Per
06.04.039.00 traffico leggero, spessore mm 3.
1 SOMMANO m² 877,65 8,34 7´319,60 2´927,84 40,000

11 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... i cm 20x20 (incroci e
1.0. nc accessi) 30x30 (direzione percorso).

SOMMANO mq 5,94 71,39 424,06 169,62 40,000

12 Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione stradale conico, realizzato in acciaio  S
1.1.nc 235 JR EN 10025 laminato a

SOMMANO cad 13,00 1´168,53 15´190,89 3´585,05 23,600

13 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... luse: le canalizzazioni e le
15.04.002* scatole di derivazione 4x6mm²
.016 SOMMANO m 454,00 7,92 3´595,68 0,00

14 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole
15.04.006* di derivazione. 1x 16 mm²
.010 SOMMANO m 20,00 4,23 84,60 25,38 30,000

15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 40, interno mm 31.
.001 SOMMANO m 100,00 2,59 259,00 129,50 50,000

16 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 63, interno mm 50.
.003 SOMMANO m 30,54 3,00 91,62 45,81 50,000

17 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 90, interno mm 73.
.005 SOMMANO m 652,00 3,56 2´321,12 1´160,56 50,000
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18 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 110, interno mm 92.
.006 SOMMANO m 30,00 4,10 123,00 61,50 50,000

19 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera
15.07.006* finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
.002 SOMMANO cad 1,00 46,93 46,93 14,08 30,000

20 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza
15.08.021* superiore a m 3 fuori terra.
.002 SOMMANO cad 13,00 101,82 1´323,66 661,83 50,000

21 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondit ... l'opera finita. Volume
18.01.003* complessivo dello scavo oltre m³ 20
.003 SOMMANO m³ 150,84 6,97 1´051,35 210,27 20,000

22 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...  committenza o compensati
18.07.009* a parte. Diametro esterno mm 160
.003 SOMMANO m 60,00 17,57 1´054,20 263,55 25,000

23 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o compensati a
18.08.038* parte. Tubazione diametro esterno mm 50
.001 SOMMANO m 10,00 8,97 89,70 22,43 25,000

24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile.
18.09.003* Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 SOMMANO cad 6,00 58,86 353,16 88,29 25,000

25 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo scavo, il rinfianco.
18.09.004* Dimensioni interne cm 30x30x30
.001 SOMMANO cad 15,00 43,39 650,85 162,71 25,000

26 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne cm
18.09.004* 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
.002 SOMMANO cad 6,00 51,29 307,74 76,94 25,000

27 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio  ... tre compreso quanto altro
18.09.011* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 138,00 2,74 378,12 94,53 25,000

28 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede ... tre compreso quanto altro
18.09.012* occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 150,00 2,99 448,50 112,13 25,000

29 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito.
19.02.007.00 Senza rivestimento vegetale
2 SOMMANO m³ 72,00 26,06 1´876,32 281,45 15,000

30 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il lavoro
19.18.032 finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 15,00 17,76 266,40 93,24 35,000

31 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... i cm 11-17 con buca di cm
20.01.010.00 70x70 e di altezza minima cm 70.
2 SOMMANO cad 4,00 30,79 123,16 43,11 35,000

32 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... uca non inferiore a cm
20.01.010.00 100x100 e di altezza minima cm 100.
3 SOMMANO cad 4,00 64,38 257,52 90,13 35,000

33 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto
20.01.012.00 con circonferenza di cm 40-50.
1 SOMMANO cad 2,00 30,79 61,58 21,55 35,000

34 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto
20.01.012.00 con circonferenza di cm 60-70.
2 SOMMANO cad 2,00 43,10 86,20 30,17 35,000

35 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... to. Di pianta d'alto fusto con
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20.01.012.00 circonferenza di cm 71-100.
3 SOMMANO cad 6,00 70,00 420,00 147,00 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´219,37 21´487,13 30,600

T O T A L E   euro 70´219,37 21´487,13 30,600

     Altidona, 18/10/2017

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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