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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere edili  (SpCat 1)

1 / 1 Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in tubi e
02.05.006* giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo
.001 per il primo mese e il trasporto; So ... ro. E' escluso l'onere per la

progettazione In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal
piano di campagna

110,00

SOMMANO cad 110,00 6,18 679,80

2 / 2 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
demolizione soletta in c.a. 26,50

SOMMANO m³ 26,50 91,95 2´436,68

3 / 3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
smaltimento soletta in c.a. 26,50

SOMMANO m³ 26,50 3,98 105,47

4 / 4 Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in
02.05.010* tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso:
.001 tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. In tubi e giunti valutati a giunto

per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
110,00

SOMMANO cad 110,00 3,72 409,20

5 / 5 Rimozione laterizi a facciavista parzialmente crollati e delle teste dei
NP_18 pilastri in mattono facciavista comprensivi di spazzolatura con

spazzola metallica ed abbancamento per successivo riutilizzo.
muro lato ovest in mattoni esistente 5,70

SOMMANO m3 5,70 111,10 633,27

6 / 6 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
NP_11 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a

6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

121,00

SOMMANO m² 121,00 13,00 1´573,00

7 / 7 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
NP_01 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura

del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 40.
pali per scivolo e scalinata 16 x 6 ml 96,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 96,00 5´837,42



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,00 5´837,42

SOMMANO m 96,00 36,25 3´480,00

8 / 8 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per pali *(par.ug.=10*96) 960,00 960,00

SOMMANO kg 960,00 1,10 1´056,00

9 / 9 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Sbancamento per getto travi e setti 30,00

SOMMANO m³ 30,00 6,27 188,10

10 / 10 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
NP_03 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 10 Mpa
Per sottofondazione scivolo scale 6,00

SOMMANO m³ 6,00 81,13 486,78

11 / 11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
NP_04 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Per soletta scivolo scale 9,20

SOMMANO m² 9,20 19,93 183,36

12 / 12 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per armatura scivolo scale 1´138,00

SOMMANO kg 1´138,00 1,10 1´251,80

13 / 13 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Per scivolo scale 11,00

SOMMANO m³ 11,00 99,14 1´090,54

14 / 14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
NP_04 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Per setto nord 34,04

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 34,04 13´574,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,04 13´574,00

SOMMANO m² 34,04 19,93 678,42

15 / 15 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per setto nord 340,04

SOMMANO kg 340,04 1,10 374,04

16 / 16 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
per setto nord 4,25

SOMMANO m³ 4,25 99,14 421,35

17 / 17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
NP_04 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Per setto sud 44,60

SOMMANO m² 44,60 19,93 888,88

18 / 18 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
per setto sud 446,00

SOMMANO kg 446,00 1,10 490,60

19 / 19 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Per setto sud 5,57

SOMMANO m³ 5,57 99,14 552,21

20 / 20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
NP_04 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Per setto pianerottolo scala sud 14,00

SOMMANO m² 14,00 19,93 279,02

21 / 21 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per pianerottolo scala sud 140,00

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 140,00 17´258,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,00 17´258,52

SOMMANO kg 140,00 1,10 154,00

22 / 22 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Per pianerottolo scala sud 1,75

SOMMANO m³ 1,75 99,14 173,50

23 / 23 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.003 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... lomerato cementizio.

Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.
Per scala principale 4,64

SOMMANO m² 4,64 43,12 200,08

24 / 24 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per scala principale 168,00

SOMMANO kg 168,00 1,10 184,80

25 / 25 Sabbiatura con pulitura controllata di una superficie in pietra realizzata
NP_19 con un getto a medio bassa pressione di sabbia fine, o altre sostanze

abrasive, per ottenere l’asportazione  e la pulizia dello strato superiore
che la riveste, senza creare danni.
sabbiatura per travertino 10,00

SOMMANO m2 10,00 20,55 205,50

26 / 26 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Per scala principale 1,64

SOMMANO m³ 1,64 99,14 162,59

27 / 27 Stuccatura e sigillatura delle vasche esistenti in travertino con idoneo
NP_20 stucco per materiali lapidei e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

10,00

SOMMANO m2 10,00 30,82 308,20

28 / 28 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.003 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... lomerato cementizio.

Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.
Per scala secondaria 1,26

SOMMANO m² 1,26 43,12 54,33

29 / 29 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 18´701,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´701,52

NP_02 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per scala secondaria 56,00

SOMMANO kg 56,00 1,10 61,60

30 / 30 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
NP_05 ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Per scala secondaria 0,58

SOMMANO m³ 0,58 99,14 57,50

31 / 31 Fornitura e posa in opera di  pezzi speciali per scolo acque piovane in
NP_21 travertino costituiti da lastere 30x60 con spessore non inferiore a cm

3.00 con 5 fori per pezzo e quant'altro occorre per dare l'opera finita.
14,00

SOMMANO cadauno 14,00 41,00 574,00

32 / 32 Impermeabilizzazione con cemento speciale a penetrazione osmotica.
04.05.013.00 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
2 cemento speciale a penetrazione osmotica co ... rinterro con dosaggio

di Kg 1,5/2,5 a m² compresa preparazione di zone incoerenti, ferri
passanti, riprese di getto etc.
muro in mattoni lato ovest 8,50

SOMMANO m² 8,50 24,13 205,11

33 / 33 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in
07.01.002 ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di

bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per muro setto nord 17,02

SOMMANO m² 17,02 1,35 22,98

34 / 34 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o

curva, in fondazione o in elevazione di spessore  ... ne degli spigoli e
delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Per lato ovest lavatoio 1,75

SOMMANO m³ 1,75 405,89 710,31

35 / 35 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e
NP_12 per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o

nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la
sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Su setti vasche 15,30

SOMMANO m² 15,30 13,21 202,11

36 / 36 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e
NP_12 per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o

nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 20´535,13
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R I P O R T O 20´535,13

sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Per muri in c.a. 38,40

SOMMANO m² 38,40 13,21 507,26

37 / 38 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino
a cm 7.
per scivolo e piazzetta 101,80

SOMMANO m² 101,80 13,85 1´409,93

38 / 39 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento
NP_06 in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su

necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a lucidatura a
piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Travertino.

55,00

SOMMANO m² 55,00 48,25 2´653,75

39 / 40 Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Posa in opera di
06.06.002* zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,

con malta o con collanti su sottofondo già  ... e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

21,33

SOMMANO m 21,33 9,63 205,41

40 / 41 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e
NP_13 posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con

spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.

18,44

SOMMANO m² 18,44 192,31 3´546,20

41 / 42 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in
NP_16 opera di pavimenti in pietra disposti secondo disegni tradizionali;

compresa la messa in opera su letto di mal ... blica discarica. E'
escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra
arenaria fino a cm. 2 a correre

19,50

SOMMANO m2 19,50 93,44 1´822,08

42 / 43 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
NP_14 porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,

mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.
Soglia scivolo 4,83

SOMMANO m² 4,83 127,62 616,40

43 / 44 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento
04.01.003 superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di

paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietr ... siasi

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 31´296,16
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R I P O R T O 31´296,16

distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

2,50

SOMMANO m² 2,50 351,10 877,75

44 / 45 Fornitura e posa in opera di Canaletta in calcestruzzo armato,
NP_22 comprensiva del necessario spazio per l'alloggiamento di griglia

realizzata con lastre di travertino e quant'altro occorre per dare l'opera
finita.

6,50

SOMMANO ml 6,50 80,74 524,81

45 / 46 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
04.01.017 calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi

nelle zone leggermente degradate mediante sa ... arico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per mattoni facciavista 152,82

SOMMANO m² 152,82 10,68 1´632,12

46 / 47 Stilatura della facciavista. Stilatura della facciavista di muratura con
NP_07 idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale. Sono compresi: la pulizia  ... .L. (con ausili). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su muratura di
mattoni con ausili.

152,82

SOMMANO m² 152,82 28,73 4´390,52

47 / 48 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
NP_09 del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con

colle resorciniche secondo le nor ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili).
Orditura secondaria 2,48

SOMMANO m³ 2,48 903,25 2´240,06

48 / 49 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione
08.01.001* quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
.002 saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... oltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore mm 8/10.

6,00

SOMMANO m 6,00 20,65 123,90

49 / 50 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
NP_09 del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con

colle resorciniche secondo le nor ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili).
Orditura principale 4,32

SOMMANO m³ 4,32 903,25 3´902,04

50 / 52 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o
NP_08 tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di

legno, fornito e posto in opera, eseguito co ... er il fissaggio di pianelle
o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 44´987,36
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R I P O R T O 44´987,36

finita. Con pianelle.
99,86

SOMMANO m² 99,86 32,30 3´225,48

51 / 53 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a
02.05.014* perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,

compreso l'uso di murali; con ogni onere pe ... ggio a fine lavorazione
nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
Senza trattamento mordente
Pannello OSB 99,86

SOMMANO m² 99,86 13,67 1´365,09

52 / 54 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile.
NP_15 Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto

impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ... ratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

100,00

SOMMANO m² 100,00 20,17 2´017,00

53 / 55 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto
NP_10 con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole

curve (coppi), oppure tegole curve a do ... ali occorrenti e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e
sottocoppi anticati.

100,00

SOMMANO m² 100,00 35,29 3´529,00

54 / 56 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o
08.01.002* sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l'onere per la formazione di giunti  ... a di minio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di
mm 8/10, sviluppo cm 33.

26,50

SOMMANO m 26,50 22,33 591,75

55 / 57 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di

minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.

14,00

SOMMANO m/cm 14,00 69,40 971,60

56 / 58 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc.
NP_17 Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere,

cancellate, scale e infissi, compres ... ature, sagomature, filettature,
saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse
le opere murarie.
Ringhiere in ferro 450,00

SOMMANO kg 450,00 5,08 2´286,00

57 / 72 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.006 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 58´973,28
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ghiaia (pezzatura 40/60).
per tubi drenanti 9,12

SOMMANO m³ 9,12 34,84 317,74

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 59´291,02
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Opere idrauliche  (SpCat 2)

58 / 37 fornitura e posa in opera di Rubinetto in ottone dotato di push
NP_23 temporizzato per acqua potabile.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 132,57 132,57

59 / 51 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di
17.03.028.00 drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo
2 DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di

lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Diametro mm 100.

20,50

SOMMANO m 20,50 7,90 161,95

60 / 63 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di
17.03.028.00 drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo
3 DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di

lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Diametro mm 150.

16,00

SOMMANO m 16,00 15,07 241,12

61 / 78 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.002 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
5,00

SOMMANO cad 5,00 64,03 320,15

62 / 84 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa
18.07.007* in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
.002 vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 125

13,50

SOMMANO m 13,50 16,63 224,51

63 / 89 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, adatte
13.15.045.00 per acqua potabile, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, date in
3 opera comprensive di pezzi speciali, mater ... a buona regola dell'arte.

Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 3,5

10,00

SOMMANO m 10,00 21,02 210,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 60´581,52



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Opere elettriche  (SpCat 3)

64 / 59 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di
17.03.028.00 drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo
2 DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di

lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Diametro mm 100.
UBAZIONE DRENANTE PER ACQUE METEORICHE 60,00

SOMMANO m 60,00 7,90 474,00

65 / 60 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile,
15.07.008.00 fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
4 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In

cemento mm 400 x mm 400.
POZZETTI PER TUBI DRENANTI 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 64,77 259,08

66 / 61 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
NP_14 porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,

mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.
Soglie muro lato scale, muro filo strada e davanzali lavatoio 15,26

SOMMANO m² 15,26 127,62 1´947,48

67 / 62 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
15.06.021.00 di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
3 Volts, fornito e posto in opera atto a co ... tenere apparati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 25 a 36 moduli.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,44 112,44

68 / 64 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001.00 interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
8 compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da ... ompreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A - 6KA

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 53,39 53,39

69 / 65 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.007.00 interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola
1 d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 130,44 130,44

70 / 66 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.007.00 interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola
7 d'arte su profilato DIN, completo di qu ...  cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: 0.3A o 0.5A.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 145,86 291,72

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 63´850,07
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71 / 67 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.018.01 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
2 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare
fino a 32A.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,74 62,22

72 / 68 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
15.06.012.00 comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato
1 DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ...  ed al cablaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino
4KW (su profilato).

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 56,73 113,46

73 / 69  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.018.03 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
9 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-
40VA.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 62,05 62,05

74 / 70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.018.03 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
3 montaggio. E' compreso quanto altro oc ...  esclusa la quota di

carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris.
carica 24h) analogico.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 147,90 147,90

75 / 71 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
15.08.039 regolabile, relè alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono

compresi il montaggio, il collegamento elettr ... l quadro sia per
l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 345,63 345,63

76 / 73 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.018.02 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
3 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26,20 26,20

77 / 74 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile,
15.07.008.00 fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
4 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In

cemento mm 400 x mm 400.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 64,77 194,31

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 64´801,84
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78 / 75 Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco
15.07.006.00 di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
1 consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabil ... a rete generale di

terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lunghezza pari a m 1,5.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 36,00 36,00

79 / 76 Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
15.07.001.00 messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già
6 predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Di sezione pari a mm² 16.
5,00

SOMMANO m 5,00 5,57 27,85

80 / 77 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011.00 alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
2 ad una profondità di circa cm 50 dal piano stra ... ta su cavedi, atta al

tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63

30,00

SOMMANO m 30,00 5,85 175,50

81 / 79 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011.00 alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
3 ad una profondità di circa cm 50 dal piano stra ... a su cavedi, atta al

tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 100

18,00

SOMMANO m 18,00 8,87 159,66

82 / 80 Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e
15.05.008.00 posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min.
1 pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 15,07 301,40

83 / 81 Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta
15.05.006.00 in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido
3 e gli altri accessori atti a ga ... rotezione IP55; i sostegni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 25

45,00

SOMMANO m 45,00 14,03 631,35

84 / 82 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002.02 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
5 FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi  ... alizzazioni e le

scatole di derivazione. Cavo della sezione 3Gx2,5 mm² (Cavo CPR
sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV)

15,00

SOMMANO m 15,00 4,27 64,05

85 / 83 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002.02 guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 66´197,65
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9 FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi  ... no escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3Gx1,5 mm² (Cavo CPR
sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV)

50,00

SOMMANO m 50,00 3,26 163,00

86 / 85 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.01.001.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
1 morsetti a mantello o con caratteristiche ... orre per dare il lavoro

finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice). SEGNAPASSO  A PARETE

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 38,03 380,30

87 / 86 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
IE NP1 dorsale. Sono comprese: la tubazione rigida in acciaio zincato e

verniciato colore marrone, posata in vista dalla ... omandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice). PROIETTORI LUCE
DIRETTA ED INDIRETTA CON PARABOLA ASIMMETRICA)

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 50,76 609,12

88 / 87 Apparecchio di illuminazione a parete per esterno ad effetto wall-
IE NP2 washer di colore grafite, costituito da un corpo in alluminio pressofuso

a luce diretta ed indiretta, con viti in  ... staffa distanziatrice da parete
per ingresso tubo zincato all'apparecchio (centro luce),  collegamenti e
quanto occorre.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 277,21 3´326,52

89 / 88 Apparecchio di illuminazione segnapasso da incasso a muro per
IE NP3 esterni, costituito da un corpo in policarbonato e maschera in acciaio

inox con viti a brucola in acciaio inox, comple ... x70x49 mm,
conforme alle norme EN 60598-1:2015 CE. In opera e funzionante, ivi
compreso collegamenti e quanto occorre.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 160,89 1´608,90

90 / 90 Verniciatura di colore grafite delle tubazioni, raccordi, collari di
IE NP4 fissaggio, viterie in acciaio zincato e delle cassette di derivazione in

silumin. Ivi compreso quanto oltre occorre per il tutto funzionante.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

91 / 91 Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
13.21.006.00 eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro
1 elettrico di centrale o di zona, una apparecchia ... nzionante compreso

l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll.
monofase max 16 A. (POMPA POZZO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,89 112,89

92 / 92 Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito
13.21.002 in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di

centrale o di zona, una apparecchiatura ...  compreso l'onere per
l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

COMMITTENTE: Comune di monteprandone

A   R I P O R T A R E 72´898,38
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(GALLEGGIANTE - SONDA DI LIVELLO)
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 125,80 251,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 73´149,98

T O T A L E   euro 73´149,98
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COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere edili 59´291,02
  002 Opere idrauliche 1´290,50
  003 Opere elettriche 12´568,46

Totale SUPER CATEGORIE euro 73´149,98

     MONTEPRANDONE, 15/12/2017

Il Tecnico
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