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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 30,00 6,27 188,10 64,89 34,500

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 26,50 3,98 105,47 42,19 40,000

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.006 materiali d ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m³ 9,12 34,84 317,74 21,29 6,700

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 26,50 91,95 2´436,68 1´681,31 69,000

5 Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere
02.05.006* di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto;
.001 So ... ro. E' escluso l'onere per la progettazione In tubi e giunti valutati a giunto per H

fino a 10,0 m dal piano di campagna
SOMMANO cad 110,00 6,18 679,80 503,05 74,000

6 Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per
02.05.010* opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le
.001 basette. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

SOMMANO cad 110,00 3,72 409,20 290,53 71,000

7 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete
02.05.014* dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni

onere pe ... ggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica. Senza trattamento mordente

SOMMANO m² 99,86 13,67 1´365,09 887,31 65,000

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 101,80 13,85 1´409,93 479,38 34,000

9 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3
03.02.011* di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di

spessore  ... ne degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 1,75 405,89 710,31 340,95 48,000

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.003 montaggio, punt ... lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e

per particolari forme geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 5,90 43,12 254,41 145,01 57,000

11 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per
04.01.003 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o

pietr ... siasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 2,50 351,10 877,75 0,00

12 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
04.01.017 massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sa
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... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 152,82 10,68 1´632,12 0,00

13 Impermeabilizzazione con cemento speciale a penetrazione osmotica.
04.05.013.00 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a
2 penetrazione osmotica co ... rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 a m² compresa

preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto etc.
SOMMANO m² 8,50 24,13 205,11 0,00

14 Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Posa in opera di zoccolino battiscopa in
06.06.002* marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già

... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 21,33 9,63 205,41 156,11 76,000

15 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m²
07.01.002 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi

con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 17,02 1,35 22,98 10,34 45,000

16 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ...
.002 oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o

diametro mm 80, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 6,00 20,65 123,90 27,26 22,000

17 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di
08.01.002* ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti
.001 ... a di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 26,50 22,33 591,75 201,19 34,000

18 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm
08.01.009* 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature;
.002 le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO m/cm 14,00 69,40 971,60 437,22 45,000

19 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, adatte per acqua potabile,
13.15.045.00 conforme alla norma UNI EN ISO 15875, date in opera comprensive di pezzi speciali,
3 mater ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 3,5
SOMMANO m 10,00 21,02 210,20 73,57 35,000

20 Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con
13.21.002 tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una

apparecchiatura ...  compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento. (GALLEGGIANTE - SONDA DI LIVELLO)

SOMMANO cadauno 2,00 125,80 251,60 166,06 66,000

21 Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
13.21.006.00 tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
1 apparecchia ... nzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per

ogni coll. monofase max 16 A. (POMPA POZZO)
SOMMANO cadauno 1,00 112,89 112,89 69,99 62,000

22 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
15.01.001.00 opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con
1 caratteristiche ... orre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice). SEGNAPASSO  A PARETE
SOMMANO cadauno 10,00 38,03 380,30 167,33 44,000

23 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.02 propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
5 cavi  ... alizzazioni e le scatole di derivazione. Cavo della sezione 3Gx2,5 mm² (Cavo

CPR sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV)
SOMMANO m 15,00 4,27 64,05 28,82 45,000

COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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24 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.02 propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
9 cavi  ... ono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3Gx1,5 mm² (Cavo

CPR sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV)
SOMMANO m 50,00 3,26 163,00 73,35 45,000

25 Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista.
15.05.006.00 Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga ...
3 protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 25
SOMMANO m 45,00 14,03 631,35 227,29 36,000

26 Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in
15.05.008.00 vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso
1 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm

90x90x50
SOMMANO cadauno 20,00 15,07 301,40 138,64 46,000

27 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica,
15.05.011.00 fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano
2 stra ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 30,00 5,85 175,50 103,55 59,000

28 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica,
15.05.011.00 fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano
3 stra ... ta su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100
SOMMANO m 18,00 8,87 159,66 92,60 58,000

29 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
15.06.001.00 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli
8 accessori da ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cadauno 1,00 53,39 53,39 10,14 19,000

30 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007.00 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di
1 quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cadauno 1,00 130,44 130,44 10,44 8,000

31 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007.00 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di qu
7 ... i cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare

da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cadauno 2,00 145,86 291,72 61,26 21,000

32 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a
15.06.012.00 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
1 categor ...  ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
SOMMANO cadauno 2,00 56,73 113,46 30,63 27,000

33 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
15.06.018.01 opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
2 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili unipolare fino a 32A.
SOMMANO cadauno 3,00 20,74 62,22 31,73 51,000

34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
15.06.018.02 opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
3 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare

2x16A+T.
SOMMANO cadauno 1,00 26,20 26,20 10,48 40,000

35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
15.06.018.03 opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
3 oc ... ' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e

settimanale (Ris. carica 24h) analogico.

COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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SOMMANO cadauno 1,00 147,90 147,90 11,83 8,000

36  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
15.06.018.03 opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
9 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS

secondario 24V-40VA.
SOMMANO cadauno 1,00 62,05 62,05 6,21 10,000

37 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
15.06.021.00 realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
3 atto a co ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
SOMMANO cadauno 1,00 112,44 112,44 24,74 22,000

38 Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra,
15.07.001.00 fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto
6 altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 16.

SOMMANO m 5,00 5,57 27,85 9,75 35,000

39 Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm
15.07.006.00 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
1 ispezionabil ... la rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SOMMANO cadauno 1,00 36,00 36,00 19,80 55,000

40 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.002 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x

mm 400.
SOMMANO cad 5,00 64,03 320,15 131,26 41,000

41 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera
15.07.008.00 completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro
4 occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

SOMMANO cadauno 7,00 64,77 453,39 244,83 54,000

42 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè
15.08.039 alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il

collegamento elettr ... al quadro sia per l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 1,00 345,63 345,63 12,10 3,500

43 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro
17.03.028.00 (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma
2 di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.
SOMMANO m 80,50 7,90 635,95 63,60 10,000

44 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro
17.03.028.00 (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma
3 di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
SOMMANO m 16,00 15,07 241,12 24,11 10,000

45 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.002 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 13,50 16,63 224,51 83,07 37,000

46 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
IE NP1 comprese: la tubazione rigida in acciaio zincato e verniciato colore marrone, posata in

vista dalla ... comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). PROIETTORI
LUCE DIRETTA ED INDIRETTA CON PARABOLA ASIMMETRICA)

SOMMANO cadauno 12,00 50,76 609,12 182,74 30,000

47 Apparecchio di illuminazione a parete per esterno ad effetto wall-washer di colore
IE NP2 grafite, costituito da un corpo in alluminio pressofuso a luce diretta ed indiretta, con viti

in  ... staffa distanziatrice da parete per ingresso tubo zincato all'apparecchio (centro
luce),  collegamenti e quanto occorre.

COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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SOMMANO cadauno 12,00 277,21 3´326,52 399,18 12,000

48 Apparecchio di illuminazione segnapasso da incasso a muro per esterni, costituito da un
IE NP3 corpo in policarbonato e maschera in acciaio inox con viti a brucola in acciaio inox,

comple ... x70x49 mm, conforme alle norme EN 60598-1:2015 CE. In opera e
funzionante, ivi compreso collegamenti e quanto occorre.

SOMMANO cadauno 10,00 160,89 1´608,90 241,34 15,000

49 Verniciatura di colore grafite delle tubazioni, raccordi, collari di fissaggio, viterie in
IE NP4 acciaio zincato e delle cassette di derivazione in silumin. Ivi compreso quanto oltre

occorre per il tutto funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 150,00 30,000

50 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
NP_01 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza

car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 40.

SOMMANO m 96,00 36,25 3´480,00 348,00 10,000

51 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
NP_02 migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´248,04 1,10 3´572,84 2´358,09 66,000

52 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
NP_03 prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari

...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa

SOMMANO m³ 6,00 81,13 486,78 9,74 2,000

53 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
NP_04 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 101,84 19,93 2´029,68 1´359,88 67,000

54 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
NP_05 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 24,79 99,14 2´457,69 122,89 5,000

55 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di
NP_06 marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento

compresa, pr ... a lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Travertino.

SOMMANO m² 55,00 48,25 2´653,75 849,20 32,000

56 Stilatura della facciavista. Stilatura della facciavista di muratura con idonea malta
NP_07 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia

... .L. (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su
muratura di mattoni con ausili.

SOMMANO m² 152,82 28,73 4´390,52 2´853,84 65,000

57 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al
NP_08 manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito co ...

er il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con pianelle.

SOMMANO m² 99,86 32,30 3´225,48 709,61 22,000

58 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
NP_09 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le

nor ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili).

SOMMANO m³ 6,80 903,25 6´142,10 491,36 8,000

59 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane
NP_10 alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve

a do ... ali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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Con coppi e sottocoppi anticati.
SOMMANO m² 100,00 35,29 3´529,00 1´835,08 52,000

60 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
NP_11 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori

ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 121,00 13,00 1´573,00 519,09 33,000

61 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre
NP_12 strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ...

bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 53,70 13,21 709,37 588,78 83,000

62 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
NP_13 lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he

esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 18,44 192,31 3´546,20 1´702,17 48,000

63 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
NP_14 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 20,09 127,62 2´563,88 0,00

64 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1.
NP_15 Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 100,00 20,17 2´017,00 242,04 12,000

65 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in opera di pavimenti
NP_16 in pietra disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di

mal ... blica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce
Pietra arenaria fino a cm. 2 a correre

SOMMANO m2 19,50 93,44 1´822,08 455,52 25,000

66 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di
NP_17 qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, compres

... ature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria.
Sono escluse le opere murarie.

SOMMANO kg 450,00 5,08 2´286,00 1´988,82 87,000

67 Rimozione laterizi a facciavista parzialmente crollati e delle teste dei pilastri in mattono
NP_18 facciavista comprensivi di spazzolatura con spazzola metallica ed abbancamento per

successivo riutilizzo.
SOMMANO m3 5,70 111,10 633,27 626,94 99,000

68 Sabbiatura con pulitura controllata di una superficie in pietra realizzata con un getto a
NP_19 medio bassa pressione di sabbia fine, o altre sostanze abrasive, per ottenere

l’asportazione  e la pulizia dello strato superiore che la riveste, senza creare danni.
SOMMANO m2 10,00 20,55 205,50 154,13 75,000

69 Stuccatura e sigillatura delle vasche esistenti in travertino con idoneo stucco per
NP_20 materiali lapidei e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m2 10,00 30,82 308,20 283,54 92,000

70 Fornitura e posa in opera di  pezzi speciali per scolo acque piovane in travertino
NP_21 costituiti da lastere 30x60 con spessore non inferiore a cm 3.00 con 5 fori per pezzo e

quant'altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 14,00 41,00 574,00 476,42 83,000

71 Fornitura e posa in opera di Canaletta in calcestruzzo armato, comprensiva del
NP_22 necessario spazio per l'alloggiamento di griglia realizzata con lastre di travertino e

quant'altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO ml 6,50 80,74 524,81 246,66 47,000

72 fornitura e posa in opera di Rubinetto in ottone dotato di push temporizzato per acqua

COMMITTENTE: Comune di monteprandone
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NP_23 potabile.
SOMMANO cadauno 1,00 132,57 132,57 35,79 27,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 73´149,98 26´446,06 36,153

T O T A L E   euro 73´149,98 26´446,06 36,153
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 73´149,98 26´446,06 36,153

M:001 Opere edili euro 59´291,02 23´509,83 39,652
M:002 Opere idrauliche euro 1´290,50 364,00 28,206
M:003 Opere elettriche euro 12´568,46 2´572,23 20,466

TOTALE  euro 73´149,98 26´446,06 36,153

     Data, 14/06/2018

Il Tecnico
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