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PROGETTO ESECUTIVO

D.G.R. n.784 del 10.07.2017 “Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, ai sensi dell'art.5 del D.M. 481/2016 del MIT

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITA DELLA FOCE DEL

FIUME ASO TRA | COMUNI DI ALTIDONA E PEDASO
CUP: G11B17000310001

RELAZIONE TECNICA GENERALE

PREMESSA

| Comuni di Altidona e Pedaso hanno stipulato un accordo finalizzato a costituire
un raggruppamento per partecipare ai Bandi regionali per il cofinanziamento di interventi
per la sicurezza stradale, formulando una proposta progettuale congiunta denominata
“RE.CI.PRO.CI Rete Ciclopedonale Protetta — Collegamento Intercomunale tra i Comuni di
Altidona e Pedaso’.

L'intervento riguarda la creazione di una viabilita alternativa ciclopedonale prossima
alla costa, da realizzarsi poco prima del ponte ferroviario, in modo da evitare
completamente l'interferenza con il traffico veicolare lungo la Strada Statale 16 Adriatica
ed era ammesso in graduatoria tra gli interventi relativi al 3°, 4° e 5° PNSS, di cui alle
graduatorie approvate con DDPF n. 114/TPL/2014. L’Amministrazione Capofila del
raggruppamento e stata individuata nel Comune di Altidona.

Il Progetto preliminare, redatto dal Ufficio tecnico ex Genio Civile della Provincia di
Fermo, & stato approvato dal Comune di Altidona con D.G.C. n. 73 del 05.10.2013 e
riapprovato con D.G.C. n.32 del 10.04.2017.

Con nota prot. n. 2242 del 14.04.2017, il Comune di Altidona in qualita di Ente
capofila comunica alla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
la manifestazione d’interesse alla realizzazione dell'intervento denominato “RE.CI.PRO-CJ
rete ciclopedonale protetta collegamento intercomunale Altidona-Pedaso’.

Con D.G.R. n. 784 del 10.07.2017 ¢ stato approvato il programma di interventi per
lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ai sensi
dell'art.5 del D.M. 481/2016 del MIT. Detta Delibera individua i progetti da cofinanziare tra
quelli presenti nella graduatoria relativa ai bandi del 3°, 4° e 5° del PNSS, in quanto
risultanti rispondenti alle finalita e ai criteri richiesti dal citato decreto ministeriale ed
individua tra i progetti finanziabili del programma approvato con DGR 784/2017 il progetto
denominato “RE.CI.PRO-CI Rete ciclopedonale protetta — Collegamento intercomunale
Altidona—Pedaso” per un importo complessivo dell'intervento di € 365.000,00 di cui €



182.500,00 a carico del Ministero e € 182.500,00 a carico dell’ente attuatore (50% Altidona
e 50% Pedaso).

Con nota prot. n. 6849 del 03.11.2017 a firma del Sindaco del Comune di Altidona,
in qualita di comune capofila, & stata richiesta al’ Amministrazione Regionale la possibilita
di utilizzare il personale della P.F. Tutela del Territorio di Fermo per lo svolgimento delle
attivitda di Responsabile del Procedimento, Progettazione Definitiva/Esecutiva comprensiva
della sicurezza cantieristica, di Stazione Appaltante, Direzione Lavori e di Collaudo
tecnico amministrativo delle opere in oggetto, in quanto i Comuni interessati
dall'intervento non possiedono le risorse finanziare, tecniche e di qualificazione
necessarie per poter procedere con le successive fasi di progettazione, affidamento e
direzione lavori, oltre al fatto che le prestazioni richieste, per i lavori di cui trattasi, pur se
funzionali alla sicurezza stradale dei comuni avvalenti, necessitano di competenze tecnico
specialistiche in campo idraulico che sono specifiche della P.F. Tutela del Territorio di
Fermo, proprio in qualita di Autorita Idraulica competente territorialmente.

La Regione Marche, concordando che l'intervento in questione, pur se funzionale
alla sicurezza stradale dei due Comuni interessati ed al completamento della ciclovia
adriatica, attiene ad ambiti del corso d'acqua inerenti il fiume Aso ed interseca
problematiche idrauliche specifiche della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, delibera di
approvare in data 19/03/2018 “di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione
Marche ed i Comuni di Altidona (Comune Capofila) e Pedaso, disciplinante I'espletamento
delle prestazioni tecniche da parte del personale regionale della P.F. Tutela del Territorio
di Fermo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art 2 della DGR 1624/2016, ai fini della
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Collegamento Ciclopedonale in prossimita della
foce del Fiume Aso tra i Comuni di Altidona e Pedaso. CUP: G11B17000310001” di cui
alla D.G.R. n.784 del 10.07.2017 “Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, ai sensi dell’art.5 del D.M. 481/2016
del MIT. Allegato 1 al presente Atto di cui e parte integrante”. L'Atto, successivamente
sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente regionale e dai Sindaci dei Comuni
interessati, disciplina compiutamente I'espletamento di tutte le prestazioni tecniche da
parte dei tecnici della PF al fine di permettere |a realizzazione dell'opera.

In data 04/04/2018, con lettera di trasmissione prot. N. 369349, la P.F. Tutela del
Territorio di Fermo ha consegnato ai Comuni di Altidona e Pedaso, in forza della
convenzione stipulata, il progetto definitivo dell'opera in oggetto.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.04.2018, & stato approvato il
progetto definitivo per la realizzazione del collegamento ciclopedonale in prossimita della
foce del fiume Aso tra i comuni di Altidona e Pedaso-RE.CI.PRO.CI” ai fini dell'adozione
della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Nella seduta di Consiglio Comunale convocato per il 25 luglio p.v. & stata inserito
nell’ordine del giorno I'approvazione definitiva della suddetta variante al P.R.G. finalizzata
alla conformita urbanistica dell’'Opera.

In data 19/07/2018, il Comune di Altidona, capofila per la realizzazione dell'opera,

con lettera trasmessa via PEC, ha chiesto la consegna urgente del progetto esecutivo in
ragione di precise scadenze fissate dal citato decreto di concessione del contributo:



- entro il 01/08/2018 tutte le procedure approvative del progetto dell’intervento,
dandone comunicazione e trasmettendo la relativa documentazione all’ufficio regionale;

- entro il 01/10/2018 tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo
una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;

- entro il 01/12/2018 tutte le consegne dei lavori, trasmettendo una apposita
comunicazione del Responsabile del procedimento;

Per quanto sopra premesso, in continuita con quanto esposto nel progetto
definitivo, si relaziona come segue:

LO STATO ATTUALE E LA PROPOSTA PROGETTUALE

L'opera consiste nella realizzazione di un attraversamento ciclo pedonale in
prossimita della foce del fiume Aso tra i Comuni di Pedaso e Altidona.

Lo scopo & promuovere una mobilita compatibile con I'ambiente, attraverso la
realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale che unisca in una unica “passeggiata” i
Comuni in argomento.

Allo stato attuale, la sola infrastruttura viaria utilizzabile per tale collegamento & la
S.S. 16 che, gravata come noto da forti flussi di traffico nelle ore diurne anche per la
presenza del casello autostradale di Pedaso, risulta fortemente penalizzante dal punto di
vista della fruizione in sicurezza dalla categoria degli utenti cosiddetti deboli.

Inoltre, poter transitare solo sul ponte dell’Adriatica comporta un allungamento ed
una discontinuita dei percorsi ciclo pedonali esistenti in entrambi i Comuni.

Lungo la SS 16 Sono presenti marciapiedi ma non percorsi ciclabili protetti; dalle
foto & evidente la pericolosa commistione tra traffico veicolare e ciclabile.



Il progetto propone la realizzazione di un nuovo ponte per una viabilita alternativa
ciclopedonale prossima alla costa, ubicato a monte del ponte ferroviario ad una distanza
di circa 100 metri da esso, in modo da conseguire una continuita tra i tratti di pista
esistenti lungo la costa e di eliminare completamente I'interferenza con il traffico veicolare.

Il progetto prevede la costruzione di un ponte di basso impatto che, con una corsia
larga 3 metri, consente di raccordare le due sponde del Fiume su una distanza di 115
metri prevedendo 5 luci libere tra le pile in alveo di 23 metri ciascuna, esattamente
coincidenti ed allineate con quelle del ponte ferroviario.

La quota d’intradosso del ponte & stata impostata a circa 2 metri dal livello
massimo di piena duecentennale ipotizzata dallo studio idraulico allegato in modo che sia
garantito sempre un franco libero per il passaggio anche di eventuali masse galleggianti.

Le pile in alveo saranno realizzate da singoli pali in calcestruzzo armato del
diametro di un metro senza soluzione di continuita tra la parte interrata di fondazione e
quella fuori terra. Tale soluzione progettuale per le pile consente nel contempo una



migliore gestione manutentiva della struttura ed una limitazione delle interferenze
idrauliche con il Fiume sia per quanto concerne lintralcio di eventuali sospensioni nella
corrente, sia per le alterazioni in quota della base dell’alveo

L'impalcato del ponte & costituito da una struttura in acciaio da carpenteria, zincata
a caldo e con unioni bullonate in opera, la quale & costituita da due travi principali con
sezione a doppio T di 80 cm di altezza, opportunamente collegate tra loro come meglio si
evince dagli elaborati grafici allegati. Il solaio di calpestio & realizzato da una lamiera
grecata con getto di completamento in c.a. trattato superficialmente al quarzo.

Le travi principali inoltre, con il solaio di calpestio posto all’intradosso,
rappresentano anche parte delle balaustre laterali di protezione che sono completate, fino
all’altezza di 1.10 metri, da tubolari e dritti anch’essi in acciaio.

Lo schema statico ipotizzato € quello di trave semplicemente appoggiata avente il
carico di progetto applicato nella piattabanda inferiore.

Le spalle sono costituite da travi in calcestruzzo con fondazioni su due pali trivellati
in c.a. del diametro di 60 cm. L’appoggio € completato da una trave paraghiaia e due ali
laterali sempre in calcestruzzo armato.

Ai fini della dilatazione termica le pile centrali costituiscono "punti fissi" per l'intero
impalcato, che risulta invece scorrevole longitudinalmente sulle spalle di estremita. Tale
scorrimento & reso possibile da apparecchi di appoggio in acciaio e teflon
opportunamente dimensionati.

Nella relazione di calcolo sono contenuti maggiori dettagli sia per quanto riguarda
la qualita dei materiali, sia per lo schema di calcolo ed i carichi adottati nelle verifiche.

DISPONIBILITA DELL'AREA E RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Il lavoro si eseguira prevalentemente in alveo o sulle sponde del fiume su aree
pubbliche del demanio idrico o dei Comuni interessati. Non sono previste interferenze con
i fondi privati confinanti e non si prevedono interferenze con impianti di rete esistenti.

TEMPI DI PROGRAMMA - CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO

Per tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell'opera sono necessari
complessivamente 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

| materiali inerti prodotti dagli scavi saranno riutilizzati nel cantiere, sia nelle aree
depresse dell’alveo, sia a ricarico delle sponde e non potranno essere trasportati al difuori
dell’area di cantiere.



QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'OPERA
LAVORI

Importo lavori a base d'asta a misura € 302.400,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: ,

1) per l'attuazione di piani di sicurezza a misura 12.600,00
A TOTALE LAVORI 315.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 | IVA 10% sui lavori A) € 31.500,00
B2 Spese tecniche (compreso incentivo 2% di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016) € 6.300,00
B3 | Accantonamento 3% sul totale , ex art. 12 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. € 10.950,00
B4 | Imprevisti e Lavori in economia compresa iva 10% € 1.250,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+84) € 50.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 365.000,00

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Al fine di eseguire la progettazione sono state prese a riferimento le seguenti leggi, regole

e norme tecniche:

e Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e Regolamento di attuazione (D.P.R.
207/2010);

e Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento attuativo;

» Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 05/11/2001);

e Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle intersezioni stradali (D.M.
19/04/2006);

e Norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996);

e D.M. 14-6-1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche

e Norme sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tutto quanto sopra riportato & descritto con maggior dettaglio negli elaborati grafici
progettuali.



