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PONZANO asfaltatura strade 2018

Capitolo: Mileto

Computo ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Quantita

Prezzo

Importo

s

18.07.009

-

18.07.009

19.01.001

2 (19.01.001

19.02.015

004

001

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SNS
corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in
PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita
8 KNfm2 conforme alla normativa vigente, controllati
secondo gli standard europei, con giunzioni costituite
da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli
elastomerici, fornito & posto in opera a quaisiasi
altezza e profonditda. Sonc compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, it rinfianco e rinterro e tutti |
pezzi speciali forniti dalla committenza ¢ compensati a
parte.

Diametro esterno da mm 250
5.00
Totale

Scave a sezione obbligata con use di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di ecm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i refitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipe pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
shatacchiature ed il relativo recupero; [lonere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; Peventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. B’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare [Popera finita. E escluso [onere relativo alla
puntellatura delle pareti.

Scavi della profondita fino am. 3,00
50,00 scarpata a monte
Totale

Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazions a
calce di argille, argille limose e limi consistente nelia
miscelazione del terreno in sito con idonea macchina
stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di
terreno vegetale {compensato a parte}, stesa di calce
nella quantita pari al 3% sul peso a secco del terreno
da stabilizzare che avverra con spanditori di legante
che dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento & distribuzione tale da assicurare
una distribuzione omogenea che non vari al variare
della consistenza, conformazione del terreno e velocita
di stesa. La miscelazione della terra con il legante &
Pacqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello ottimale richiesto per la
compattazione, dovrd essere fatta con luso di
macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare
uniformemente il materiale. Polverizzazione e
miscelazione procederanno fino a quando tutte le zolle
del terreno sarannoe ridotte a dimensioni tali per cui la
componente  argillosa passi interamente attraverso
crivelli a maglia quadrata da 25 mm; il controllo del
mescolamento avverra mediante pozzetti di ispezione a
tutto spessore da eseguirsi oghi 5.00 m* di terreno
trattato. La compattazione dovrd avvenire con l'azione
di rulli adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rutlt

A riportare

m

mc

5,000

5,000

50,000

50,000

28,82

16,50

144,10

825,00

969,10
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PONZANO asfaltatura strade 2018 Computo ESECUTIVO

Capitolo: Mileto

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni uMm Quantita Prezzo Importo

Riporto 869,10

vibranti, rulli gommati}; il numers delle passate sara
definito controliando la densita ottenuta con la prova di
compattazione. Successivamente alla compattazione si
dovra provvedere alla perfetta livellazione dello strato
con idonea macchina livellatrice, compattazione finale
dello strato finale.

3119.02.015 001 |per ogni metro cubo di terreno compattato
36074,50°0,30 primo fratto 486,000
(620-360)73,8070,30 lato sinisiro 296,400
40073,80%0,30 lato destro 456,000

Totale {me 1.238.400 18,79 23.269,54

19.06.007 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato {fino ad un massimo di 30
kg. per m®} confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale ©
Appalto, compreso lonere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio.

ES

19.06.007 001 |Classe 20 MPA
560°0,07*0,35 zanella laterale 13,720
Totale [me 13,720 111,83 1.534,31

19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico
frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante  naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: {'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI: Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 >
30,00, 70-100: 100 > 1500; 50-80; 70-100 > 10.00;
30-70: 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 0,40; 8-25; 15-30 > 007: 2-15; 5-15 <<<  Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedents tabella in  base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Ul
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccion. 40. Il passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liquide non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subite dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densitda massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA E
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale & lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e gquanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

19.13.001 001 {Tipo0-25
36074,0070,10 144,000

(%3]

A riportare 25.772,95
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PONZANO asfaltatura strade 2018 o Comptito ESECUTIVO -
Capitolo: Mileto

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 25.772,95
{620-360)°3.3070,10 85,800
40073,3070,10 132,000
Totale {mc 361,800 39,81 14.403,26
19,13.004 Conglomerato bituminoso  tipo  binder  chiuso.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rulle tandem, previa stesa sulla
supefficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera  granigliatura  successiva.  Compreso. 2
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

<N

19.13.004 002 |Tipo 0720 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1v°

Cat. Misurato al mgxem dopo la stesa.

360%4,00*6 8.640,000

{620-360)73,3076 5.148,000

40073,30%6 7.920.000
Totale | mgxem 21.708,000 2.1 45.803,88

~&

19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricate, con incastro, dosato a
kg 350 di cemento normale delia sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 {dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
160,00 zona salita primo fratto 160,000
400,00 zona salita lato dx 400,000
Totale {m 560,000 18,23 10.208.80

8 | NPO1 Esecuzione scarifica strade inghiaiate. Esecuzione di
scarifica strade in ghiaia con uso di macchina liveliatrice
motogreder o minipala caricatrice  (largh. 1,20 mi},
accantonamento in cantiere delle materie di risulta ed
eventuale  allontanamento del materiale scarificato non
utilizzabile da caricare con minipalale su autocarro. Se da
rivtiizzare, @ compreso lonere della sistemazione e
riprofilatura sul corpo siradale del materiale scarificato.
Compresa la pulitura della cunetta laterale di scolo,
fapertura delle scoline Iaterali (ogni 20 ml circa). E'
compresc quento necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte con la livellatura finale della strada.
620%1,20°2 1.488,000
40071,2072 960,000
Totale | mg 2.448,000 0,87 2.129,76

9 NPO2 Esecuzione  di attraversamento  stradale  {tombino)
composto da pozzetto 80x80x80 prefabbricato, cappellotto
superiore di protezione, linea di scarico acqua a valle con
tubo corrugato doppia parete PEAD SN8 da 250 mm (lungh
ml 7.00), compreso di scavo a sezione, rinfianco delia linea
e del pozzetto con misto cementato, la fornitura e posa dei
materiali.
4 tombini nuovi da realizzare 4,000
Totale | Cad. 4,000 1.350,00 5.400,00

Totale Capitolo:
Mileto 103.718,65

A riportare 103.718,65
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PONZANQ asfaltatura strade 2018 B e ampute ESECUTIVO
Capitolo: Spino

N. Codice indicazione dei lavori e delle somministrazioni [8]:%] Quantita Prezzo importo
Riporto 103.718,65
19.01.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanicl

Scavo a sezione ohbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre  compresi: |a demolizione delle  normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
shatacchiature ed il relativo recupero I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'operal Peventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalfla D.L.; il carico, il trasporto & lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quante altro occorre per
dare Vopera finita. E escluso ['onere relativo alla
puntellatura delle pareti.

10 {19.01.001 001 |Scavi della profondita fino am. 3,00
60,00 scarpata a monte 60,000
Totale | me 60,000 16,50 990,00
19.02.015 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione 2

calce di argille, argille limose e limi consistente nella
miscelazione del terrenc in sito con idonea macchina
stabilizzatrice & calce. Asportazione dello strato di
terreno vegetale {(compensato a parte), stesa di calce
nella quantita pari al 3% sul peso a secco del terreno
da stabilizzare che avverrad con spanditori di legante
che dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento & distribuzione tale da assicurare
una distribuzicne omogenea che non vari al variare
della consistenza, conformazione del terreno e velocita
di stesa, La miscelazione della terra con il legante e
lacqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livelio ottimale richiesto per la
compattazione, dovra essere fatta con fuso di
macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare
uniformemente il materiale. Polverizzazione e
miscelazione procederanno fine a quando tutte le zolle
del terreno saranne ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa passi interamente attraverso
crivelli a maglia quadrata da 25 mm; il controllo del
mescolamento avverra mediante pozzetti di ispezione a
tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 m? di terreno
trattato. La compattazione dovra avvenire con l'azione
di rulli adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rulli
vibranti, rulli gommati}; il numero delle passate sard
definito controflando la densita ottenuta con la prova di
compattaziene. Successivamente alla compattazione si
dovra provvedere alla perfetta livellazione dello strato
con idonea macchina livellatrice, compattazione finale
dello strato finale.

11119.02.015 001 | per ogni metro cubo di terreno compattato
80073,8070,30 912,000
Totale | mc 912,000 18,79 17.136.48
19.06.007 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

Conglomerato  cementizic per opere di fondazione,
anche se debolmente armato {fine ad un massimo di 30
kg. per m®) confezionate in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale ©
Appalto, compreso lonere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale forpitura e posa in

A riportare 121.845,13
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PONZANO asfaltatura strade 2018 “Computo ESECUTIVO—
Capitolo: Spino

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo

Riporto 121.845,13

opera dell'acciaio.

12 119.06.007 001 |Classe 20 MPA
400,00°0,0770,35 zanella laterale 9,800
Totale | mc 9,800 111,83 1.085,93

19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico
frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturate, tipo 0-25, 0-70, mediante |a
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: Pumidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli & Setacci
UNI: Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 7100 100; 100 >
30,00: 70-100: 100 > 15.00; 50-80; 70-100 > 10.00;
30-70; 50-85 > 5,00: 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 040 8-25; 15-30 > 0,07: 2-15; 515 <<< Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella  precedente tabella in  base alle
prescrizioni della AASHO T88.57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso deile prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Ul
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
: passante al setaccio n. 40. I passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR sature non inferiere al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento.
ogni stratao sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere 1 valore della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E'
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
Jaboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

e 13 119.13.001 001 |[Tipo0-25
80073,30%0,10 264,000
Totale {mc 264,000 39,81 10.509,84
19.13.004 Conglomerato bituminose  tipe  binder  chiuso.

Conglomerato  bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionate a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato.
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mg con
leggera granigliatura  successiva. Compreso: 2
fornitura di ogni materiale & lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

14 119.13.004 002 |Tipo 0720 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V®
Cat. Misurato al maxem dopo la stesa.
80073,30°6 15.840,000

Ariportare 133.450,80
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PONZANO asfaltatura strade 2018 Computo ESECUTIVO
Capitolo: Spino

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 133.450,90
Totale | maxem 15.840,000 2,1 3342240
15119.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

calcestruzzo vibrato, prefabbricato, con incastro. dosato a
kg 350 di cemento normale della sezione minima di om?
300, posto in opera perfettamente  allineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 {dieci) ed ogni &ltro onere
per dare il lavoro finito @ perfetta regola d'arte.
100+300 400,000
Totale |m 400,000 18,23 7.292,00

16 | NPO1 Esecuzione scarifica strade inghiaiate. Esecuzione di
scarifica strade in ghiaia con uso di macchina livellatrice
motogreder o  minipala caricalrice (largh. 1,20 ml),
accantonamento  in cantiere delle materie di risutta ed
evenluale  allontanamento del materiale scarificato  non
utilizzabile da caricare con minipalale su autocarro. Se da
riutiizzare, & compreso fonere delia sistemazione e
riprofilatura  sul corpo stradale del materiale scarificato.
Compresa la pulitura della cunetta laterale di  scolo,
lapertura delle scoline laterali (ogni 20 mi circa). E'
compreso quanto necessario per dare il lavoro compiuio @
regola d'arte con la livellaiura finale della strada.
80071,2072 1.920,000
Totale {mq 1.920,000 0,87 1.67040

17 |NPO2 Esecuzione  di atiraversamento  stradale  {tombino)
composto da pozzetto 80x80x80 prefabbricato, cappeliotto
superiore ¢l protezione, linea di scarico acqua a valle con
tubo corrugato doppia parete PEAD SN8 da 250 mm {lungh
mi 7,00}, compreso di scavo @ sezione, rinfianco della linea
e del pozzetto con misto cementato, la fornitura e posa dei
materiali.
3 3,000
Totale | Cad. 3,000 1.350,00 4.050,00

Totale Capitelo:
Spino 76.167,05

A riportare 179.885,70
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PONZANO asfaltatura strade 2018 T Computo ESECUTIVO-
Capitolo: Crocefissetto

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo importo
Riporto 179.885,70
19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico

frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante  naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l'umidificazione con acqua, le stccessive
prove di laboraterio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI: Dim. Wax. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 >
30,00: 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10.00;
30-70; 50-85 > 5,00; 23-565; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07 2-15; 5-15 <<« Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
‘vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni del'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di prevenienza. L]
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 213 del
passante al setaccio n. 40. If passante al setaccion. 40
deve avere un limite liquide non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densitd massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

18 119.13.001 001 |Tipo0-25
200%4,0070,15 120,000
Totale |mc 120,000 39,81 4.777,20
19 119.13.001 002 |Tipo0-70
5,00 5,000
Totale | mc 5,000 37,74 188,70
19.13.004 Conglomerato bituminoso  tipo  binder  chiuso.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con granigia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emuisione bituminosa
acida al 55% {ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura successiva. Compreso: a
fornitura di ogni materiale & lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

20119.13.004 002 |Tipo 0720 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1v°

Cat. Misurato al mgxem dopo la stesa.

20074,00°6 4,800,000
Totale | maxem 4.800,000 2.1 10.128,00

A riportare 194.979,60
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PONZANG-asfaltatura-strade 2018
Capitolo: Crocefissetto

Computo ESECUIIVU

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 194.979,60
Totale Capitolo:
Crocefissetto 15.093,90
A riportare 194.979,60
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PONZANO asfaltatura strade 2018
Capitolo: Schito

“Commplite ESECUTIVO

N.

Codice

indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Quantita

Prezzo

importo

17.02.040

2

-

17.02.040

19.01.001

22 119.01.001

19.02.015

001

001

Riporte

Eormazione di gabbionate con gabbioni del tipe a
scatola, plasticati. Formazione di gabbionate eseguite
con gabbioni del tipo a scatola, plasticati, della
larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00,
m 4,00 e aventi altezza di m 050 om 1,00, realizzate in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 8x10, in accordo con e normative vigenti, tessuta
con trafilate di ferro, avente un diametro compreso fra
2,20 e 320 mm rivestiti in  lega eutettica i
Zinco-Alluminio (5%} - Cerio-Lantanio classe A o con
forte zincatura coh un quantitativo maggiore di 255
gimg e plasticati. | materiali dovranno essere certificati
da sistema di qualita in conformita alle normative in
vigore. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera
del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera
del pistrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposto a strati ben assestato: la
formazione della facciavista nei gabbioni in medo da
ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in
opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di
lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le
cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
10+5
Totale

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a seziohe obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, seseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di em 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre  compresi: la  demolizione delle  normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
shatacchiature ed il relativo recupero; [lonere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto ¢ lo
scaricoe a rifiuto. fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quante altro occorre per
dare l'opera finita. E escluso l'onere relativo alla
puntellatura delle pareti.

Scavi della profondita fino a m. 3,00
80,00 scarpata a monte
Totale

Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a
calce di argille, argille limose e limi consistente nella
miscelazione del terreno in sito con idonea macchina
stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di
terreno vegetale {compensato a parte), stesa di calce
nella quantitd pari al 3% sul peso a secco del terrene
da stabilizzare che avverra con spanditori di legante
che dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento e distribuzione tale da assicurare
una distribuzione omogenea che non vari al variare
della consistenza, conformazione del terreno e velocita
di stesa. La miscelazione della terra con il legante e
lacqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello  ottimale richiesto per la
compattazione, dovra essere fatta con fuse di
macchinaric atto a scarificare, polverizzare e miscelare

A riportare

15.000

15,000

80,000

80,000

127,93

16,50

194.979,60

1.918,85

1.320,00

198.218,55
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PONZANO asfaltatura strade 2018 Computo ESECUTIVO
Capitolo: Schito

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto ' 198.218.55
uniformemente il materiale. Polverizzazione &

miscelazione procederanno fino a quando tutte e zolle
del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente  argillosa passi interamente attraverso
crivelli a maglia quadrata da 25 mm; il controllo del
mescolamento avverra mediante pozzetti di ispezione a
tutto spessore da eseguirsi oghi 5.00 m* di terreno
trattato. La compattazione dovra avvenire con 'azione
di rulli adeguati al tipo di terreno {rulli a piastre, rulli
vibranti, rulli gommati); il numero delle passate sara
definito controllando la densita ottenuta con la prova di
compattazione. Successivamente alla compattazione si
dovra provvedere alla perfetta livellazione dello strato
con idonea macchina livellatrice, compattazione finale
dello strato finale.

23119.02.015 001 |per ogni metro cubo di terreno compattato
70075,0070,30 1.050,000
Totale | mc 1.050,000 18,79 18.729,50
19.086.007 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

Conglomerato  cementizio per opere di fondazione,
anhche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m®) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso [lonere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio.

24 119.06.007 001 |Classe 20 MPA
700,00°0,07°0,35 zanella laterale 17,150
Totale i me 17.150 111,83 1.917,88

19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico
frantumate meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante  nhaturale, tipo 0-25, 0-70, mediante Ia
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: 'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI: Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 >
30.00; T70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00;
30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 0,40: 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15 <<< Detti
materiali deveno essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella  precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dope il suo impiego
sulla strada, quante nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestitc o alle altre fonti di provenienza. H
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccion. 40. Il passante al setaccion. 40
deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 Yo.
Subito dope ii livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica

A riportare 219.865,93
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PONZANO asfaltatura strade 2018 Computo ESECUTIVO
Capitolo: Schito

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Um Quantita Prezzo Importo
Riporto 219.885,93
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

25119.13.001 001 |Tipo 0-25
70074,00°0,10 280,000
Totale | me 280,000 39,81 11.146,80

19.13.004 Conglomerato bituminoso  tipo  binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia ¢ pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosagyi
¢ modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato.
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo ruflo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con
feggera granigliatura  successiva.  Compreso: a
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed # pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito. ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

26 119.13.004 002 |Tipo 020 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di [V°

Cat. Misurato al maxem dopo la stesa.

7007°4,00°6 16.800,000
Totale | maxem 16.800,000 2,1 35.448,00

27 ]19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, con incastro, dosato a
kg 350 di cemento normale della sezione minima di en?
300, posto in opera perfeftamente alineato e giuntato su
masselto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfefta regola d'arte.
700,00 700,000
Totale {m 700,000 18,23 12.761,00

28 | NPO1 Esecuzione scarifica strade inghiaiate. Esecuzione di
scarifica strade in ghiaia con uso di macchina livellatrice
motogreder o minipala caricatrice (largh. 1,20 mi},
accantonamento  in cantiere delle materie di risulta ed
eventuale  allontanamento del materiale scarificato non
utilizzabile da caricare con minipalale su autocarro. Se da
ridtilizzare, & compreso lonere della sistemazione e
riprofilatura  sul corpo stradale del materiale scarificato.
Compresa la pulitura della cuneita laterale di  scolo,
apertura defle scoline laterali (ogni 20 mi circa). E'
compreso quanto necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte con la livellatura finale della strada.
700%1,20%2 1.680,000
Totale | mq 1.680,000 0,87 1.461,60

29 |NP0O2 Esecuzione  di aftraversamento  stradale  (tombino)
composto da pozzetic 80x80x80 prefabbricato, cappeliotto
superiore di protezione, linea di scarico acqua a valle con
tubo corrugato doppia parete PEAD SN8 da 250 mm (lungh
ml 7.00), compreso di scavo a sezione, rinfianco della linea
e del porzetto con miste cementato, la fornitura ¢ posa dei
materiali.
4 4,000
Totale | Cad. 4,000 1.350,00 5.400,00

Totale Capitolo:
Schito 91.103,73

A riportare 286.083,33
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PONZANO asfaltatura strade 2018 k Computo ESECUTIVO
Capitolo: Fonte - Salini

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo importo
Riporto 286.083,33
19.01.001 Scave a sezione ohbligata con uso di mezzi meccanici.

Scave a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di ¢m 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 050. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simifi; il
tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
shatacchiature ed il relativo recupero; [onere
dell'altargamento della sezione di scavo onde
permettere [l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; Peventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e o
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare [opera finita. E escluso l'onere relativo alla
puntellatura delie pareti.

30119.01.001 001 |Scavi della profondita fino am. 3,00
90,00 scarpata a monte 90,000
Totale |mc 90,000 16,50 1.485,00
19.02.015 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a

calce di argille, argille limose e limi consistente nella
miscelazione del terrenc in sito con idonea macchina
stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di
terreno vegetale {compensato a parte), stesa di calce
nella quantita pari al 3% sul peso a secco del terreno
da stabilizzare che avverra con spanditori di legante
che dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamente e distribuzione tale da assicurare
una distribuzione omogenea che non vari al variare
della consistenza, conformazione del terrenc e velocita
di stesa. La miscelazione della terra con il legante e
lacqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello  ottimale richiesto per la
compattazione, dovrd essere fatta con luso di
macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare
uniformemente it materiale. Polverizzazione e
miscelazione procederanno fino a quando tutte le zolle
: del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cuila
componente argillosa passi interamente attraverso
crivelli a maglia guadrata da 25 mm; il controlio del
mescolamento avverra mediante pozzetti di ispezione a
tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 m* di terreno
trattato. La compattazione dovra avvenire con l'azione
di rulli adeguati al tipo di terreno {rulli a piastre, rulli
vibranti, rulli gommati); il numere delle passate sara
definito controliando la densita ottenuta con la prova di
compattazione. Successivamente alla compattazione si
dovra provvedere alla perfetta livellazione dello strato
con idonea macchina livellatrice, compattazione finale
dello strato finale.

31119.02.015 001 |per ogni metro cubo di terreno compattato
500.,0074,50%0,30 675,000
Totale | mc 675,000 18,79 12.683,25
19.06.007 Conglomerato  cementizio per opere di fondazione.

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato {fino ad un massimo di 30
kg. per m’} confezionate in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso lonere delle casseforme ed
armatura. escluso solo la eventuale fornitura e posa in

A riportare 300.251,58
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PONZANO asfaltatura strade 2018 o Computs ESECUTIVO™
Capitolo: Fonte - Salini

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo importo

Riporto 300.251,58

opera dell'acciaio.

32 119.06.007 001 | Classe 20 MPA
34070,0770,35 zanella laterale 8,330
Totale {mc 8,330 111,83 931,54

19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico
frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO muodificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: Pumidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. »>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNE: Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100: 100 >
30,00; 70-100: 100 > 15.00; 50-80; 70-100 > 10.00;
30-70; 50-85 > 5,00: 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15 <<<  Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. |l
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
: passante al setaccio n. 40. i passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liguido non superiore a 25 ed un
: indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
oghi stratac sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavore finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

- 33119.13.001 001 [Tipo0-25
500,0073,8070,10 190,000
Totale {me 180,000 39,81 7.563,90
19.13.004 Conglomerato bituminose  tipo  binder  chiuso.

Conglomerato bituminose tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionate a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattate
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura  successiva. Compreso: 2
fornitura di ogni materiale & lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compitto a perfetta regola d'arte.

34 119.13.004 002 |Tipo 0/20 mm con impiego di granigie e pietrischetti di V°
Cat. Misurato al mgxem dopo la stesa.
500,00%3,80°6 11.400,000

A riportare 308.747,02
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PONZANO asfaltatura strade 2018
Capitolo: Fonte - Salini

- Computo-ESECUTIVO.

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM

Quantita

Prezzo

Importo

35

36

37

19.18.032

NPO1

NP02

Riporto

Totale | mgxem

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, con incastro, dosato a
kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente alineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 {dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
340,00

Totale tm

Esecuzione scarifica strade inghiaiate. Esecuzione di
scarifica strade in ghiaia con uso di macchina livellatrice
motogreder o minipala caricalrice (largh. 120 mi),
accantonamento in cantiere delle materie di risulta ed
eventuale  allontanamento del materiale scarificato non
utiizzabile da caricare con minipalale su autocarro. Se da
rivtiizzare, & compreso lonere della sistemazione e
riprofilatura sul corpo stradale del materiale scarificato.
Compresa la pulitura della cunetta laterale di scolo,
Papertura delle scoline laterali (ogni 20 ml circa). E'
compreso quanto necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte con Ia livellatura finale della strada.
550%1,20°2

Tolale {mg

Esecuzione  di attraversamento  stradale  {tombino)
composto da pozzetto 80x80x80 prefabbricato, cappeliotto
superiore di protezione, finea di scarico acqua a valle con
tubo corrugato doppia parete PEAD SN8 da 250 mm (lungh
mi 7,00), compreso di scavo a sezione, rinfianco della linea
e del pozzetto con misto cementato, la fornitura e posa dei
materiali.
1

Totale { Cad.

Totale Capitolo:
Fonte - Salini

A riportare

11.400,000

340,000

340,000

1.320,000

1.320,000

1.000

1,000

2.1

18,23

0,87

1.350,00

308.747,02

24.054,00

6.198,20

1.148,40

1.350,00

55.414,28

341.497,62
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PONZANO asfaltatura strade 2018 Computo ESECUTIVO
Capitolo: Crocefissetto - Benfaremo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 341.497.,62
19.01.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mec 0,50, Sono
inoltre  compresi: la  demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simill; il
tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
sbatacchiature ed il relativo recupero; [Toners
dell'allargamento della sezione di scave onde
permettere  l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; leventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto & o
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare IPopera finita. E escluso l'onere relativo alla
puntaliatura delle pareti.

38{19.01.001 001 | Scavi della profondita fino am. 3,00
50*3,5070,15 26,250
Totale {mc 26,250 16,50 43313
19.13.001 Fondazione stradale in  misto granulometrico

frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante  naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante Ila
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sone
compresi: I'umidificazione con acqua, [e successive
prove di laboratorio. >>»> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI: Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00: 100; 100 >
30.00; 70-100; 100 > 15,00: 50-80; 70-100 > 10,00
30-70; 50-85 > 5,00; 23-55: 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50
> 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-156 <<< Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni del'apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada. quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestite o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40. It passante al setaccio n, 40
deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. f.a miscela deve
avere un valore CBR saturc non inferiore al 50 %.
Subite dopo il livellamento finale e lo spianamente,
ogni stratao sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compresa: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavore finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

39119.13.001 001 |Tipo0-25
10074,0070,15 60,000
Totale | mc 60,000 39,81 2.388,60

A riportare 344.319,35
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TTTTPONZANG asfaltatura strade 2018 T o Compute ESECUTIVO ™
Capitolo: Crocefissetto - Benfaremo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importe
Riporto 344.319,35
19.13.004 Conglomerato bituminoso  tipe  binder  chiuso.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionate a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mqg con
leggera granigliatura  successiva, Compreso: a
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavore compiuto a perfetta regola d'arte.

40119.13.004 002 |Tipo /20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1vV°

Cat. Misurato al maxem dopo la stesa.

10073,50°6 2.100,000
Totale | mgxem 2.100,000 21 4.431,00

Totale Capitolo:

Crocefissetto - Benfaremo 7.252,73
Importo lavori 348.750,35
A detrarre ribasso del 0 % 0.00
Importo netto 348.750,35

Somme a disposizione:
fva sui lavori (10 %) 34.875,04
Incentivo prog e d.lart. 113 DlLgs 50-2016 (2 %) 6.975,01
Rilievi ed indagini 3.843,00
Spese generali SUA (0,4 %) 1.395,00
Spese generali - contributo ANAC 150,00
Spese tecniche sicurezza e validazione 3.000,00
Imprevisti ed arrotondam. 1.011.,60
Totale somme a disposizione 51.249,65
Totale di progetto 400.000,00

Il Progettista
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PONZANO asfaltatura strade 2018
Riepilogo capitoli

“UComputs ESECUTIVO™

Descrizione Capitolo

Mileto 103.718.,65
Spino 76.167,05
Crocefissetto 15.093,90
Schite 91.103,73
Fonte - Salini 55.414,29
Crocefissetto - Benfaremo 7.2562,73
importo lavori 348.750,35
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 348.750,35

Somme a disposizione:
Iva sui lavori {10 %) 34.875,04
Incentivo prog e d.lart. 113 DLgs 50-2016 (2 %) 6.975,01
Rilievi ed indagini 3.843,00
Spese generali SUA (0.4 %) 1.395,00
Spese generali - confributo ANAC 150,00
Spese tecniche sicurezza e validazione 3.000,00
Imprevisti ed arrotondam. 1.011,60
Totale somme a disposizione 51.249,65
Totale di progetto 400.000,00
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PONZANO asfaltatura strade 2018 ESECUTIVO - spese della sicurezza inclusa

N. Codice Descrizione UM Quantita Prezzo % sic Importo

17.02.040 Formazione di gabbionate con gabbioni del
tipo a scatola, plasticati. Formazione di
gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a
scatola, plasticati, delfa larghezza di m 1,00,
della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 400 e
aventi altezza di m 0.50 o m 1,00, realizzate in
rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipe 8x10, in accorde con le
normative  vigenti, tessuta con trafilato di
ferro, avente un diametro compreso fra 2,20 ¢
390 mm, rivestiti in lega eutettica di
Zinco-Alluminio (5%} - Cerio-Lantanio classe A
o con forte zincatura con un quantitativo
maggiore di 255 g/mq e plasticati. 1 materiali
dovranno essere certificati da sistema di
qualita in conformita alle normative in vigore.
Sono compresi: la fornitura e la posa in opera
del materiale metallico; la fornitura ¢ la posa
in opera del pietrame occorrente per il
riempimento dei gabbioni stessi disposto a
strati ben assestato; la formazione della
facciavista nei gabbioni in modo da ottenere
una muratura a secco; la fornitura & la posa in
opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro
di lunghezza del gabbione: il filo occorrente
per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi.
E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

11]17.02.040 001 |Per gabbioni di altezza 1 m compreso |l
riempimento mc 15,000 127,93 1,418 27,23
18.07.009 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN2

corrugato in barre. Fornitura e posa in opera
di tuboc in PEAD corrugatc a doppia parete
liscia internamente e corrugata esternamente.
in barre, con classe di rigidita 8 KN/m?,
conforme alla normativa vigente, controllati
secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccorde e o
bicchiere ed aneilli elastomerici, fornito e
posto in opera a gualsiasi altezza e profondita.
Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relative aggettamento. E’ inoltre compreso
quantoe altro necessario per dare la tubazione
finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinflanco e rinterro e tutti i pezzi speciali

wh forniti dalla committenza o compensati a
parte.
2118.07.009 004 | Diametro esterno da mm 250 m 5,000 28,82 2,188 3,15
19.01.001 Scavo a seziohe obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione  obbligata,

eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguite anche
in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a

me 0,50, Sono  inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto
delle materie scavate; le eventuali

shatacchiature ed il relative recupero; l'onere
dell'allargamento  della sezione di scavo onde
permettere [l'utilizzazione e la manovra dai
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di

A riportare 30.38
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PONZANO asfaltatura strade 2018 . e ESECUTIVO Cspese dellasicurezzainelusaT

N. Codice Descrizione UM Quantita Prezzo % sic Importo

Riporto 30,38

risulta, E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lopera finita. E' escluso
Fonere relative alla puntellatura delle pareti.

19.01.001 001 | Scavi della profondita fino a m. 3,00 me 306,250 16,50 3,016 152,40

w

18.02.015 Stabilizzazione a calce di argiile.
Stabilizzazione a calce di argille, argille limose
¢ limi consistente nella miscelazions del
terreno in  sito  con idonea  macchina
stabilizzatrice e calce. Asportazione dello
stratc di terreno vegetale (compensato a
parte), stesa di calce nella quantita pari al 3%
sul peso a secco del terreno da stabilizzare
che avverra con spanditori di legante che
dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento e distribuzione tale da
assicurare una distribuzione omogenea che
non vari al variare della consistenza,
conformazione del terreno e velocita di stesa.
La miscelazione della terra con il legante ¢
lacqua di integrazione se necessaria, in modo
da raggiungere il livello ottimale richiesto per
la compattazione, dovra essere fatta con Fuso
di macchinario atto a scarificare, polverizzare
e miscelare uniformemente il materiale.
Polverizzazione e miscelazione procederanno
fino a quando tutte le zolle del terrenc
saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa  passi  interamente
attraverso crivelli a maglia quadrata da 25
mm; il controlic del mescolamento avverra
mediante pozzetti di ispezione a tutto

spessore da eseguirsi ogni 5.00 m* di terreno
trattato. La compattazione dovra avvenire con
Fazione di rulli adeguati al tipo di terreno (rulli
a piastre, rulli vibranti, ruli gommati); il
numero delle passate sara definito
controllando la densitad ottenuta con la prova
di  compattazione. Successivamente  alla
compattazione si dovra provvedere alla
perfetta livellazione dello strato con idonea
macchina  livellatrice, compattazione finale

delio strato finale. ol o8
A8k
4119.02.015 001 |per ogni metro cubo di terreno compattato me 3.875,400 18,78 0,000 el

19.06.007 Conglomerato cementizio per opere di
fondazione. Conglomerato  cementizio per
opere di fondazione, anche se debolmente
armato {fino ad un massimo di 30 kg. per m?}
confezionato in conformita alle vigenti Norme
di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale
o Appalto, compreso l'onere delle casseforme
ed armatura, escluso solo la eventuale
. . v e Y
fornitura e posa in opera dell'acciaio. ‘/{g(j_‘)l b‘z

(&)

19.06.007 001 |{Classe 20 MPA me 49,000 111,83 0,000

18.13.001 Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato  meccanicamente. - Fondazione
stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere
it valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA.
Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio. >>>> >>>
TABELLA > Miscela passante % - Totale in
peso > Serie crivelli e Setacci UNL Dim. Max.

A riportare
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PONZANO asfaltatura strade 2018 ESECUTIVO - épeéyé'della sicurezza inclusa

N. Codice Descrizione UM Quantita Prezzo % sic Importo

Riporto

71: Dim. Max. 30 > 71.00; 100: 100 > 30.00;
70~100: 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10.00;
30-70: 50-85 > 5.00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0.40; 8-25: 15-30 > 0,07 2-15;
5-15 <<< Detti materiali devono essere esenti
da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilta. La percentuale di usura dei materiali
inerti grossolani non deve essere supetiore a
50 dopo 500 rivoluzioni deli*apparecchiatura
prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche  riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni delta AASHO
T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quante nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n.
40. 1l passante al setaccio n. 40 deve avere un
limite liquido non superiore a 25 ed un indice
plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sara costipate su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compreso: la preparazione del piano di
posa, la fornitura di ogni  materiale e
lavorazione, seghaletica  stradale ed
pilotaggio de! traffico, prove di laboratorio ed
in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

19.13.001 00t |Tipo0-28 me 1.275.800 39,81 3,681 1.869,57
12.13.001 002 |Tipo0-70 me 5,000 37,74 3,053 576

~

19.13.004 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso
ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato. con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rulio tandem,
previa stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione  bituminosa acida al 55% (ECR}
nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
granigliatura successiva. Compreso: a
fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico. prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

8119.13.004 002 |Tipo 0720 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di |v° Cat. Misurato al maxem dopo la
stesa. maxem 72.648,000 2.1 3,261 4.998,70

919.18.032 Cordolo  prefabbricato in calcestruzzo  vibralo.
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, con
incastro, dosato a kg 350 di cemento normale
della sezione minima di cm® 300, posto in opera
pecfettamente  allineato ¢ giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di

spessore non inferiore a cm 10 (dieci} ed ogni o en
alro onere per dare il lavoro finito a perfetia 917“‘1%‘{"5’}
regola d'arte. m 2.000,000 18,23 0,000

A riportare
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PONZANO asfaltatura strade 2018

ESECUTIVO ~'spésé della sicurezza inclusa ™

N.

Codice

Descrizione

UM

Quantita

Prezzo

% sic

Importo

10

11

NPO1

NPQ2

Riporto

Esecuzione scarifica strade inghiaiate.
Esecuzione di scarifica strade in ghiaia con uso di
macchina  livellatrice  motogreder o minipala
caricatrice (largh. 1,20 ml), accantonamento in
cantiere delle materie di risulta ed eventuale
aliontanamento  del materiale  scarificato  non
utilizzabile da caricare con  minipalale  su
autocarro. Se da riutilizzare, € compreso l'onere
della  sistemazione e riprofilatura sul corpo
stradale del materiale scarificato. Compresa la
pulitura della cunetta laterale di scolo, lapertura
delle scoline laterali (ogni 20 mi circa). E'
compreso quanto necessario per dare il lavoro
compiuto a regola darte con la livellatura finale
della strada.

Esecuzione di altraversamento stradale (tombino)
composto da pozzetto 80x80x80 prefabbricato,
cappellotio  superiore di  protezione, linea di
scarico acqua a valle con tubo corrugato doppia
parete PEAD SN8 da 250 mm (lungh mi 7,00},
compreso di scavo a sezione, rinfianco della linea
e del pozzetto con misto cementato, la fornitura e
posa dei materiali.

Spese della sicurezza incluse nel prezzi

mq

Cad.

7.368,000

12,000

0,87

1.350,00

0,000

0,000

214,04

¢4 &"&O
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PONZANO asfaltatura strade 2018

Incidenza della manodopera

Codice

Descrizione

UM

Quantita

Prezzo

Importo

Incidenza

Manodopera

17.02.040

18.07.009
19.01.001
19.02.015

19.08.007
19.13.001
19.13.001
19.13.004

19.18.032

NPO1

NPO2

001

004
001
001

001
001
002
002

LAVORI! A MISURA

Per gabbioni di altezza 1 m
compreso il riempimento

Diametro esterno da mm 250
Scavi della profondita fino a m. 3,00

per ogni metro cubo di terreno
compattato

Classe 20 MPA
Tipo 0- 25
Tipo 0-70

Tipo 0/20 mm con impiego di
granigie e piefrischetti di IV® Cat.
Wisurato al mgxem dopo la stesa.

Cordolo prefabbricato in
calcestruzzo  vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
con incastro, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione
minima di cm? 300, posto in opera
perfettamente  allineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a kg 200 di
cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Esecuzione scarifica strade
inghiaiate. Esecuzione di scarifica
strade in ghiaia con uso di macchina
livellatrice  motogreder o minipala
caricatrice {largh. 1,20 mi),
accantonamento in  cantiere delle
materie di risulta ed eventuale
allontanamento del materiale
scarificatc  non  utilizzabile da
caricare con minipalale su
autocarro. Se da ridlilizzare, ¢
compreso fonere della sistemazione
e riprofilatura sul corpo stradale del
materiale scarificato. Compresa la
puiitura della cunetta laterale di
scolo, F'aperiura delle scoline laterali
{ogni 20 mi circa). E' compreso
quanto necessario per dare il lavoro
compiuto a regola darte con la
livellatura finale della strada.

Esecuzione  di attraversamento
stradale  {tombino) composte da
pozzelto  80x80x80 prefabbricato,
cappellotto  superiore di protezione,
linea di scarico acqua a valle con
tubo corrugato doppia parete PEAD
SN8 da 250 mm (lungh ml 7.00),
compreso di scavo a sezione,
rinfianco della linea e del pozzefto
con misto cementato, la fornitura e
posa dei materiali.

Lavori a misura

TOTALE LAVORI

me
m

mc

mc
mc
mc

me

maxcem

mq

Cad.

15,000
5,000
306,250

3.875,400
49,000
1.275,800
5,000

72.648,00
0

2.000,000

7.368,000

12,000

127,93
28,82
16,50

18,79
111,83
39,81
37,74

18,23

0.87

1.350,00

1.918,85
144 10
5.063,13

72.818,77
5.479,66
50.789,60
188,70

153.287,28

36.460,00

6.410,16

16.200,00

348.750.35

348.750,35

22,000%
25,880%
36,000%

18,000%
5740%
8,780%
6,780%

12,000%

18,000%

15,000%

25,000%

14.379%

14,379%

42217
37,29
1.818,13

13.107.38
314,53
4.464 41
12,79

18.394 47

$.562,80

961,52

4.050,00

50.146,49

50.146,49
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