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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.
pista ciclabile tratto nord 129,83 3,000 0,150 58,42
pista ciclabile tratto centrale 660,90 3,000 0,150 297,41
punto sosta tratto centrale 92,00 0,150 13,80
linea dorsale tratto nord 140,00 0,300 0,600 25,20
linea dorsale tratto centrale 60,00 0,300 0,600 10,80
plinto palo illuminazione tratto centrale 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO m³ 410,63 14,37 5´900,75

2 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso
02.01.005* di martello demolitore, fino alla profondità di m 2,00. Scavo a

sezione obbligata in roccia di qualsiasi cons ... ure) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
pista ciclabile tratto nord 30,00 1,000 0,200 6,00

SOMMANO m³ 6,00 67,87 407,22

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato

fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
scavi 100,00

SOMMANO m³ 100,00 2,28 228,00

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
.001 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.
linea dorsale tratto centrale 60,00 0,300 0,600 10,80
linea caditoie 140,00 0,600 0,500 42,00

SOMMANO m³ 52,80 4,17 220,18

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
tratto di cls Ponte Nina 10,00 0,500 0,150 0,75

SOMMANO m³ 0,75 90,48 67,86

6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino
a cm 7.
area sosta 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 13,78 124,02

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 6´948,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´948,03

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.003 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 15 Mpa
sottofondazione canale Vecchi Poveri 5,20 2,600 0,150 2,03
plinto fondazione per palo illuminazione 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO m³ 7,03 119,93 843,11

8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Campofilone
area sosta a Ponte Nina 91,78 0,150 13,77
tratto da Ponte Nina al fosso Vecchi poveri *(lung.=30,00+55,65+
17,30+22,70+40,05+30,45+12,10+31,50+3,10+56,80+37,05+
12,00+40,35+118,00+1,15+35,20+12,00+23,85+71,65+10,00) 660,90 2,500 0,150 247,84
tratto da sotttovia Fontana Marina e il ponte Rio Canale *
(lung.=8,10+48,50+59,15+3,10+4,98+6,00) 129,83 2,500 0,150 48,69
accessi alla pista ciclabile *(lung.=4,10+4,05) 8,15 3,000 0,150 3,67
accessi alla pista ciclabile 4,00 3,00 1,200 0,150 2,16
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,400 0,150 0,63
accessi alla pista ciclabile 3,00 3,250 0,150 1,46
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,250 0,150 0,56
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,850 0,150 0,83

SOMMANO m³ 319,61 136,10 43´498,92

9 Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti
03.03.009* nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
.001 contatto con l'acqua di mare (rapporto a/c ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 40 Mpa
canale fosso Vecchi Poveri 5,20 2,600 0,200 2,70
canale fosso Vecchi Poveri 3,00 5,20 0,200 0,450 1,40

SOMMANO m³ 4,10 159,21 652,76

10 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza
03.03.024* minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo

durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... to. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
fosso Vecchi Poveri 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 26,00 260,00

11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo
di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
area sosta a Ponte Nina 91,78 3,950 362,53
tratto da Ponte Nina al fosso Vecchi poveri *(lung.=30,00+55,65+
17,30+22,70+40,05+30,45+12,10+31,50+3,10+56,80+37,05+
12,00+40,35+118,00+1,15+35,20+12,00+23,85+71,65+10,00) 660,90 2,500 3,950 6´526,39
tratto da sotttovia Fontana Marina e il ponte Rio Canale *
(lung.=8,10+48,50+59,15+3,10+4,98+6,00) 129,83 2,500 3,950 1´282,07
accessi alla pista ciclabile *(lung.=4,10+4,05) 8,15 3,000 3,950 96,58
accessi alla pista ciclabile 4,00 3,00 1,200 3,950 56,88

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 8´324,45 52´202,82
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R I P O R T O 8´324,45 52´202,82

accessi alla pista ciclabile 3,00 1,400 3,950 16,59
accessi alla pista ciclabile 3,00 3,250 3,950 38,51
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,250 3,950 14,81
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,850 3,950 21,92

SOMMANO kg 8´416,28 1,86 15´654,28

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
canale fosso Vecchi Poveri 36,00 5,10 0,617 113,28
canale fosso Vecchi Poveri *(par.ug.=20,00*6) 120,00 0,60 0,395 28,44
canale fosso Vecchi Poveri *(par.ug.=20,00*2) 40,00 2,60 0,395 41,08

SOMMANO kg 182,80 1,74 318,07

13 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
area sosta a Ponte Nina  *(lung.=14,75+2,60+7,80+11,35+1,05+
2,35) 39,90 0,150 5,99
tratto da Ponte Nina al fosso Vecchi poveri *(lung.=30,00+55,65+
17,30+22,70+40,05+30,45+12,10+31,50+3,10+56,80+37,05+
12,00+40,35+118,00+1,15+35,20+12,00+23,85+71,65+10,00) 2,00 660,90 0,150 198,27
tratto da sotttovia Fontana Marina e il ponte Rio Canale *
(lung.=8,10+48,50+59,15+3,10+4,98+6,00) 2,00 129,83 0,150 38,95
accesso alla pista ciclabile *(lung.=4,10+1,50+1,50) 7,10 0,150 1,07
accessi alla pista ciclabile *(lung.=4,05+1,50+1,50) 7,05 0,150 1,06
accessi alla pista ciclabile *(lung.=3,00+1,20+1,20) 4,00 5,40 0,150 3,24
accessi alla pista ciclabile *(lung.=3,00+1,40+1,40) 5,80 0,150 0,87
accessi alla pista ciclabile *(lung.=3,00+3,25+3,25) 9,50 0,150 1,43
accessi alla pista ciclabile *(lung.=3,00+1,25+1,25) 5,50 0,150 0,83
accessi alla pista ciclabile *(lung.=3,00+1,85+1,85) 6,70 0,150 1,01
canale fosso Vecchi Poveri 2,00 5,20 0,650 6,76
canale fosso Vecchi Poveri 4,00 5,20 0,450 9,36
canale fosso Vecchi Poveri 2,60 0,200 0,52
canale fosso Vecchi Poveri 3,00 0,20 0,450 0,27

SOMMANO m² 269,63 25,43 6´856,69

14 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004* porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
.008 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e

non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
Travertino spessore 3 cm.
area sosta 10,00 0,200 2,00

SOMMANO m² 2,00 179,56 359,12

15 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento
06.04.013* in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su
.006 necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a lucidatura a

piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Travertino.
area sosta 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 77,34 696,06

16 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 76´087,04
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R I P O R T O 76´087,04

06.04.039.00 con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
1 meccanica all'usura e resistenza all'aggressione  ... ono compresi i

giunti tecnici e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico
leggero, spessore mm 3.giunti
tratto da Ponte Nina al fosso Vecchi poveri *(lung.=30,00+55,65+
17,30+22,70+40,05+30,45+12,10+31,50+3,10+56,80+37,05+
12,00+40,35+118,00+1,15+35,20+12,00+23,85+71,65+10,00) 660,90 2,500 1´652,25
tratto da sotttovia Fontana Marina e il ponte Rio Canale *
(lung.=8,10+48,50+59,15+3,10+4,98+6,00) 129,83 2,500 324,58
accessi alla pista ciclabile *(lung.=4,10+4,05) 8,15 3,000 24,45
accessi alla pista ciclabile 4,00 3,00 1,200 14,40
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,400 4,20
accessi alla pista ciclabile 3,00 3,250 9,75
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,250 3,75
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,850 5,55
area sosta Ponte Nina 92,00

SOMMANO m² 2´130,93 8,34 17´771,96

17 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
3 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... ostituiti da

telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile,
completo di organo di chiusura.
angolari grate fosso Vecchi Poveri 4,00 5,20 7,360 153,09
angolari grate fosso Vecchi Poveri 4,00 1,15 7,360 33,86

SOMMANO kg 186,95 3,28 613,20

18 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete
10.01.002 di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche,

con i relativi telaietti in ferr ...  mano di minio; tutti i lavori di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
grate canale fosso Vecchi Poveri 2,00 5,20 1,120 20,600 239,95

SOMMANO kg 239,95 3,80 911,81

19 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
angolari per grate canale 186,950 186,95
grate canale 239,950 239,95

SOMMANO kg 426,90 0,71 303,10

20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
.016 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... preso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 4x6mm²
Linea dorsale pali illuminazione 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 7,92 1´029,60

21 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.001 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm. 40, interno mm 31.
allaccio pali illuminazione tratto centrale 5,00 4,00 20,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 20,00 96´716,71
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R I P O R T O 20,00 96´716,71

allaccio pali illuminazione tratto nord 4,00 4,00 16,00

SOMMANO m 36,00 2,66 95,76

22 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm. 90, interno mm 73.
linea dorsale illuminazione tratto centrale 60,00 60,00
linea dorsale illuminazione tratto nord 130,00 130,00

SOMMANO m 190,00 3,63 689,70

23 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.006 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... i pozzetti. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm. 110, interno mm 92.
vari collegamenti 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,16 124,80

24 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.002 Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E'

esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza
superiore a m 3 fuori terra.
palo illuminazione nuovo 1,00
palo illuminazione straordinaria manutenzione 4,00

SOMMANO cad 5,00 102,62 513,10

25 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.003 Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... are l'opera

finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni
armatura in più sullo stesso palo.
palo illuminazione - nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,33 40,33

26 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da
15.08.031* palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in
.001 materia plastica, da inserire all’interno del  ... tura e posa in opera. E’

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di
portello in lega di alluminio
palo illuminazione straordinaria manutenzione 4,00

SOMMANO cad 4,00 44,09 176,36

27 Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per
15.08.036* illuminazione pubblica a scarica con attacco E27 fino a 70 W e E40
.004 per potenze superiori, a bulbo elittico o tubolare, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito SAP
150 W
sostituzione lampada esistente 4,00
lampada nuovo apparecchio 2,00

SOMMANO cad 6,00 46,60 279,60

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 98´636,36
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R I P O R T O 98´636,36

28 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe II per
1.0. nc lampada sodio alta pressione da 150W, applicabile su braccio,

realizzata con corpo in alluminio presso di colore arg ... e ogni
accessorio per dare l'opera finita; è esclusa la lampada da 150 W
SAP, tipo AEC mod. Logika 2 ST (03) o similare.
palo illuminazione nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 585,95 585,95

29 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe II per
1.1. nc lampada sodio alta pressione da 150W, applicabile su braccio,

realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore ... e ogni
accessorio per dare l'opera finita; è esclusa la lampada da 150 W
SAP, tipo AEC mod. Logika 2 OC (03) o similare.
palo illuminazione nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 585,95 585,95

30 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciao S 235 JR EN
1.2. nc 10025, verniciato di colore grigio metallizzato con effetto satinato

opaco, altezza 8 m fuori terra, profondità di in ... i di fissaggio ed ogni
minuteria per dare il tutto realizzato a regola d'arte, tipo AEC
mod.PG8+portella T39 o similare.
palo illuminazione nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 926,45 926,45

31 Braccio doppio per palo in acciaio verniciato colore argento
1.3. nc metallizato con effetto satinato opaco, spessore minimo di 3 mm,

diametro attacco palo Ø72mm, lunghezza braccio 1000+10 ...
comprensivo di accessorio di fissaggio per dareil tutto realizzato a
regola d'arte tipo AEC mod.MD 2-1-60 o similare.
palo illuminazione nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 692,37 692,37

32 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno
18.01.003* agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
.003 consistenza e pendenza, esclusa la ro ... tivi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello
scavo oltre m³ 20
linea caditoie 62,00 0,600 0,600 22,32

SOMMANO m³ 22,32 7,05 157,36

33 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.003 plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti

i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 160
collegamento caditoie 62,00 62,00

SOMMANO m 62,00 17,79 1´102,98

34 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua
18.08.038* potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali
.001 secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con ...  e il rinterro

e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Tubazione diametro esterno mm 50

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 8,84 88,40

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO

A   R I P O R T A R E 102´775,82
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R I P O R T O 102´775,82

35 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40
caditoie tratto nord 4,00

SOMMANO cad 4,00 59,50 238,00

36 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.001 formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 30x30x30
derivazione palo illuminazione tratto nord 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,85 175,40

37 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40
linea dorsale pali di illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 51,79 258,95

38 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
18.09.011* qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
griglie caditoie tratto nord 4,00 23,000 92,00

SOMMANO kg 92,00 2,75 253,00

39 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5  ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
chiusini pozzetti 40x40 interno B125 5,00 15,000 75,00

SOMMANO kg 75,00 3,00 225,00

40 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
19.02.007.00 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
2 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... anto altro occorre

per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.
Senza rivestimento vegetale
area sosta a Ponte Nina 91,78
tratto da Ponte Nina al fosso Vecchi poveri *(lung.=30,00+55,65+
17,30+22,70+40,05+30,45+12,10+31,50+3,10+56,80+37,05+
12,00+40,35+118,00+1,15+35,20+12,00+23,85+68,70+7,10) 655,05 2,500 0,100 163,76
tratto da sotttovia Fontana Marina e il ponte Rio Canale *
(lung.=8,10+48,50+59,15+3,10+4,98+6,00) 129,83 2,500 0,100 32,46
accessi alla pista ciclabile *(lung.=4,10+4,05) 8,15 3,000 0,100 2,45
accessi alla pista ciclabile 4,00 3,00 1,200 0,100 1,44
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,400 0,100 0,42
accessi alla pista ciclabile 3,00 3,250 0,100 0,98
accessi alla pista ciclabile 3,00 1,250 0,100 0,38

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 293,67 103´926,17

accessi alla pista ciclabile 3,00 1,850 0,100 0,56

SOMMANO m³ 294,23 26,06 7´667,63

41 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
19.15.003.00 di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
1 zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.
Di nuovo impianto

10,00 2,00 2,500 50,00

SOMMANO m² 50,00 3,88 194,00

42 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia.
19.16.001.00 Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte,
1 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
pannelli segnaletici 6,00 2,500 15,00

SOMMANO m 15,00 8,25 123,75

43 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10.
19.17.005.00 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10,
1 costruzione scatolata e rinforzata ... mente con pellicola, a pezzo

unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta
luminosa (Classe 1)
pannelli segnaletici 6,00 1,00 0,500 3,00

SOMMANO m² 3,00 178,95 536,85

44 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
lato ovest strada 27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 17,76 479,52

45 Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica (Tamarice). Alberi a
20.01.067.00 foglia caduca tipo Tamarix Gallica, con zolla, forniti e messi a
3 dimora. Sono compresi: la formazione della buca es ...  di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12.
tratto centrale pista ciclabile 15,00

SOMMANO cad 15,00 86,76 1´301,40

46 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria)
22.03.007* trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la

formazione o il rifiorimento di scogliera, com ... o onere, attrezzo e
magistero che si rendessero necessari. PER OPERE RADICATE A
TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.
Fosso Vecchi Poveri 5,00 2,000 1,000 10,00

SOMMANO 1.000 kg 10,00 29,41 294,10

47 Canalette in PVC per la raccolta delle acque superficiali. Fornitura e
1.5. nc posa di canalette in pvc  per la raccolta delle acque superficiali con

telaio in acciaio zincato, completa di ... fianco in calcestruzzo  e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI ALTIDONA - CAMPOFILONE - PEDASO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´523,42

Dimensioni mm 250x290x1000.
raccolta acque sottovia Fontana Marina *(lung.=6,00+6,00) 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 92,80 1´113,60

48 Manodopera di operaio specializzato nella Provincia di Ascoli Piceno
1.4. nc e Fermo

smontaggio e rimontaggio pali illuminazione 32,000 32,00

SOMMANO h 32,00 34,53 1´104,96

49 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
1 relative ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 14 m; è

escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
smontaggio e rimontaggio pali illuminazione 16,000 16,00

SOMMANO h 16,00 15,06 240,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 116´982,94

T O T A L E   euro 116´982,94

     Campofilone, 04/10/2018

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura  euro 116´982,94
A corpo
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 116´982,94

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 2´422,49
A corpo
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 2´422,49

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Acquisizione beni e forniture (comprensivi di IVA)  euro 4´114,89
c2) Imprevisti (comprensivi di IVA)  euro 468,36
c3) S.U.A.  euro 358,21
c4) ANAC  euro 30,00
c5)Accantonamento di cui all'art. 113 D.L. 50/2016  euro 2´340,87
c6) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, contributi Inarcassa,IVA,
accantonamento art. 113 DL n. 50/2016  euro 7´830,14
c7) Contributo INARCASSA ed IVA spese tecniche  euro 2´104,75
c8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c10) IVA ed eventuali altre imposte  euro 11´940,54

Sommano  euro 29´187,76

TOTALE  euro 148´593,19

     Campofilone, 04/10/2018

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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