



Comune di Petritoli

Provincia di Fermo

PROGETTO ESECUTIVO

Riqualificazione e Valorizzazione del Centro Storico di MOREGNANO fraz. di Petritoli

COMMITTENTE: COMUNE DI PETRITOLI

LOCALITA' : PETRITOLI (FM)



TAV. N.

SCALA

di

DATA 07 Giugno 2018

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATORE	VISTO

Progettista

Committente : *Comune di Petritoli*

Piazza Mazzini n° 21, 63848 Petritoli

Sindaco

Rag. LUCA PEZZANI

Architetto


Dania CATALDI

iscritta all'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
di Fermo al N° 223

COD. FISC. CTL DNA 76R41 G516R

Timbro e firma del tecnico

Studio di Architettura Solutions



Arch. Dania Cataldi

Via Bora n° 7

63848 PETRITOLI (Fm)



347 5653363

E-MAIL archdania.cataldi@tiscali.it

E-MAIL dania.cataldi@archiworldpec.it

COMUNE DI PETRITOLI

provincia di Fermo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO STORICO DI MOREGNANO

QUADRO ECONOMICO

Realizzazione dei lavori per:

1) RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO BORGO importo a base d'asta	€	79 285,52	
2) Oneri per la Sicurezza lordi (3%) (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€	2 378,57	
TOTALE LAVORI	€	81 664,09	€ 81 664,09
1) IVA su importo dei lavori a base d'asta (10%)	€	7 928,55	
2) Onorario per Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinatore Sicurezza (10%)	€	7 928,55	
3) Oneri per INARCASSA (4%)	€	317,14	
4) IVA su onorario e INARCASSA (22%)	€	1 814,05	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17 988,30	€ 17 988,30
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 99 652,38

Petritoli li 07.06.2018

Il Tecnico
(Arch. Dania CATALDI)

COMUNE di PETRITOLI
(il Sindaco)