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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita Con materide proveniente dagli
scavi di cantiere.
rinterro attraversamento tubo scarico acque via Bucchiano 30,00 0,600 0,600 10,80
SOMMANO m3 10,80 0,10 1,08
2 Scavo per formazione cassonetti €/o fossi. Scavo per formazione di
17.01.004* |cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono
compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ... €) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre
per dareil lavorofinito.
scavo cunettavia Cuma lato destro da prog 46 a prog 52 6,00 0,500 0,300 0,90
scavo cassonetto via Cuma lato sinistro daprog 15 aprog 50 35,00 1,500 0,200 10,50
scavo cunettavia Indaco tratto 1 lato sinistro da prog 8 aprog 77 69,00 0,500 0,300 10,35
scavo cassonetto via Indaco tratto 3 lato sinistro daprog 20 aprog 130 110,00 1,500 0,200 33,00
scavo pozzetto raccolta acque via Indaco tratto 4 1,00 1,000 1,000 1,00
scavo cunetta raccolta acque via Bucchiano da prog 20 a prog 340 320,00 0,500 0,300 48,00
scavo attraversamento tubo scarico acque via Bucchiano 30,00 0,600 1,000 18,00
scavo cunetta raccolta acque via Indaco tratto 4 daprog 0 aprog 7 7,00 0,500 0,300 1,05
SOMMANO m3 122,80 0,10 12,28
3 Fondazione stradde in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
realizzazione cassonetto via Cumalato sinistro da prog 15 a prog 50 35,00 1,500 0,150 7,88
realizzazione cassonetto via Indaco tratto 3 lato sinistro da prog 20 a
prog 130 110,00 1,500 0,150 24,75
SOMMANO m?3 32,63 1,10 35,89
4 Caoperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
18.09.008* |chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
.004 Caperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
pozzetto raccolta acque via Indaco tratto 4 1,00
pozzetto raccolta acque via Bucchiano 1,00
SOMMANO cad 2,00 2,44 4,88
5 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* |opera di tubo prefabbricato con miscela a base di palicloruro di vinile
.007 plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 400
tubazione scarico acque via Bucchiano 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 1,36 40,80
6 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* |[fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.005 dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 80x80x80
pozzetto raccolta acque via Indaco tratto 4 1,00
pozzetto raccolta acque via Bucchiano 1,00
SOMMANO cad 2,00 3,59 7,18
A RIPORTARE 102,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102,11
7 Conglomerato  bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
4 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idone im ... rfetta regola
darte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato a m2xcm dopo la stesa
riprofilatura via Indaco tratto 1 da prog 201 a prog 222 226,000 5,000f 1130,00
riprofilatura via Indaco tratto 1 da prog 0 a prog 77 434,000 5,000f 27170,00
riprofilatura via Indaco tratto 2 da prog 0 a prog 135 742,000 5,000/ 37710,00
riprofilatura via Cumada prog 0 a prog 60 205,000 5,000f 1°025,00
riprofilatura via Indaco tratto 3 da prog 0 a prog 160 558,000 5,000f  27790,00
riprofilatura via Bucchiano da prog 0 a prog 340 1148,000 5,000 57740,00
riprofilatura via Indaco tratto 4 da prog 0 a prog 20 93,000 5,000 465,00
SOMMANO m2xcm 17°030,00 0,06 1'021,80
8 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in ca cestruzzo della larghezzaminima
03.03.024* |40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a
prestazione garantita con Rck minimadi ... to. E' compreso |'onere per
laformazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita.
cunetta raccolta acque via Cuma lato destro da prog 46 a prog 52 6,00 6,00
cunetta raccolta acque via Indaco tratto 1 daprog 8 a prog 77 69,00 69,00
cunetta raccolta acque via Bucchiano da prog 20 aprog 340 320,00 320,00
SOMMANO m 395,00 0,57 225,15
9 Conglomerato  bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 |Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
2 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di
C.SA. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidel di | Cat. -
Misurato a m2xcm dopo la stesa
nuovo tappetino vialndaco tratto 1 da prog 201 a prog 222 226,000 3,000 678,00
nuovo tappetino vialndaco tratto 1 da prog 0 aprog 77 434,000 3,000 1'302,00
nuovo tappetino vialndaco tratto 2 da prog 0 aprog 135 742,000 3,000 27226,00
nuovo tappetino vialndaco tratto 3 da prog 0 aprog 160 558,000 3,000 1'674,00
nuovo tappetino vialndaco tratto 4 da prog 0 a prog 20 93,000 3,000 279,00
SOMMANO m2xcm 67159,00 0,06 369,54
10 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in cacestruzzo
NPO1 prefabbricato per copertura canale di raccolta acque. Dimensioni
esterne cm 50x100, spessore cm 8.
copertura canali via Indaco tratto 1, nellamisuradi 9 lastre ogni 10 ml
di canale. 506,00 506,00
SOMMANO ml 506,00 0,39 197,34
11 Fornitura e posa di grigliain acciaio zincato su canale di raccolta acque
NPO2 piovane. DImensioni esterne cm 50 x 100, spessorecm 3.
copertura canali vialndaco tratto 1, nellamisuradi 1 grigliaogni 10 ml
di canale. 56,00
SOMMANO cadauno 56,00 1,46 81,76
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1'997,70
TOTALE euro 1'997,70
Data, 08/09/2018
Il Tecnico
Dott. Geol. Vincenzo Otera
A RIPORTARE
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