

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL CONVITTO "G. e M. MONTANI" DI FERMO corso Guglielmo Marconi 35, Fermo

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 365.200,00 €

PROGETTISTI STRUTTURALI:

Ing. Massimo Conti
Ing. Daniele Corbelli
Ing. Stefano Paciotti
Ing. Marco Tirabassi



PROGETTISTI ARCHITETTONICI:

Dott. Geom. Sandro
Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Elisa Cudini
Ing. Lucia Evandri
Ing. Eleonora Luchetti

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELENCO ELABORATI

ELABORATO:

Elenco Elaborati

■

SCALA:

NOME FILE:

DATA:

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

ELENCO ELABORATI

ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI

- RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA

ELABORATI STRUTTURALI

- RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE, SUI MATERIALI, GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- LISTATO DI CALCOLO DELLE CARPENTERIE DI COPERTURA E DEI CINEMATISMI
- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO
- PIANO DI MANUTENZIONE

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATI ECONOMICI

- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- COMPUTO ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO

ELABORATI GRAFICI

- PIANTE STRUTTURALI STATO DI FATTO – TAV-01
- SEZIONI STRUTTURALI STATO DI FATTO – TAV-02
- PIANTE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO – TAV-01
- SEZIONI STRUTTURALI STATO DI PROGETTO – TAV-02
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI STATO DI PROGETTO – TAV-03
- LAYOUT DI CANTIERE: INQUADRAMENTO GENERALE – TAV-01
- LAYOUT DI CANTIERE: PERCORSI E LOCALI INTERNI – TAV-02