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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato

fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 122,26 2,31 282,42 113,70 40,260

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
fino a cm 14.

SOMMANO m² 35,25 14,36 506,19 398,68 78,760

3 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
02.03.012* forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di

qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 452,37 13,34 6´034,62 4´754,41 78,786

4 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a

terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m² 77,55 23,39 1´813,89 1´399,00 77,127

5 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di
02.04.010* canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque

altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 116,00 3,43 397,88 314,36 79,009

6 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le
02.04.012* opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il

calo a terra del materiale di risulta ... ne ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO kg 3´621,00 1,05 3´802,05 3´005,43 79,048

7 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
.001 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO m² 651,20 16,84 10´966,21 4´043,95 36,876

8 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da

applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

SOMMANO m² 651,20 4,91 3´197,39 605,62 18,941

9 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione
02.05.015* provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5,

compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.
SOMMANO m² 452,37 7,33 3´315,87 1´099,26 33,151

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 30´316,52 15´734,41
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incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30´316,52 15´734,41

10 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c.
02.05.016* o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere

e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.
SOMMANO m² 300,00 4,84 1´452,00 612,00 42,149

11 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.002 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per

il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete

SOMMANO m² 98,70 39,94 3´942,08 1´437,07 36,455

12 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per

una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina colabile a base di poliestere.

SOMMANO m 97,80 38,06 3´722,27 1´898,30 50,998

13 BARRE IN ACCIAIO FILETTATE ZINCATE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio filettate zincate,

fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a
misur ... e necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 105,24 10,87 1´143,96 342,03 29,899

14 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con
04.10.002 idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale oppure malta preconfezionata di grassello di ... o del materiale
di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 88,00 22,50 1´980,00 396,00 20,000

15 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o
06.06.006* gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
.005 vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10
cm circa.

SOMMANO m 56,40 11,57 652,55 398,75 61,106

16 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro
07.03.005 su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO m² 452,37 33,42 15´118,21 2´267,73 15,000

17 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame,
08.01.005* fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei
.001 giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10,
sviluppo cm 33.

SOMMANO m 116,00 35,41 4´107,56 912,92 22,225

18 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in
3 opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm
101 fino a mm 150.

SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55 37,88 15,000

19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
2 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 62´687,70 24´037,09
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protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
430 B.

SOMMANO kg 15´350,89 2,90 44´517,58 5´119,52 11,500

20 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o
11.01.002.00 calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati
2 laminati a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 4´937,21 3,30 16´292,79 2´362,45 14,500

21 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali.
11.01.011 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati

con tondi di acciaio, forniti e post ... e le piastre; il taglio a misura; la
filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 221,31 3,65 807,78 402,76 49,860

22 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

SOMMANO kg 20´509,41 0,73 14´971,87 0,00

23 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per
11.03.002.00 copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento
3 SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ...  inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.
Pannelli con spessore mm 60.

SOMMANO m² 580,36 47,81 27´747,01 3´607,11 13,000

24 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

SOMMANO m² 1´232,60 7,14 8´800,76 2´640,23 30,000

25 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di
24.01.002* copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc.

compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.

SOMMANO m² 580,36 19,58 11´363,45 7´109,41 62,564

26 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di
24.01.004* spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale
.002 riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inol ... re il calo a

basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Solai di copertura

SOMMANO m² 580,36 10,38 6´024,14 3´998,68 66,378

27 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e
24.01.006* grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza,
.002 costituita da puntoni e terzere, compresa l' ... hé il calo a basso, il

carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Solai di copertura

SOMMANO m² 580,36 17,47 10´138,89 5´995,12 59,130

28 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 203´351,97 55´272,37
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0,05 m³ per ogni singola intervento.
SOMMANO m³ 8,80 374,90 3´299,12 2´362,18 71,600

29 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ripresa di
24.03.003* muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la
.004 stessa tecnica di lavorazione, legata c ... e con un minimo di 0,30 m² per

ogni singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni tipo a mano
fornita dall'impresa

SOMMANO m² 55,00 143,19 7´875,45 4´615,05 58,600

30 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a
24.04.001* sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con
.003 trapano ad azionamento elettrico a mano, c ...  diamantate a distruzione

di nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm, per
lunghezze fino a 1,00 m

SOMMANO m 15,60 22,36 348,82 229,94 65,921

31 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010* solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di
.002 sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le

eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore
da cm. 2,51 a cm 5,00

SOMMANO m² 54,00 33,42 1´804,68 608,04 33,692

32 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016* smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di

copertura con coppi provenienti dallo smo ...  eventuale integrazione di
materiale da pagarsi a parte. Compreso l’allettamento dei colmi e dei
coppi in tutte le file.

SOMMANO m² 580,36 35,28 20´475,10 14´352,30 70,096

33 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
26.01.01.08 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.

Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile (minimo tre mesi)

SOMMANO m 99,00 10,20 1´009,80 210,04 20,800

34 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
26.01.01.25.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
01 della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

SOMMANO m² 198,00 5,36 1´061,28 9,02 0,850

35 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
26.01.01.25.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
02 della rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
SOMMANO m² 396,00 0,34 134,64 1,14 0,850

36 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari
26.02.01.03.0 metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
01 allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Fino ad un'altezza

di tre metri dal piano di calpestio
SOMMANO m² 84,20 25,68 2´162,26 475,70 22,000

37 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane
26.02.03.01.0 o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche
01 ancorate al supporto con blocco a ... superiore posto ad un'altezza di cm

100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio
e lo smontaggio

SOMMANO m 73,00 9,08 662,84 231,99 35,000

38 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane
26.02.03.01.0 o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche
02 ancorate al supporto con blocco a ... eriore posto ad un'altezza di cm

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 242´185,96 78´367,77
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100 dal piano da proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO m 146,00 2,22 324,12 113,44 35,000

39 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di
26.02.07.12.0 amianto con tecnica della microscopia ottica a contrasto di fase
01 mediante in ambiente indoor con tecnica MOCF; la pr ... relievo e

l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice calcolato per la prima ora
necessaria per il prelievo. Analisi

SOMMANO cad 2,00 238,77 477,54 0,00

40 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.02.002.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
3 fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con

braccio ruotante con portata 16-18 t
SOMMANO h 224,00 60,38 13´525,12 7´438,82 55,000

41 Rimozione e ripristino dell'impianto elettrico del sottotetto. La
NP_01 lavorazione comprende la rimozione di tutti i punti luce, dei punti presa,

delle scatole di derivazione, delle tub ... nea della linea elettrica durante
le lavorazioni e tutto quanto necessario a dare l'opera finita, funzionale
e conforme.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 6´000,00 60,000

42 Fornitura e posa in opera lastre monostrato di colore rosso a base di
NP_02 fibre organiche bitumate e resinate con profilo ondulato di larghezza

97cm, lunghezza 200cm, spessore 2,6mmcos ... a movimentazione in
cantiere. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 580,36 18,00 10´446,48 4´178,59 40,000

43 Fornitura a piè d'opera di tegole. Fornitura a piè d'opera di tegole ad
NP_03 integrazione delle parti mancanti. Di recupero

SOMMANO cad 2´000,00 1,01 2´020,00 0,00

44 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
NP_04 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di

caduta contemporaneamente più persone, composta da  ... ti necessari
per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai
piani di sicurezza (PSC e POS).

SOMMANO a corpo 1,00 4´750,00 4´750,00 712,50 15,000

45 Sovrapprezzo per controsoffitto sismico tipo Armstrong RX XL o
NP_05 equivalente e REI 120

SOMMANO mq 452,37 18,00 8´142,66 0,00

46 Operaio Specializzato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/
NP_06 crc/download/semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 40,00 34,69 1´387,60 1´387,60 100,000

47 Operaio Qualificato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/
NP_07 download/semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 40,00 32,31 1´292,40 1´292,40 100,000

48 Porte tamburate in laminato con intelaiatura perimetrale in legno di
NP_08 Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in laminato

realizzate con intelaiatura perimetrale in  ... ornitura e posa in opera del
controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm
110 a cm 180 x 210).

SOMMANO cad 5,00 667,67 3´338,35 344,00 10,304

49 Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la
R.010.010.01 bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli
0.a oneri per utilizzo di teli in polietilene  ... ltro onere e magistero per dare

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 297´890,23 99´835,12
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il lavoro finito a perfetta regola d’arte: confinamento statico degli
ambienti di lavoro

SOMMANO m² 35,00 26,06 912,10 456,05 50,000

50 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del
R.010.010.05 D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
0.a competente per territorio, che dovrà conte ... tima dei rifiuti prodotti ed

autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro
per bonifica amianto

SOMMANO cad 1,00 303,60 303,60 0,00

51 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno
R.010.020.04 rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di
0.e materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la normativa vigente e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
da 751 a 1000 l

SOMMANO cad 2,00 501,53 1´003,06 177,54 17,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´108,99 100´468,71 33,477

T O T A L E   euro 300´108,99 100´468,71 33,477

-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´108,99 100´468,71 33,477

M:001 OG2 euro 222´375,01 92´241,95 41,480
M:002 OS18-A euro 77´733,98 8´226,76 10,583

TOTALE  euro 300´108,99 100´468,71 33,477

     Fermo, 11/06/2019

Il Tecnico
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