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1.0 PREMESSA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, in attuazione di
guanto previsto dall’art. 1 commi 1076-1077 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio
2018), ha stanziato 120 milioni di euro per I'anno 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del
quinquennio 2019-2023 per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di

manutenzione della rete viaria di Province e Citta Metropolitane.

La ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari & stata disposta in relazione alla consistenza della rete

viaria, al tasso di incidentalita ed alla vulnerabilita rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

In ragione di suddetti criteri, la Provincia di Fermo risulta assegnataria della somma complessiva di €
8.253.184,23, di cui € 611.346,98 per I'annualita 2018 ed i restanti € 7.641.837,25 da ripartire in egual
misura tra gli anni 2019-2023 (€ 1.528.367,45 per anno).

Con Decreto del Presidente n. 144 in data 31 ottobre 2018, TAmministrazione Provinciale di Fermo ha
stabilito di partecipare al finanziamento per 'anno 2019 con gli interventi riportati a seguire in ordine di
prioritd, la cui necessita e stata individuata dal Settore Viabilita — Infrastrutture ed Urbanistica:

ANNO 2019

1) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 62 Monturanese (€ 200.000,00);

2) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 27 Elpidiense (€ 198.367,45);

3) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 48 Montapponese (€ 150.000,00);

4) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 2 Altidona (€ 100.000,00);

5) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 85 Valdaso sponda sx (€ 100.000,00);
6) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 16 Castiglionese (€ 100.000,00);

7) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 56 Monterubbianese (€ 300.000,00);

8) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 104 Ponte Maglio - Ponte Ortezzano (€
150.000,00);

9) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 42 Matenana (€ 80.000,00);
10) Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale della S.P. 61 Montottonese (€ 150.000,00);
11) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 145 Selva (€ 130.000,00);

12) Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 87 Valdete — Il stralcio (€
150.000,00);

dove gli interventi 11) e 12) sono da considerarsi proposte di riserva per la partecipazione al

finanziamento.
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| lavori in oggetto, inerenti alla SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 27
ELPIDIENSE si collocano nell’ambito del programma sopra dettagliato per un importo finanziato di €

198.367,45, comprensivo delle somme a disposizione.

2.0 FINALITA DELL’INTERVENTO

Il territorio della Provincia di Fermo si estende su una superficie di 862,77 Kmq all’interno della quale &

articolata una rete stradale di competenza dellEnte di circa 761 Km di lunghezza.

In base a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e
ss.mm.ii., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita della circolazione, gli enti proprietari devono
provvedere alla manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi periodici finalizzati a
preservarne le condizioni di efficienza ed arginarne il degrado dovuto al deterioramento fisiologico,

all’'usura ed agli agenti atmosferici.

In ottemperanza agli obblighi di cui sopra, il presente progetto contempla la realizzazione di interventi
urgenti di manutenzione straordinaria di tratti della pavimentazione stradale particolarmente ammalorati,
allo scopo di ripristinare la funzionalita viaria, migliorare la qualita del servizio ed innalzare il livello di

sicurezza della circolazione stradale per la tutela della pubblica incolumita.

3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILIEVO DELLO STATO ATTUALE

La Strada Provinciale n. 27 Elpidiense si sviluppa nell’ambito territoriale Nord-Est della Provincia di
Fermo e, in particolare, nella zona 1 gruppo 1 della rete stradale provinciale. Il tracciato, di lunghezza
complessiva pari a Km 12+954, collega il territorio del Comune di Porto Sant’Elpidio con quello del
Comune di Monte Urano, attraversando le frazioni Luce e Cretarola del Comune id Sant’Elpidio a mare.

La S.P. n. 27 Elpidiense si configura come un’arteria ad elevata percorrenza, caratterizzata sia da
traffico intercomunale ed interprovinciale, che da traffico locale a servizio delle attivita economiche delle

zone attraversate.

Gli interventi in progetto non riguardano il tracciato stradale per la sua intera lunghezza ma, considerate
le limitate risorse disponibili, risultano circoscritti, purtroppo, solo a determinati tratti in cui sono stati
rilevati ed evidenziati particolari segni di ammaloramento. Nello specifico DAL KM 13+000 AL KM
17+000 CIRCA sono evidenti fessurazione del piano viario, la presenza di avvallamenti connessi anche

alla realizzazione di sottoservizi ed un avanzato livello di usura;

Per una descrizione puntuale degli ammaloramenti concernenti i tratti oggetto d’intervento si rimanda

all’'elaborato R-02 Documentazione fotografica, allegato alla presente relazione.
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4.0 STATO DI PROGETTO = INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Il ripristino della funzionalita della pavimentazione stradale verra conseguito attraverso due diverse
tipologie d’intervento, da adottare a seconda delle specifiche condizioni locali del tratto esaminato. In
particolare, in presenza di avvallamenti e deformazioni del piano viario si procedera alla riprofilatura
tramite ricariche in conglomerato bituminoso (tipo binder) ed al successivo rifacimento del manto di
usura (intervento 1), mentre nel caso di interessamento del solo strato di usura si provvedera

esclusivamente al rifacimento dello stesso (intervento 2).
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Nei tratti oggetto d’intervento, la nuova segnaletica orizzontale verra realizzata con personale alle
dipendenze dell’Ente e materiali acquistati con le somme a disposizione del’ Amministrazione nell’ambito

del quadro economico.

5.0 STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Essendo prevista per I'esecuzione dei lavori la presenza di una sola impresa in cantiere, non si configura

la fattispecie di cui all’art. 90 comma 3 del titolo IV capo | del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e
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sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., per cui non sussiste I'obbligo in capo al Responsabile Unico del

Procedimento di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

In ogni caso, tutte le lavorazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, se durante I'esecuzione si dovessero verificare le
condizioni di cui allart. 90 comma 5 del sopracitato testo unico, si dovra procedere alla nomina del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall’art.
92, provvedera alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui allart. 100 del

sopraindicato decreto.

In osservanza degli adempimenti di legge, in sede di elaborazione del POS, I'impresa esecutrice dovra
evidenziare tutti i rischi relativi alle diverse fasi lavorative, con particolare riferimento al rischio connesso
al traffico stradale, per la segnalazione del quale ci si dovra attenere agli schemi di cui al Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002.

6.0 QUADRO ECONOMICO

Si riporta a seguire il quadro economico dell'opera. L'importo dei lavori, pari ad € 152.884,88 al netto
dell’l.V.A., é stato calcolato analiticamente sulla base del vigente prezzario ufficiale della Regione
Marche, approvato con D.G.R. n. 710 del 18/06/2019, come esplicitato nel Computo Metrico Estimativo

(elaborato E-01) allegato alla presente relazione.

Non essendo prevista la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli oneri della sicurezza, da
non assoggettare a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm.ii., sono esclusivamente quelli inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni e, pertanto,
pari a € 4.517,15.

L’accantonamento per l'esecuzione di prove di laboratorio e verifiche tecniche & stato disposto
nellambito delle somme a disposizione dellAmministrazione Provinciale che ammontano

complessivamente ad € 45.482,57.
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QUADRO ECONOMICO

a.l Lavori a misura £152.884,88

a.2 di cui costi della manodopera (7% di a.1) €10.701,54

A a.z di cui oneri della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso €£4.517,15
a.d Lavori soggetti a ribasso (a.1-a.3) €148.367,73
TOTALE A BASE DI GARA (a.3 +a.4) €152.884 88

b.1 VA sui lavori (22% di A) €33.634,67

b.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 3.057,70

B b.3 Prove di laboratorio € 1.000,00
b.a Segnaletica £€7.565,20

b.5 Contributi ANAC € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIOMNE €45.482,57

TOTALE GENERALE (A+B ) €£198.367.,45

La categoria prevalente delle lavorazioni & la OG-3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”, cosi come

definita dal’Allegato A del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ancora parzialmente in vigore.

7.0 STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il costo della manodopera, da esplicitare nei documenti a base di gara secondo quanto disposto dal
sopracitato art. 23 comma 16 del Codice degli Appalti, viene stimato facendo riferimento alle quote
d’incidenza indicate dal D.M. 11 dicembre 1978 che, nel caso di realizzazione di sovrastrutture di opere
stradali, considera un’incidenza percentuale della manodopera del 7%. Risultando I'importo complessivo
delle lavorazioni pari a € 152.884,88, come sopra specificato, il costo della manodopera resta fissato in €
10.701,94.

8.0 CRONOPROGRAMMA DELLE FASIATTUATIVE

Si riporta in seguito il cronoprogramma con la stima della durata delle diverse fasi attuative previste. La

durata complessiva ipotizzata € di 8 mesi.




LAVORI URGENT!I DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 27 ELPIDIENSE Relazione tecnica

Anno 2019 Anno 2020
Attivita

Novembre | Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Attivita di progettazione -

Procedura di aggiudicazione

et _

Collaudo o regolare esecuzione

9.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione e I'esecuzione dell'intervento devono avvenire nel rispetto della regola dell’arte, delle
disposizioni di legge e delle norme tecniche di settore attualmente vigenti, nonché delle prescrizioni

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta a seguire un elenco dei principali dispositivi normativi

caratterizzanti il quadro di riferimento:

v' D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”;

v D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore;

v D.M. 11 dicembre 1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori
nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”;

v" D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

v' D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

v" D.M. 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

10.0 ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI

R-01 Relazione tecnica, Quadro economico, Stima del costo della manodopera e Cronoprogramma
R-02 Documentazione fotografica

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

E-01 Elenco prezzi unitari, Computo Metrico Estimativo e Stima degli oneri della Sicurezza Inclusa

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
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A-01 Capitolato Speciale d’Appalto

A-02 Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI

TAV-U Inquadramento territoriale
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