



COMUNE DI MONTELPARO

(Provincia di Fermo)

via Roma, 51 tel 0734/780141 - fax 0734/780167 - codice istat 109020

pec: comune.montelparo@emarche.it

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINAZIONE NUMERO 30 DEL 02-03-20

OGGETTO:

LAVORI DI "2° STRALCIO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DELL'ABITATO CAPOLUOGO DI MONTELPARO" CUP: H22J17000000001 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Preso atto dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Marche, sottoscritto il 25/11/2010 e registrato dalla Corte dei Conti in data 24/12/2010, Rep. N. 10, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Marche;

Rilevato che questo Ente ha proposto alla Regione Marche la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del Capoluogo, inserito nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche;

Evidenziato che la deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, ha destinato risorse per interventi volti a fronteggiare dissesti idrogeologici nei territori del centro-nord, tra cui anche la Regione Marche, in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela con dette Regioni;

Atteso che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 del 27 novembre 2012 di presa d'atto da parte del CIPE dell'elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012, volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro-Nord;

Riscontrato che con atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero per l'Ambiente e la Regione Marche sottoscritto il 15 ottobre 2014, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio marchigiano, è stato stabilito di procedere a finanziamento, a valere sulle risorse rese disponibili gli

interventi posti nell'Area programmatica dell'Accordo di Programma come definita con il 1^ atto integrativo del 15 ottobre 2014;

Considerato che per l'intervento proposto dal Comune di Montelparo, riportato nell'elenco allegato all'Accordo di programma degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra il MATTM e la Regione Marche sottoscritto il 25/11/2010 identificato con il codice FM089A/10 riguardante il consolidamento 2° stralcio – località Capoluogo centro abitato, gravato da un movimento franoso identificato con Codice F-25-0241, Pericolosità P3 (pericolosità elevata) e Rischio R4 (a rischio molto elevato), con la definizione del 2^ atto integrativo del 5 dicembre 2016 tra il MATTM e la Regione Marche, è previsto il suo finanziamento per l'importo di € 1.000.000,00;

Richiamato il Decreto regionale del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 61 del 23 maggio 2016, con il quale sono state approvate le linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Marche del 25 novembre 2010, nonché la Convenzione tipo da apporre a cura degli Enti Attuatori su progetti e relazioni inerenti gli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico;

Evidenziato che nell'ambito del richiamato Decreto del Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 61 del 23 maggio 2016 è stata altresì approvata la "Convenzione Tipo" di avvalimento, approvata con deliberazione della G.C. n. 26 del 05/02/2018 e sottoscritta con il Commissario Straordinario delegato/Soggetto Attuatore;

Evidenziato che con Decreto del Soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 4/SAMRI del 11/01/2018, è stato affidato in avvalimento al Comune di Montelparo la progettazione e l'esecuzione dei lavori riguardanti il consolidamento 2° stralcio località Capoluogo centro abitato, per l'importo di € 1.000.000,00, regolato da apposita convenzione, successivamente stipulata tra la Regione Marche, Soggetto Attuatore, e il Comune di Montelparo in data 19 Aprile 2018 rep. n. 3095;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 07/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 746.996,95
A1 Importo lavori a base d'asta	€ 720.176,45	
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.820,50	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 253.003,05
B1 Imprevisti, economie, lavori su fattura, arrotondamenti	€ 2.692,91	
B2 Spese tecniche: Prog. Esec., D.L., Contabilità, Sic., Cert. Reg. Esec.	€ 37.668,45	
B3 Relazione geologica	€ 6.434,52	
B4 Indagini preliminari: indagini geognostiche	€ 700,00	

B5 Lavori preliminari: Pulizia vegetazione piste accesso per rilievi	€ 2.095,39	
B6 Prove sui materiali	€ 2.000,00	
B7 Collaudi	€ 9.000,00	
B8 Sorveglianza archeologica	€ 2.000,00	
B9 Incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.378,38	
B10 Contributo SUA e AVCP	€ 3.400,00	
B11 Contributi previdenziali su B2, B3, B7, B8	€ 2.075,43	
B12 Indennizzi	€ 3.000,00	
B13 IVA sui lavori (22%)	€ 164.339,33	
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 1.000.000,00

VISTA la propria precedente Determina n. 186 del 23/12/2019 con la quale tra l'altro è stato disposto:

“...omissis...”

1) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato “2° STRALCIO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DELL'ABITATO CAPOLUOGO DI MONTEPARO”, approvato con DGC n. 64 del 07/10/2019;

2) di approvare i seguenti schemi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- schema di avviso esplorativo per indagine di mercato;
- schema manifestazione interesse e dichiarazione a corredo (Allegato A);

3) di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 15/10/2018;

4) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

5) di stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante avviso per manifestazione d'interesse pubblicato sul profilo del committente;

6) di dare atto che l'amministrazione contraente agisce in qualità di ente in avvalimento del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, giusto decreto di avvalimento n. 4/SAMRI dell'11/01/2018;

7) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Geom. Luciano Evandri, Responsabile dell'Area Tecnica;

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montelparo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte del Commissario Delegato per la Regione Marche;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €. 375,00, da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. H22J17000000001;

- ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.987,99, pari allo 0,40% dell'importo a base d'asta;
- 8) di dare, altresì, atto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:**

A) Totale lavori	€
746.996,95	
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€
720.176,45	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
26.820,50	
B) Somme a disposizione	€
253.003,05	
C) Contributo SUA	€
2.987,99	
D) Contributo ANAC.....	€
375,00	
TOTALE GENERALE A) + B) + C) + D)	€
1.000.000,00	

oltre Iva

- 9) di inviare il presente atto al Commissario delegato per la Regione Marche ai fini della liquidazione, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di € 3.362,99, quale contributo spettante alla SUA e all'ANAC, indicando in causale "Contributo Sua + Anac x gara "2° STRALCIO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DELL'ABITATO CAPOLUOGO DI MONTELPARO", somme previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;**

10) di dare atto che:

- i pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, Agendo l'amministrazione contraente in qualità di Ente in avvalimento del Commissario straordinario delegato, giusto Decreto di avvalimento n. 4/SAMRI dell'11/01/2018, tutti i pagamenti saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 "CS IDROGEOL MARCHE DL 91 - 14" intestata al Commissario medesimo;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

- 11) di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo con la precisazione che seguirà successivamente la trasmissione dell'elenco degli operatori economici selezionati tramite indagine di mercato.**

...omissis..."

VERIFICATO che nell'Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, era stata indicata come data del sorteggio il giorno 13/01/2020;

DATO ATTO che con Avviso Pubblico prot. n. 211 del 09/01/2020 la seduta per l'estrazione delle manifestazioni di interesse pervenute è stata rinviata a data da destinarsi;

VISTO che con apposito Avviso Pubblico prot. n. 795 del 24/02/2020, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Montelparo, è stato stabilito che la seduta per l'estrazione delle manifestazioni di interesse pervenute è stata fissata per il giorno 02 Marzo 2020 alle ore 16,00;

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 02/03/2020, secondo le modalità previste nell'Avviso di manifestazione di interesse, sono stati sorteggiati i quindici operatori economici da invitare a presentare offerta in sede di procedura negoziata tra quelli che hanno inviato, nei termini stabiliti, la richiesta di partecipazione;

RILEVATO che è stato redatto apposito "Verbale di sorteggio pubblico" alla presenza del sottoscritto RUP e di n. 2 testimoni noti e idonei come indicato nel Verbale stesso allegato alla presente;

VISTO l'art. 53 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che gli atti riguardanti le procedure di negoziazione non possono essere in alcun modo resi note;

VISTI

- il decreto sindacale n. 2/2019 del 31/01/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Montelparo;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56*";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. Di approvare il "Verbale di sorteggio pubblico" (Allegato 1) che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e visibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Montelparo;
2. Di disporre che le manifestazioni di interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura negoziata restino riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
3. Di disporre che delle manifestazioni di interesse non sorteggiate o escluse (Allegato 2) vengano rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate, mediante apposito elenco che verrà pubblicato nei modi legge, visibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Montelparo;
4. Di trasmettere l'elenco dei quindici operatori economici sorteggiati alla SUA Provincia di Fermo al fine di procedere allo svolgimento delle successive attività di selezione del contraente mediante procedura negoziata.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario.

Visto di REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. LUCIANO EVANDRI**

PER LA COPERTURA FINANZIARIA: IL RESPONSABILE: F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Visto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. LUCIANO EVANDRI**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.

li,

**II FUNZIONARIO RESPONSABILE
GEOM. LUCIANO EVANDRI**

=====

A norma dell'art. 10 del D.LGS n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "2° STRALCIO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DELL'ABITATO CAPOLUOGO DI MONTELPARO" – CUP: H22J1700000001.

L'anno *duemilaventi* (2020), il giorno *due* (02), del mese di *marzo* (03), alle ore 16:00, a Montelparo presso la sede Comunale, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Luciano Evandri, alla continua presenza di:

- geom. Mariano Poggi
- geom. Pazzi Lorenzo

testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta pubblica di selezione mediante sorteggio pubblico dei quindici candidati da invitare a presentare offerta in sede di procedura negoziata di cui all'oggetto. Il Sig. Mariano Poggi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso:

- che con propria determina n. 186 del 23/12/2019 è stata avviata apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui all'oggetto, approvando gli schemi di avviso esplorativo per indagine di mercato e manifestazione di interesse e dichiarazione a corredo;
- che l'avviso ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 23/12/2019 fino al giorno 07/01/2020 sulla pagina del sito istituzionale dell'ente, sulla sezione "bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori" di Amministrazione trasparente;
- che nell'avviso era stata indicata come data del sorteggio il giorno 13/01/2020;
- che con avviso pubblico prot. n. 211 del 09/01/2020 la seduta dell'estrazione è stata rinviata a data da destinarsi;
- che con avviso pubblico prot. n. 795 del 24/02/2020, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montelparo in data 24/02/2020, è stata fissata la data per dell'estrazione per il giorno 02 Marzo 2020 alle ore 16,00;

Tutto quanto sopra premesso,

Si dà atto che alla scadenza delle ore 12.00 del 07/01/2020 risultano pervenute n. **194 istanze**;

Risultano essere pervenute, oltre la data stabilita del 07/01/2020 ore 12.00 e quindi fuori tempo massimo, n. 3 istanze che vengono escluse (prot. n. 187 del 07/01/2020, prot. n. 188 del 07/01/2020, prot. n. 189 del 07/01/2020).

Si rileva che sono pervenute entro il termine previsto, n. 2 istanze inviate dallo stesso candidato e dalla stessa pec. Le due manifestazioni, ai fini del sorteggio, vengono riunite in unico numero assegnandogli l'ordine derivante dalla prima manifestazione di interesse pervenuta e in caso di estrazione le stesse saranno esaminate congiuntamente.

Pertanto il numero di istanze da sorteggiare risulta essere: **190**

SI PROCEDE CON IL SORTEGGIO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

- a) Visto l'elenco dei protocolli pervenuti, ciascuna manifestazione di interesse viene contrassegnata da un numero progressivo, partendo da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente;
- b) Prima dell'estrazione viene esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza;

Si riporta l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi:

ELENCO ISTANZE PERVENUTE

<i>Numero progressivo associato al protocollo</i>	Numero protocollo
---	-------------------

1	5084
2	5095
3	5096
4	5097
5	5098
6	5099
7	5100
8	5101
9	5102
10	5103
11	5104
12	5105
13	5106
14	5107
15	5108
16	5109
17	5110
18	5122
19	5125
20	5126
21	5127
22	5128
23	5129
24	5134
25	5135
26	5136
27	5137
28	5138
29	5139
30	5140
31	<u>5161</u>
32	5162
33	5163

34	5164
35	5165
36	5167
37	3
38	4
39	5
40	6
41	7
42	8
43	9
44	10
45	11
46	12
47	13
48	14
49	15
50	16
51	17
52	18
53	19
54	20
55	<u>21</u>
56	22
57	23
58	24
59	26
60	27
61	28
62	29
63	30
64	39
65	40
66	45

67	46
68	47
69	48
70	49
71	50
72	51
73	52
74	53
75	54
76	55
77	56
78	57
79	58
80	59
81	60
82	61
83	62
84	67
85	73
86	74
87	75
88	76
89	77
90	78
91	79
92	82
93	<u>83</u>
94	84
95	85
96	86
97	87
98	88
99	89

Allegato 1

100	90
101	91
102	92
103	93
104	94
105	95
106	96
107	97
108	98
109	99
110	100
111	101
112	102
113	103
114	104
115	105
116	109
117	110
118	111
119	112
120	113
121	114
122	115
123	116
124	117
125	118
126	119
127	120
128	121
129	122
130	123
131	124
132	125
133	126
134	127
135	128
136	129

137	130
138	131
139	132
140	<u>133</u>
141	135
142	136
143	137
144	138
145	140
146	141
147	142
148	143
149	144
150	145
151	146
152	147
153	148
154	149
155	151
156	152
157	153
158	154
159	155
160	156
161	157
162	158
163	159
164	160
165	161
166	162
167	163
168	164
169	165
170	166
171	167
172	168
173	169

174	170
175	171
176	172
177	173
178	174
179	175
180	176
181	177
182	178
183	179
184	180
185	181
186	182
187	<u>183</u>
188	<u>184</u>
189	185
190	186

Allegato 1

Si dà atto che non risultano presenti al sorteggio pubblico operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse.

Il RUP avverte i presenti che, ove si renda necessario procedere a seguito di verifica e di esclusione di una o più manifestazioni estratte, si procederà ad immediato ulteriore sorteggio, tra quelle ammesse ma non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse.

Le date di eventuali ulteriori sorteggi, verranno rese note mediante pubblicazione nei modi di legge.

Vengono inseriti all'interno di un contenitore n. 190 foglietti di carta con il numero progressivo come compilato, siglati dal RUP, piegati e spillati in modo da non permettere la visione dei numeri dall'esterno.

Il RUP invita il geom. Pazzi Lorenzo, alle operazioni di estrazione dei quindici numeri, procedendo alla contestuale annotazione degli stessi e precisamente:

primo numero estratto:	22
secondo numero estratto:	88
terzo numero estratto:	12
quarto numero estratto:	28
quinto numero estratto:	38
sesto numero estratto:	114
settimo numero estratto:	23
ottavo numero estratto:	120
nono numero estratto:	32
decimo numero estratto:	19
undicesimo numero estratto:	18
dodicesimo numero estratto:	1
tredicesimo numero estratto:	57
quattordicesimo numero estratto:	184
quindicesimo numero estratto:	178

I numeri sorteggiati vengono incollati con timbro di giunzione dell'Ufficio siglato dal RUP, su un foglio di carta bianca, firmata dal RUP e dai testimoni.

Si procede quindi ad un controllo sulla completezza delle istanze estratte e si riscontra che il quarto estratto, il numero 28 (ventotto), ha depositato una istanza incompleta e quindi non valida ai fini del sorteggio.

Si procede quindi con una seconda estrazione finalizzata ad estrarre un operatore economico sostitutivo. In questa fase sono presi in considerazione tutti gli operatori economici al netto di quelli già estratti. Si inseriscono all'interno di un contenitore n. 175 (190-15) foglietti di carta con lo stesso

Allegato 1

numero progressivo assegnato nella prima estrazione, siglati dal RUP, piegati e spillati in modo da non permettere la visione dei numeri dall'esterno.

Il RUP invita ancora una volta il geom. Pazzi Lorenzo, alle operazioni di estrazione di un numero, procedendo alla contestuale annotazione dello stesso e precisamente:

primo numero 2 ^a estrazione:	153
--	------------

Il numero sorteggiato viene incollato con timbro di giunzione dell'Ufficio siglato dal RUP, su un foglio di carta bianca, firmata dal RUP e dai testimoni.

Dal controllo sulla completezza dell'istanza estratta non si riscontrano anomalie, quindi si ritiene valida l'estrazione ai fini del sorteggio.

Si dà atto quindi che gli operatori economici estratti validi risultano:

primo numero estratto:	22		
secondo numero estratto:	88		
terzo numero estratto:	12		
quarto numero estratto: NON VALIDO	28	numero estratto:	153
quinto numero estratto:	38		
sesto numero estratto:	114		
settimo numero estratto:	23		
ottavo numero estratto:	120		
nono numero estratto:	32		
decimo numero estratto:	19		
undicesimo numero estratto:	18		
dodicesimo numero estratto:	1		
tredecimo numero estratto:	57		
quattordicesimo numero estratto:	184		
quindicesimo numero estratto:	178		

Le manifestazioni di interesse sorteggiate ed i relativi nominativi non vengono comunicati.

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura. Essi vengono incollati su un foglio di carta bianca, con timbro di giunzione, firmato dal RUP e dai testimoni, visionati anche dai presenti, per cui si è accertato che il sorteggio si è svolto regolarmente.

Allegato 1

Alle ore 18,36 il sottoscritto RUP dichiara concluse le operazioni di sorteggio e dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio e su Amministrazione trasparente, previa adozione di provvedimento di approvazione dello stesso.

Si dà atto che le manifestazioni di interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti manifestazioni di interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale, in armadio chiuso a chiave per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP - Geom. Luciano Evandri f.to

Il Testimone, segretario verbalizzante - geom. Mariano Poggi f.to

Il Testimone - geom. Lorenzo Pazzi f.to

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI

NUMERO PROGRESSIVO ASSOCIATO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	OPERATORE ECONOMICO	DATA ARRIVO PEC
2	5095	30/12/2019	TROIANI GABRIELE	29/12/2019
3	5096	30/12/2019	FILIPPELLI GEOM. ROSARIO	28/12/2019
4	5097	30/12/2019	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	28/12/2019
5	5098	30/12/2019	CHISARI GAETANO SRL	28/12/2019
6	5099	30/12/2019	INGEOS SRL	27/12/2019
7	5100	30/12/2019	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	27/12/2019
8	5101	30/12/2019	BAGNOLI SRL	27/12/2019
9	5102	30/12/2019	C.E.V.I.G. SRL	27/12/2019
10	5103	30/12/2019	EDIL CONDOTTE SRL	27/12/2019
11	5104	30/12/2019	COSTRUZIONI MOVITER SRL	27/12/2019
13	5106	30/12/2019	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE	27/12/2019
14	5107	30/12/2019	C.I.M.O.T.E.R. SRL	27/12/2019
15	5108	30/12/219	GHELLER SRL	27/12/2019
16	5109	30/12/2019	ZAFFIRO COSTRUZIONI SRL	27/12/2019
17	5110	30/12/2019	ETTORE PALMUCCI	25/12/2019
20	5126	30/12/2019	D'AGARO SRL	30/12/2019
21	5127	30/12/2019	CONSORZIO CON.CO.S	30/12/2019
24	5134	30/12/2019	FRANCUCCI SRL	30/12/2019
25	5135	30/12/2019	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	30/12/2019
26	5136	30/12/2019	G.G SRL	30/12/2019
27	5137	30/12/2019	IMBRES SRL	30/12/2019
29	5139	30/12/2019	TELESCA SRL	30/12/2019
30	5140	30/12/2019	GIOFRA COSTRUZIONI SAS	30/12/2019
31	5161	31/12/2019	F.LLI COTELLESA SRL	30/12/2019
33	5163	31/12/2019	CO.VE.MA. SRL	31/12/2019
34	5164	31/12/2019	PORCINARI SRL	31/12/2019

Allegato 1

35	5165	31/12/2019	BCM SRL	31/12/2019
36	5167	31/12/2019	FEA SRL	31/12/2019
37	3	02/01/2020	MASTROBERTI SRL	02/01/2020
39	5	02/01/2020	TRIGEO SRL	02/01/2020
40	6	02/01/2020	DI MURRO FRANCESCO SRL	02/01/2020
41	7	02/01/2020	ITALCANTIERI SRL	02/01/2020
42	8	02/01/2020	STRADE E AMBIENTE SRL	02/01/2020
43	9	02/01/2020	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL	02/01/2020
44	10	02/01/2020	CGC SRL	02/01/2020
45	11	02/01/2020	PROCELLI COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
46	12	02/01/2020	COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	02/01/2020
47	13	02/01/2020	LA MORDENTE SRL	02/01/2020
48	14	02/01/2020	CAVOTO COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
49	15	02/01/2020	HIDROTER SRL	02/01/2020
50	16	02/01/2020	FABBRI COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
51	17	02/01/2020	EDIL 2005 DI VITO COLANGELO SRL	02/01/2020
52	18	02/01/2020	SMEDA SRL	02/01/2020
53	19	02/01/2020	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM GIULIO SCIVOLETTO	02/01/2020
54	20	02/01/2020	DIVA SRL	02/01/2020
55	21	02/01/2020	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	02/01/2020
56	22	02/01/2020	COVECO SRL UNIPERSONALE	02/01/2020
58	24	02/01/2020	DELL'ORSO APPALTI SRL	02/01/2020
59	26	02/01/2020	NANNI E FIGLI SNC	02/01/2020
60	27	02/01/2020	GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C	02/01/2020
61	28	02/01/2020	EDILBROTO SRL	02/01/2020
62	29	02/01/2020	MAREDIL	02/01/2020
63	30	02/01/2020	S2 COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
64	39	03/01/2020	EREDI PEPE SALVATORE SNC	02/01/2020
65	40	03/01/2020	EDILFLORIO SRL	03/01/2020

Allegato 1

66	45	03/01/2020	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	03/01/2020
67	46	03/01/2020	EDILMASSARO SRL	03/01/2020
68	47	03/01/2020	I.L.E.S.I. SRL	03/01/2020
69	48	03/01/2020	EDIL VALLE SRL	03/01/2020
70	49	03/01/2020	O.CI.MA. SRL	03/01/2020
71	50	03/01/2020	GMC SRL	03/01/2020
72	51	03/01/2020	G.A. SRL	03/01/2020
73	52	03/01/2020	COGEMA SRL	03/01/2020
74	53	03/01/2020	GESUINO MONNI SRL	03/01/2020
75	54	03/01/2020	I.C.A.G. SRL	03/01/2020
76	55	03/01/2020	MAZZEI SALVATORE SRL	03/01/2020
77	56	03/01/2020	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COP.	03/01/2020
78	57	03/01/2020	MIGEVI SRL	03/01/2020
79	58	03/01/2020	INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL	03/01/2020
80	59	03/01/2020	IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL	03/01/2020
81	60	03/01/2020	G.C.G. SRL	03/01/2020
82	61	03/01/2020	TENAGLIA SRL	03/01/2020
83	62	03/01/2020	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
84	67	03/01/2020	BONDINI SRL	03/01/2020
85	73	04/01/2020	FERRI SIMONE SRL	03/01/2020
86	74	04/01/2020	GEOFOND SRL	03/01/2020
87	75	04/01/2020	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL	03/01/2020
89	77	04/01/2020	GEO L'AQUILA SRL	03/01/2020
90	78	04/01/2020	NUOVA EDILMONTE SRL	03/01/2020
91	79	04/01/2020	F.LLI MENNA & FIGLI SRL	03/01/2020
92	82	04/01/2020	FRATELLI TOPO SRL	03/01/2020
93	83	04/01/2020	EDILBIAGI SRL	03/01/2020
94	84	04/01/2020	CO.GE.A. SRL	03/01/2020
95	85	04/01/2020	ZURLO GEOM. DOMENICO	03/01/2020

Allegato 1

96	86	04/01/2020	GEFIM SRL	03/01/2020
97	87	04/01/2020	GEOM. APICELLA RAFFAELE	03/01/2020
98	88	04/01/2020	BETTINESCHI SRL	03/01/2020
99	89	04/01/2020	KREA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
100	90	04/01/2020	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	03/01/2020
101	91	04/01/2020	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	03/01/2020
102	92	04/01/2020	DUEZETA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
103	93	04/01/2020	GEO GREEN SRL	03/01/2020
104	94	04/01/2020	SOCEA SRL	03/01/2020
105	95	04/01/2020	INVIOLETTA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
106	96	04/01/2020	DE BIASE COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
107	97	04/01/2020	EDILASFALTI SRL	03/01/2020
108	98	04/01/2020	FA. MAR.	03/01/2020
109	99	04/01/2020	TECNOCSTRADE SRL	03/01/2020
110	100	04/01/2020	SAVIOR SRL	03/01/2020
111	101	04/01/2020	LAGAN & ALTEMPS SRL	03/01/2020
112	102	04/01/2020	TECNOCAMBIENTE SRL	03/01/2020
113	103	04/01/2020	SCALA SANTO SRL	03/01/2020
115	105	04/01/2020	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	03/01/2020
116	109	07/01/2020	DE FELICE SCAVI SRL	06/01/2020
117	110	07/01/2020	GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO	06/01/2020
118	111	07/01/2020	ABRUZZO RESTAURI SRL	06/01/2020
119	112	07/01/2020	G.R.L. COSTRUZIONI SRL	06/01/2020
121	114	07/01/2020	MOVITER SRL	04/01/2020
122	115	07/01/2020	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. A R.L.	04/01/2020
123	116	07/01/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE & C SAS	04/01/2020
124	117	07/01/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE & C SAS	04/01/2020
125	118	07/01/2020	MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL	04/01/2020
126	119	07/01/2020	CAMPANIA SONDA SRL	04/01/2020

Allegato 1

127	120	07/01/2020	MARCO POLO APPALTI SRL	04/01/2020
128	121	07/01/2020	MARCO POLO APPALTI SRL	04/01/2020
129	122	07/01/2020	SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO	04/01/2020
130	123	07/01/2020	EREDI GALASSO VINCENZO SAS	04/01/2020
131	124	07/01/2020	AGN SRLS	04/01/2020
132	125	07/01/2020	COGEMA S.R.L.	05/01/2020
133	126	07/01/2020	DRE SRL	05/01/2020
134	127	07/01/2020	VERTULLO COSTRUZIONI SRL	05/01/2020
135	128	07/01/2020	FLORIO FRANCO	05/01/2020
136	129	07/01/2020	LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOC. COOP.	06/01/2020
137	130	07/01/2020	IDRO GEO CONSULT SRL UNIPERSONALE	06/01/2020
138	131	07/01/2020	DI PLACIDO FRANCESCO	07/01/2020
139	132	07/01/2020	EUROBUILDING SPA	07/01/2020
140	133	07/01/2020	PASCALE PREFABBRICATI SRL	07/01/2020
141	135	07/01/2020	ROGU COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
142	136	07/01/2020	MARIOTTI COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
143	137	07/01/2020	CARDINALETTI SRL	07/01/2020
144	138	07/01/2020	ITALBETON SRL	07/01/2020
145	140	07/01/2020	RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL	07/01/2020
146	141	07/01/2020	MADONNA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
147	142	07/01/2020	TECNOCONDOTTE DI COMINI A & F SRL-SU	07/01/2020
148	143	07/01/2020	FOSSACECA SRL	07/01/2020
149	144	07/01/2020	LA NUOVA EDILSTRADE	07/01/2020
150	145	07/01/2020	CELI COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
151	146	07/01/2020	CO.GE.GA. SRL	07/01/2020
152	147	07/01/2020	REAS CONSORZIO STABILE	07/01/2020
154	149	07/01/2020	LA CITTADELLA S.N.C.	07/01/2020
155	151	07/01/2020	I.G.C. SRL	07/01/2020
156	152	07/01/2020	ROMANO EDILGLOBAL SRL	07/01/2020

Allegato 1

157	153	07/01/2020	CIASULLO COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
158	154	07/01/2020	ROCK AND RIVER SRL	07/01/2020
159	155	07/01/2020	MI.CO. SRL	07/01/2020
160	156	07/01/2020	S.J.L.E.S. SRL	07/01/2020
161	157	07/01/2020	MARTELLONE SRL	07/01/2020
162	158	07/01/2020	CO.STRA.M. SRL	07/01/2020
163	159	07/01/2020	BEANI ANNIBALE SRL	07/01/2020
164	160	07/01/2020	DEMETRA LAVORI SRL	07/01/2020
165	161	07/01/2020	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS	07/01/2020
166	162	07/01/2020	ANGELO DE CESARIS SRL	07/01/2020
167	163	07/01/2020	SPIGA SRL	07/01/2020
168	164	07/01/2020	PF COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
169	165	07/01/2020	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	07/01/2020
170	166	07/01/2020	SITEC COSTRUZIONI	07/01/2020
171	167	07/01/2020	L.G.P. SPA	07/01/2020
172	168	07/01/2020	CAV. ALDO ILARI SNC	07/01/2020
173	169	07/01/2020	MDR SRL	07/01/2020
174	170	07/01/2020	SALVATORE SIRACUSA	07/01/2020
175	171	07/01/2020	T.M.G. SCAVI SRL	07/01/2020
176	172	07/01/2020	LUPI VINCENZO SRL	07/01/2020
177	173	07/01/2020	ANIMA AMBIENTE SRL	07/01/2020
179	175	07/01/2020	CO.AR.CO. A R.L.	07/01/2020
180	176	07/01/2020	I.CO.STRA. SRL	07/01/2020
181	177	07/01/2020	DEA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
182	178	07/01/2020	CENTRO LEGNO AMNIENTE SOC. COOP. A. F.	07/01/2020
183	179	07/01/2020	GIO & DIL SRL	07/01/2020
185	181	07/01/2020	VERNARECCI ROMANO SRL	07/01/2020
186	182	07/01/2020	PARTITI SRL	07/01/2020
187	183	07/01/2020	CONPAT SCARL	07/01/2020

Allegato 1

188	184	07/01/2020	CONSORZIO STABILE MARCO POLO SCARL	07/01/2020
189	185	07/01/2020	IMPRE.VI. SNC	07/01/2020
190	186	07/01/2020	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	07/01/2020
191	187	07/01/2020	LA FENICE COSTRUZIONI SRLS	07/01/2020 12:01:00
192	188	07/01/2020	COGNI SPA	07/01/2020 12:05:00
193	189	07/01/2020	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020 14:55:00

NB.:In rosso sono le stanze pervenute dopo la data e ora di scadenza del bando

Il RUP Geom. Luciano Evandri f.to

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI

NUMERO PROGRESSIVO ASSOCIATO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	OPERATORE ECONOMICO	DATA ARRIVO PEC
2	5095	30/12/2019	TROIANI GABRIELE	29/12/2019
3	5096	30/12/2019	FILIPPELLI GEOM. ROSARIO	28/12/2019
4	5097	30/12/2019	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	28/12/2019
5	5098	30/12/2019	CHISARI GAETANO SRL	28/12/2019
6	5099	30/12/2019	INGEOS SRL	27/12/2019
7	5100	30/12/2019	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	27/12/2019
8	5101	30/12/2019	BAGNOLI SRL	27/12/2019
9	5102	30/12/2019	C.E.V.I.G. SRL	27/12/2019
10	5103	30/12/2019	EDIL CONDOTTE SRL	27/12/2019
11	5104	30/12/2019	COSTRUZIONI MOVITER SRL	27/12/2019
13	5106	30/12/2019	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE	27/12/2019
14	5107	30/12/2019	C.I.M.O.T.E.R. SRL	27/12/2019
15	5108	30/12/219	GHELLER SRL	27/12/2019
16	5109	30/12/2019	ZAFFIRO COSTRUZIONI SRL	27/12/2019
17	5110	30/12/2019	ETTORE PALMUCCI	25/12/2019
20	5126	30/12/2019	D'AGARO SRL	30/12/2019
21	5127	30/12/2019	CONSORZIO CON.CO.S	30/12/2019
24	5134	30/12/2019	FRANCUCCI SRL	30/12/2019
25	5135	30/12/2019	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	30/12/2019
26	5136	30/12/2019	G.G SRL	30/12/2019
27	5137	30/12/2019	IMBRES SRL	30/12/2019
29	5139	30/12/2019	TELESCA SRL	30/12/2019
30	5140	30/12/2019	GIOFRA COSTRUZIONI SAS	30/12/2019
31	<u>5161</u>	31/12/2019	F.LLI COTELLESA SRL	30/12/2019
33	5163	31/12/2019	CO.VE.MA. SRL	31/12/2019
34	5164	31/12/2019	PORCINARI SRL	31/12/2019
35	5165	31/12/2019	BCM SRL	31/12/2019
36	5167	31/12/2019	FEA SRL	31/12/2019

Allegato 2

37	3	02/01/2020	MASTROBERTI SRL	02/01/2020
39	5	02/01/2020	TRIGEO SRL	02/01/2020
40	6	02/01/2020	DI MURRO FRANCESCO SRL	02/01/2020
41	7	02/01/2020	ITALCANTIERI SRL	02/01/2020
42	8	02/01/2020	STRADE E AMBIENTE SRL	02/01/2020
43	9	02/01/2020	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL	02/01/2020
44	10	02/01/2020	CGC SRL	02/01/2020
45	11	02/01/2020	PROCELLI COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
46	12	02/01/2020	COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	02/01/2020
47	13	02/01/2020	LA MORDENTE SRL	02/01/2020
48	14	02/01/2020	CAVOTO COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
49	15	02/01/2020	HIDROTER SRL	02/01/2020
50	16	02/01/2020	FABBRI COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
51	17	02/01/2020	EDIL 2005 DI VITO COLANGELO SRL	02/01/2020
52	18	02/01/2020	SMEDA SRL	02/01/2020
53	19	02/01/2020	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM GIULIO SCIVOLETTO	02/01/2020
54	20	02/01/2020	DIVA SRL	02/01/2020
55	<u>21</u>	02/01/2020	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	02/01/2020
56	22	02/01/2020	COVECO SRL UNIPERSONALE	02/01/2020
58	24	02/01/2020	DELL'ORSO APPALTI SRL	02/01/2020
59	26	02/01/2020	NANNI E FIGLI SNC	02/01/2020
60	27	02/01/2020	GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C	02/01/2020
61	28	02/01/2020	EDILBROTO SRL	02/01/2020
62	29	02/01/2020	MAREDIL	02/01/2020
63	30	02/01/2020	S2 COSTRUZIONI SRL	02/01/2020
64	39	03/01/2020	EREDI PEPE SALVATORE SNC	02/01/2020
65	40	03/01/2020	EDILFLORIO SRL	03/01/2020
66	45	03/01/2020	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	03/01/2020
67	46	03/01/2020	EDILMASSARO SRL	03/01/2020
68	47	03/01/2020	I.L.E.S.I. SRL	03/01/2020
69	48	03/01/2020	EDIL VALLE SRL	03/01/2020

Allegato 2

70	49	03/01/2020	O.CI.MA. SRL	03/01/2020
71	50	03/01/2020	GMC SRL	03/01/2020
72	51	03/01/2020	G.A. SRL	03/01/2020
73	52	03/01/2020	COGEMA SRL	03/01/2020
74	53	03/01/2020	GESUINO MONNI SRL	03/01/2020
75	54	03/01/2020	I.C.A.G. SRL	03/01/2020
76	55	03/01/2020	MAZZEI SALVATORE SRL	03/01/2020
77	56	03/01/2020	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COP.	03/01/2020
78	57	03/01/2020	MIGEVI SRL	03/01/2020
79	58	03/01/2020	INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL	03/01/2020
80	59	03/01/2020	IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL	03/01/2020
81	60	03/01/2020	G.C.G. SRL	03/01/2020
82	61	03/01/2020	TENAGLIA SRL	03/01/2020
83	62	03/01/2020	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
84	67	03/01/2020	BONDINI SRL	03/01/2020
85	73	04/01/2020	FERRI SIMONE SRL	03/01/2020
86	74	04/01/2020	GEOFOND SRL	03/01/2020
87	75	04/01/2020	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL	03/01/2020
89	77	04/01/2020	GEO L'AQUILA SRL	03/01/2020
90	78	04/01/2020	NUOVA EDILMONTE SRL	03/01/2020
91	79	04/01/2020	F.LLI MENNA & FIGLI SRL	03/01/2020
92	82	04/01/2020	FRATELLI TOPO SRL	03/01/2020
93	<u>83</u>	04/01/2020	EDILBIAGI SRL	03/01/2020
94	84	04/01/2020	CO.GE.A. SRL	03/01/2020
95	85	04/01/2020	ZURLO GEOM. DOMENICO	03/01/2020
96	86	04/01/2020	GEFIM SRL	03/01/2020
97	87	04/01/2020	GEOM. APICELLA RAFFAELE	03/01/2020
98	88	04/01/2020	BETTINESCHI SRL	03/01/2020
99	89	04/01/2020	KREA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
100	90	04/01/2020	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	03/01/2020
101	91	04/01/2020	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	03/01/2020

Allegato 2

102	92	04/01/2020	DUEZETA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
103	93	04/01/2020	GEO GREEN SRL	03/01/2020
104	94	04/01/2020	SOCEA SRL	03/01/2020
105	95	04/01/2020	INVIOATELLA COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
106	96	04/01/2020	DE BIASE COSTRUZIONI SRL	03/01/2020
107	97	04/01/2020	EDILASFALTI SRL	03/01/2020
108	98	04/01/2020	FA. MAR.	03/01/2020
109	99	04/01/2020	TECNOCSTRADE SRL	03/01/2020
110	100	04/01/2020	SAVIOR SRL	03/01/2020
111	101	04/01/2020	LAGAN & ALTEMPS SRL	03/01/2020
112	102	04/01/2020	TECNOCAMBIENTE SRL	03/01/2020
113	103	04/01/2020	SCALA SANTO SRL	03/01/2020
115	105	04/01/2020	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	03/01/2020
116	109	07/01/2020	DE FELICE SCAVI SRL	06/01/2020
117	110	07/01/2020	GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO	06/01/2020
118	111	07/01/2020	ABRUZZO RESTAURI SRL	06/01/2020
119	112	07/01/2020	G.R.L. COSTRUZIONI SRL	06/01/2020
121	114	07/01/2020	MOVITER SRL	04/01/2020
122	115	07/01/2020	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. A R.L.	04/01/2020
123	116	07/01/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE & C SAS	04/01/2020
124	117	07/01/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE & C SAS	04/01/2020
125	118	07/01/2020	MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL	04/01/2020
126	119	07/01/2020	CAMPANIA SONDA SRL	04/01/2020
127	120	07/01/2020	MARCO POLO APPALTI SRL	04/01/2020
128	121	07/01/2020	MARCO POLO APPALTI SRL	04/01/2020
129	122	07/01/2020	SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO	04/01/2020
130	123	07/01/2020	EREDI GALASSO VINCENZO SAS	04/01/2020
131	124	07/01/2020	AGN SRLS	04/01/2020
132	125	07/01/2020	COGEMA S.R.L.	05/01/2020
133	126	07/01/2020	DRE SRL	05/01/2020
134	127	07/01/2020	VERTULLO COSTRUZIONI SRL	05/01/2020

Allegato 2

135	128	07/01/2020	FLORIO FRANCO	05/01/2020
136	129	07/01/2020	LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOC. COOP.	06/01/2020
137	130	07/01/2020	IDRO GEO CONSULT SRL UNIPERSONALE	06/01/2020
138	131	07/01/2020	DI PLACIDO FRANCESCO	07/01/2020
139	132	07/01/2020	EUROBUILDING SPA	07/01/2020
140	<u>133</u>	07/01/2020	PASCALE PREFABBRICATI SRL	07/01/2020
141	135	07/01/2020	ROGU COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
142	136	07/01/2020	MARIOTTI COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
143	137	07/01/2020	CARDINALETTI SRL	07/01/2020
144	138	07/01/2020	ITALBETON SRL	07/01/2020
145	140	07/01/2020	RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL	07/01/2020
146	141	07/01/2020	MADONNA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
147	142	07/01/2020	TECNOCONDOTTE DI COMINI A & F SRL-SU	07/01/2020
148	143	07/01/2020	FOSSACECA SRL	07/01/2020
149	144	07/01/2020	LA NUOVA EDILSTRADE	07/01/2020
150	145	07/01/2020	CELI COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
151	146	07/01/2020	CO.GE.GA. SRL	07/01/2020
152	147	07/01/2020	REAS CONSORZIO STABILE	07/01/2020
154	149	07/01/2020	LA CITTADELLA S.N.C.	07/01/2020
155	151	07/01/2020	I.G.C. SRL	07/01/2020
156	152	07/01/2020	ROMANO EDILGLOBAL SRL	07/01/2020
157	153	07/01/2020	CIASULLO COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
158	154	07/01/2020	ROCK AND RIVER SRL	07/01/2020
159	155	07/01/2020	MI.CO. SRL	07/01/2020
160	156	07/01/2020	S.J.L.E.S. SRL	07/01/2020
161	157	07/01/2020	MARTELLONE SRL	07/01/2020
162	158	07/01/2020	CO.STRA.M. SRL	07/01/2020
163	159	07/01/2020	BEANI ANNIBALE SRL	07/01/2020
164	160	07/01/2020	DEMETRA LAVORI SRL	07/01/2020
165	161	07/01/2020	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS	07/01/2020
166	162	07/01/2020	ANGELO DE CESARIS SRL	07/01/2020

Allegato 2

167	163	07/01/2020	SPIGA SRL	07/01/2020
168	164	07/01/2020	PF COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
169	165	07/01/2020	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	07/01/2020
170	166	07/01/2020	SITEC COSTRUZIONI	07/01/2020
171	167	07/01/2020	L.G.P. SPA	07/01/2020
172	168	07/01/2020	CAV. ALDO ILARI SNC	07/01/2020
173	169	07/01/2020	MDR SRL	07/01/2020
174	170	07/01/2020	SALVATORE SIRACUSA	07/01/2020
175	171	07/01/2020	T.M.G. SCAVI SRL	07/01/2020
176	172	07/01/2020	LUPI VINCENZO SRL	07/01/2020
177	173	07/01/2020	ANIMA AMBIENTE SRL	07/01/2020
179	175	07/01/2020	CO.AR.CO. A R.L.	07/01/2020
180	176	07/01/2020	I.CO.STRA. SRL	07/01/2020
181	177	07/01/2020	DEA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020
182	178	07/01/2020	CENTRO LEGNO AMNIENTE SOC. COOP. A. F.	07/01/2020
183	179	07/01/2020	GIO & DIL SRL	07/01/2020
185	181	07/01/2020	VERNARECCI ROMANO SRL	07/01/2020
186	182	07/01/2020	PARTITI SRL	07/01/2020
187	<u>183</u>	07/01/2020	CONPAT SCARL	07/01/2020
188	<u>184</u>	07/01/2020	CONSORZIO STABILE MARCO POLO SCARL	07/01/2020
189	185	07/01/2020	IMPRE.VI. SNC	07/01/2020
190	186	07/01/2020	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	07/01/2020
	187	07/01/2020	LA FENICE COSTRUZIONI SRLS	07/01/2020 12:01:00
	188	07/01/2020	COGNI SPA	07/01/2020 12:05:00
	189	07/01/2020	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI SRL	07/01/2020 14:55:00
	134 (133)	07/01/2020	PASCALE PREFABBRICATI SRL	07/01/2020

NB.: In **ROSSO** sono le istanze pervenute dopo la data e ora di scadenza del bando
In **BLU** sono le istanze duplicate pervenute e raggruppate nella prima pervenuta

Il RUP Geom. Luciano Evandri F.to