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Provincia di Fermo

Settore Viabilita - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SEDE DEL

CONSERVATORIO
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"G. B.

PERGOLESI" DI FERMO

via dell'Universita, 16 - Fermo

CUP C69E19002040003
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Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini
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COMPUTO METRICO

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSERVATORIO MUSICALE "G. B.
PERGOLESI" DI FERMO

via dell'Universita, 3 - Fermo

PROVINCIA DI FERMO

Fermo, 03/10/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.05.001*
.002

04.04.002*
.002

04.04.003

04.04.012¢

LAVORI A MISURA

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi elo
smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni /o
lamiera zincata, relativaal ponte e sottoponte in
guota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scae di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. |1 tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino 220,00 m
dal piano di campagna

PROSPETTO SUD

SOMMANO m2

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione
in profonditadel calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo
di ottenere superfici pulite in manieradarenderle
prive di elementi estranei ed eliminare zone poco
resistenti fino a raggiungimento dello strato del cls
con caratteristiche di buona solidita ed omogeneitae
comungue non carbonato, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti. Sono compresi: I'accantonamento
dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano.

CORNICIONE PROSP. NORD

CORNICIONE PROSP. SUD

BALAUSTRA TERRAZZO

SOMMANO nv?

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL
CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI
PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con
prodotto passivante liquido con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore trala primae la seconda mano. 1|
trattamento dovra avvenire dopo laidroscarificae/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del
ferro. E' compreso quanto atro occorre per dareil
lavoro finito. Per unitadi superficie di strutturadi cui
Sl trattano le armature considerate.

CORNICIONE PROSP. NORD

CORNICIONE PROSP. SUD

BALAUSTRA TERRAZZO

SOMMANO m?

RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI.
Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino tixotropico a base di
legante espansivo a fine di evitare distacchi dovuti al

16,00

56,00
16,00
140,00

56,00
16,00
140,00

0,650
0,650
0,200

0,650
0,650
0,200

16,000

256,00

256,00

36,40
10,40
28,00

74,80

36,40
10,40
28,00

74,80

2324

67,27

24,73

57949,44

57031,80

1'849,80

A RIPORTARE

12'831,04

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'831,04

5
04.04.011*

6
24.03.005*
.003

7
24.01.024*
.001

ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls
esistente con primer epossidico. Caratteristiche
tecniche minime di riferimento: (da certificare) -
resistenzaaflessioneal gg 55 Kg/cm?; - a28 gg
oltre 80 Kg/lcm?; - resistenza a compressionea 1 gg
320 Kg/cmz; a 28 gg oltre 500 Kg/cn?; - modulo
elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/
cm?2. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro
finito. Sono esclusi: I'armatura metallica; le
casseformi; I'eventual e aggrappante.
CORNICIONE PROSP. NORD

CORNICIONE PROSP. SUD

SOMMANO m?

RIPROFILATURA APPLICATA A MANO.
Riprofilatura da eseguirsi con maltacementiziaa
ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una
buona pressione a compattazione del sottofondo.
Caratteristiche tecniche minime di riferimento della
malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore superiore 0 uguale a 200 Kg/lcm?; a7 gg
superiore o uguale a500 Kg/cm?; a 28 gg superiore o
uguale a600 Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg
superiore a 100 Kg/cmg; - adesione per trazione
direttaa clsa28 gg superiore a 30 Kg/cmz; - modulo
elastico (acompressione) a 28gg 200.000-220.000
Kg/cm?. Per uno spessore medio di mm 30. E'
compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
BALAUSTRA TERRAZZO

SOMMANO m2

Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa.
Riprese di muratura piena, con materiale simile a
quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di
lavorazione, legata con maltadi calceidraulicacon
basso contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere
per la spazzolatura afine lavoro e le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con lamuratura
esistente. Laformazione di piattabande, ghiere di
archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a
parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche rette di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comungue
con un minimo di 0,30 m?2 per ogni singolaripresa
Con mattoni fatti a mano

FASCIAMARCAPIANO PROSP. NORD *
(par.ug.=0,50* 2)

FASCIAMARCAPIANO PROSP. SUD *
(par.ug.=0,50*2)

CORNICIONE PROSP. NORD

CORNICIONE PROSP. SUD

SOMMANO m?

Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle
connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali
non distruttivi, eseguita sino ad una profondita atta a
garantire I'esecuzione della successiva stuccatura;

1,00

1,00
0,50
0,50

56,00
16,00

52,00

16,00
56,00
16,00

0,650
0,650

0,200

0,150
0,150

0,450

0,450
0,500
0,500

5,46
1,56

7,02

28,00

28,00

23,40
7,20
14,00
4,00

48,60

1'160,36

154,47

142,81

8145,73

4325,16

67940,57

A RIPORTARE

32'242,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

32'242,50

8
24.01.025%
.001

9
07.01.042.00
2

10
28.02.004.00
5

11
NP_01

12
NP_02

compreso il trasporto del materiale di risultasino ala
pubblica discarica Su paramento in mattoni con
stuccatura a calce

SOMMANO m?

Stuccatura delle connessure. Stuccaturadelle
connessure di paramenti eseguite con maltadi calce a
basso contenuto di argilla secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle
caratteristiche costruttive delle malte esistenti
originali; compresala spazzolatura a fine lavorazione
con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
Vedi voce n° 7 [m2 356.40]

SOMMANO m2

Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o
manti impermeabili con vernice protettiva datain
operain due mani successive. E' compreso quanto
occorre per dare I'operafinita. Con vernici
all'alluminio bituminoso.

TERRAZZO

SOMMANO m?

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni erelative ore
di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su
braccio telescopico fino ad atezza 28-32 m;
compreso operatore

NOLEGGIO 25GG * (par.ug.=25+ 8)

SOMMANO h

Operaio Comune (rilevamento prezzi http://
IIppmarche.fastnet.it/crc/download/
semestraleman117.pdf)

TRASPORTO MANUALE ELEMENTI
COSTRUTTIVI DAL PUNTO DI SCARICO AL
CANTIERE COMPRENSIVO DELLE
ATTREZZATURE PER LO SPOSTAMENTO

SOMMANO h

Operaio specializzato (rilevamento prezzi http://
Ilppmarche.fastnet.it/crc/download/
semestraleman117.pdf)

VERIFICA DEL PARAMENTO MURARIO
PROSP. NORD * (par.ug.=3*8)

VERIFICA DELLA BALAUSTRA *(par.ug.=2*8)

SOMMANO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

0,30

200,00

24,00
16,00

54,00

22,000

356,40

356,40

356,40

356,40

683,00

683,00

200,00

200,00

115,00

115,00

24,00
16,00

40,00

23,57

34,35

5,06

78,84

29,21

34,69

8400,35

12°242,34

3'455,98

157768,00

3'359,15

1"387,60

76°855,92

A RIPORTARE

76°855,92

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76°855,92
TOTALE euro 76°855,92

Fermo, 03/10/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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