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Comune di TORRE SAN PATRIZIO (FM) 
LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA 
COMUNALE MONTERICU' - 1° TRATTO E 2° TRATTO  

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

 

QUADRO D'INCIDENZA PERCENTUALE  
DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA 

 
Per il calcolo dell’incidenza della manodopera si prendono come riferimento le percentuali 
contenute nelle tabelle di cui al D.M.LL.PP. 11-12-1978 
 
Opere stradali tab. 5 .......................................................... 7% 
Opere d'arte tab 2 .......................................................... 30% 
Fognature  tab 2 .......................................................... 38% 
 
 
Calcolo incidenza complessivo 
   

  importo opere perc. Tab  
incidenza 
manod'opera 

     
stradale  €            54 515,18  7%  €           3 816,06  
fogna  €              1 835,98  38%  €              697,67  
opere d'arte  €            43 483,35  30%  €          13 045,01  
elettrico  €                       -    30%  €                    -    
totale  €            99 834,51  17,6%  €          17 558,74  

 
Importo manodopera  € 17 558,74 pari al 17.6%  
 
CALCOLO UOMINI GIORNO 

Costo giornaliero operaio qualificato  € 254.33 

u/giorno = 69 

 

 

Torre San Patrizio, li ___/___/______. 
 
Il Progettista 
 
Arch. Catia Stifani 

    


