
A LAVORI A BASE D'APPALTO

a € 48.451,80
b € 864,98
Importo lavori a base d'asta 1) - 2) € 47.586,82

importo lavori 1° TRATTO € 48.451,80

a € 51.382,71
b € 1.375,91
Importo lavori a base d'asta 1) - 2) € 50.006,80

importo lavori 2° TRATTO € 51.382,71

€ 99.834,51

B Somme a disposizione della stazione Appaltante

c € 2.000,00
d € 3.500,00
e € 800,00

Totale spese tecniche € 6.300,00 € 6.300,00

f € 1.996,69
g Iva su lavori 10% € 9.983,45
h € 488,80
i € 1.155,84
n contributo AVCP + oneri S.U.A. art. 9 
convenzione Provincia FM (0,2%*€103.600,00) € 229,67

o Imprevisti 0,02% € 11,04
13.865,49€       € 13.865,49

Totale somme a disposizione € 20.165,49 € 20.165,49

TOTALE PROGETTO € 120.000,00

Torre san Patrizio, settembre 2015
Il Progettista 

Arch. Catia Stifani

CNPAIA e IVA sugli oneri tecnici (4% + 22%)

Importo dei lavori - 1° TRATTO 

QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche ART. 92 D.Lgs. 163/06

LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA COMUN ALE 
MONTERICU' - 1° TRATTO E 2° TRATTO 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oneri per la Sicurezza

Spese tecniche per relazione geologica
Spese tecniche per  progetto strutturale e direzione lav. 
Strutturale 
Spese tecniche per Collaudo Statico

importo lavori 

Importo dei lavori - 2° TRATTO 
Oneri per la Sicurezza

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO (FM)

Cassa e IVA sugli onorario geologo (2% + 22%)

(di cui oneri per la sicurezza € 2.240,89)




