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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
26/08/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
Cat1- PRIMO TRATTO
Scavo per formazione piano di posa della palificatal 50,00 0,700 0,500 17,50
SOMMANO m?3 17,50 0,45 7,88
2/2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
26/08/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
Cat1- PRIMO TRATTO
scavo per formazione cassonetto 50,00 4,000 0,500 100,00
SOMMANO m?3 100,00 0,45 45,00
3/3 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.002 in misto granulometrico frantumato
26/08/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo O - 70
Cat1- PRIMO TRATTO
Fondazione stradale - strato inferiore 50,00 4,000 0,300 60,00
SOMMANO m3 60,00 1,04 62,40
4/4 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.001 in misto granulometrico frantumato
26/08/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo O - 25
Cat1- PRIMO TRATTO
Fondazione stradale strato superiore 50,00 4,000 0,100 20,00
SOMMANO m3 20,00 1,10 22,00
5/6 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a
01.20.001.00 |m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi
4 in opera. Sono compresi: la fornitura del
26/08/2015 |calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettiva
dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo
cm 60.
Cat1- PRIMO TRATTO
Pali trivellati @600 30,00 12,00 360,00
SOMMANO m 360,00 0,61 219,60
A RIPORTARE 356,88

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

356,88

6/7
01.20.002.00
3

03/09/2015

718
19.08.005.00
4

26/08/2015

8/9
19.07.001
26/08/2015

9/10
03.03.002*
.001
26/08/2015

10/11
19.08.005.00
4

26/08/2015

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso
alla realizzazione di pali. Per rivestimento
prowvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m
4,00 per evitare il franamento delle pareti anche
sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per
metro di lunghezza.

Catl- PRIMO TRATTO

Pali trivellati @600

SOMMANO mx m

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere de ... i saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino
di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza
migliorata.

Cat1- PRIMO TRATTO

Acciaio per pali trivellati

@16 longitudinali *(lung.=10*13)

@8 spirale passo cm 13 *(lung.=1,70*92)

SOMMANO kg

Casseforme piane orizzontali o verticali per
conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture
in conglomerato cementizio, semplice, armato
ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di
raggio, comprese le gallerie artificiali a copertural
rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido,
chiodatura etc.

Catl- PRIMO TRATTO

Casseforme per trave di collegamento paratia
Casseforme per cordolo superiore

SOMMANO mg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da

carbonatazione - ambiente  asciutto o

permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce
controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 30 Mpa

Cat1- PRIMO TRATTO

Calcestruzzo per trave di collegamento paratia

per cordolo suoeriore

SOMMANO m?3

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere de ... i saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino
di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza
migliorata.

Cat1- PRIMO TRATTO

Acciaio per trave di collegamento paratia

@16 longitudinali *(lung.=(12+12+12+12))

@10 staffe *(par.ug.=45,1/0,14)*(lung.=2*(0,64+
0,34)+0,20)

@8 per cordoltetto *(par.ug.=45,1/0,12)

30,00

30,00
30,00

2,00
2,00

16,00

322,14
375,83

10,00

130,00
156,40

45,10
45,10

45,10
45,10

0,700
0,150

48,00

2,16
0,80

1,578
0,395

0,500
0,250

0,500
0,250

1,578

0,617
0,395

300,00

300,00

6°154,20

1'853,34

8°007,54

45,10
22,55

67,65

15,79
1,69

17,48

1211,90

429,32
118,76

0,37 111,00

0,03 240,23

0,74

50,06

2,96 51,74

A RIPORTARE

1°759,98

809,91

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°759,98

809,91

11/5
02.01.007*
26/08/2015

12/12
19.13.003*
.001
26/08/2015

13/13
19.13.005.00
2

26/08/2015

14/14
19.01.002*
26/08/2015

15/15
18.09.003*
.003
26/08/2015

@8 per cordolo superiore *(lung.=(12+12+12+12))

SOMMANO kg

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo
di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Cat2 - SECONDO TRATTO

Trasporto in discarica del materiale scavato

scavo per cassonetto

SOMMANO m?3

Conglomerato bituminoso per strato di base.
Conglomerato bituminoso per strato di base,
costituito con materiale litoide proveniente da cave
naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm

Cat2 - SECONDO TRATTO

strato di bynder

SOMMANO m?3

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo|
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I° Cat. - Misurato al mgxcm dopo la
stesa.

Cat 2 - SECONDO TRATTO

Tappetino

SOMMANO mgxcm

Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
Scavo di sbancamento, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenz ... €) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat2 - SECONDO TRATTO

Lavori di sistemazione della scarpata superiore

SOMMANO m?3

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
50x50x50

Cat2 - SECONDO TRATTO

pozzetto lato monte

lato valle

4,00

48,00

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

0,700
4,000

4,000

4,000

5,000

0,395

0,600
0,600

0,070

3,000

1,000

75,84

1'835,82

21,00
120,00

141,00

14,00

14,00

600,00

600,00

250,00

250,00

2,00
2,00

0,03

0,06

6,90

0,06

0,17

55,07

8,46

96,60

36,00

42,50

A RIPORTARE

4,00

1°048,54

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

1°048,54

16/16
18.09.004*
.003
26/08/2015

17/17
19.01.001*
.001
26/08/2015

18/18
18.04.005*
.001
26/08/2015

19/19
18.07.009*
.005
26/08/2015

20/20
19.13.003*

pozzetti da ripristinare tratto iniziale

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio del ... pera
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
dacm 10 acm 60

Cat 2 - SECONDO TRATTO

lato monte

lato valle

per pozzetti da ripristinare tratto iniziale strada

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Cat 2 - SECONDO TRATTO

scavo per pozzetti lato monte

scavo per pozzetti lato valle

attraversamento fognatura

verso valle

realizzazione zanella lato monte zona palificata
realizzazione zanella tratto dx prima ingresso
strada

per sistemazione pozzetti tratto inizialestrada

SOMMANO m?3

Riempimento degli scavi eseguito con misto
cementato costituito da una miscela di materiale
inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaial
ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con
dosaggio a g.li 0,50

Cat2 - SECONDO TRATTO

attraversamento fognatura

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 250
Cat2 - SECONDO TRATTO

attraversamento

scarico a valle

SOMMANO m

Conglomerato bituminoso per strato di base.
Conglomerato bituminoso per strato di base,

2,00
2,00
1,00
2,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00
5,00
2,50
50,00

25,00
1,00

5,00

5,00
5,00

1,000
1,000
0,500
0,500
0,500

0,500
1,000

0,500

2,000
2,000
1,000
1,000
0,300

0,200
1,500

1,000

2,00

6,00

2,00
4,00
2,00

8,00

4,00
4,00
2,50
2,50
7,50

2,50
3,00

26,00

2,50

2,50

5,00
5,00

10,00

1,71

1,52

0,45

1,71

0,68

10,26

12,16

11,70

4,28

6,80

A RIPORTARE

1°093,74

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°093,74
.001 costituito con materiale litoide proveniente da cave
18/09/2015 |naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm
Cat 2 - SECONDO TRATTO
binder di ricarico
tratto 2 80,00 2,500 0,050 10,00
tratto 3 30,00 2,000 0,070 4,20
tratto 4 58,00 2,500 0,100 14,50
tratto 1 40,00 2,500 0,060 6,00
SOMMANO m3 34,70 6,90 239,43
21/21 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
18/09/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
Cat 2 - SECONDO TRATTO
cassonetto 1 18,00 1,500 0,500 13,50
cassonetto 2 2,00 1,500 0,500 1,50
cassonetto 3 13,00 2,000 0,500 13,00
cassonetto 4 60,00 1,500 0,500 45,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,500 15,00
SOMMANO m3 88,00 0,45 39,60
22122 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.002 in misto granulometrico frantumato
18/09/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo O - 70
Cat 2 - SECONDO TRATTO
cassonetto 1 18,00 1,500 0,300 8,10
cassonetto 2 2,00 1,500 0,300 0,90
cassonetto 3 13,00 2,000 0,300 7,80
cassonetto 4 60,00 1,500 0,300 27,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,300 9,00
SOMMANO m?3 52,80 1,04 54,91
23/23 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.001 in misto granulometrico frantumato
18/09/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo O - 25
Cat 2 - SECONDO TRATTO
cassonetto 1 18,00 1,500 0,100 2,70
cassonetto 2 2,00 1,500 0,100 0,30
cassonetto 3 13,00 2,000 0,100 2,60
cassonetto 4 60,00 1,500 0,100 9,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,100 3,00
SOMMANO m?3 17,60 1,10 19,36
24124 Conglomerato bituminoso per strato di base.
19.13.003* |Conglomerato bituminoso per strato di base,
A RIPORTARE 1°447,04

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°447,04
.001 costituito con materiale litoide proveniente da cave
18/09/2015 |naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm
Cat 2 - SECONDO TRATTO
cassonetto 1 18,00 1,500 0,700 18,90
cassonetto 2 2,00 1,500 0,700 2,10
cassonetto 3 13,00 2,000 0,700 18,20
cassonetto 4 60,00 1,500 0,070 6,30
cassonetto 5 20,00 1,500 0,070 2,10
SOMMANO m3 47,60 6,90 328,44
25/25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo|
19.13.005.00 |tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
2 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
18/09/2015 |graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I1° Cat. - Misurato al mgxcm dopo la
stesa.
Cat 2 - SECONDO TRATTO
intera strada detratta zona palificata
20,00 7,010 3,000 420,60
(larg.=(7,01+6,7)/2) 20,00 6,855 3,000 411,30
(larg.=(6,7+5,20)/2) 20,00 5,950 3,000 357,00
(larg.=(5,70+5,20)/2) 20,00 5,450 3,000 327,00
(larg.=(5,70+6,5)/2) 20,00 6,100 3,000 366,00
(larg.=(6,5+6,5)/2) 20,00 6,500 3,000 390,00
(larg.=(6+6,5)/2) 20,00 6,250 3,000 375,00
(larg.=(6+6)/2) 20,00 6,000 3,000 360,00
(larg.=(6+5,8)/2) 20,00 5,900 3,000 354,00
(larg.=(5,8+5,9)/2) 13,30 5,850 3,000 233,42
14,70 5,900 3,000 260,19
14,50 3,000 3,000 130,50
(larg.=(5,9+5,5)/2) 12,00 5,700 3,000 205,20
(larg.=(5,5+5)/2) 20,00 5,250 3,000 315,00
(larg.=(4,50+5)/2) 20,00 4,750 3,000 285,00
20,00 4,500 3,000 270,00
(larg.=(4,50+4,7)/2) 20,00 4,600 3,000 276,00
(larg.=(4,7+5)/2) 20,00 4,850 3,000 291,00
(larg.=(5+4,20)/2) 20,00 4,600 3,000 276,00
20,00 4,200 3,000 252,00
30,00 4,200 3,000 378,00
(larg.=(3,7+4)/2) 20,00 3,850 3,000 231,00
(larg.=(3,7+4,4)/2) 20,00 4,050 3,000 243,00
(larg.=(4,1+4,4)/2) 20,00 4,250 3,000 255,00
(larg.=(4,1+7,3)/2) 8,00 5,700 3,000 136,80
(larg.=(7,3+4,7)/2) 10,00 6,000 3,000 180,00
SOMMANO mgxcm 7°579,01 0,06 454,74
26/26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
03.03.001* |posa in opera di calcestruzzo durevole a
.005 prestazione garantita secondo la normatival
18/09/2015 |vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
controlli in corso dopera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 25 Mpa
Cat 2 - SECONDO TRATTO
realizzazione zanella tratto dx prima ingresso
strada 25,00 0,500 0,200 2,50
SOMMANO m?3 2,50 2,86 7,15
A RIPORTARE 2°237,37

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'237,37
27127 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per
19.08.006 armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete
18/09/2015 |elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle
caratteristiche di cui ala vig ... preso il taglio, lo
sfrido per sovrapposizioni, il materiale e
I'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Cat2 - SECONDO TRATTO
rete fi 8 15x15 25,00 0,500 3,030 37,88
SOMMANO kg 37,88 0,04 1,52
28/28 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di
19.19.007 roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a
03/06/2011 |cm. 15 di diametro, su pertinenze stradali con
I'onere del trasporto a rifiuto del materiale di
risulta.
Cat2 - SECONDO TRATTO
Taglio delle piante e arbusti pericolanti nella
scarpata di monte 50,00 4,000 200,00
SOMMANO mq 200,00 0,01 2,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°240,89
TOTALE euro 2'240,89

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 PRIMO TRATTO 864,98
002 SECONDO TRATTO 1°375,91
Totale CATEGORIE euro 2°240,89

TORRE SAN PATRIZIO,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO [‘computo esec montericu.dcf (\NAS-440\440data\LavoriTORRE SAN PATRIZIO\STRADA MO



