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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO 

Provincia di Fermo 

OGGETTO: LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA 

COMUNALE MONTERICù – 1° TRATTO E 2° TRATTO” CUP: B47H14001800004  

–  CIG: ________________. 

L’anno duemilaquindici il giorno ______________ del mese di _______________, in 

Torre San Patrizio, nella Residenza Municipale, Piazza Umberto I° 1, davanti a me, 

Dott. Luciano Diamanti, Segretario del Comune di Torre San Patrizio, senza 

l’assistenza dei testimoni avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i  

comparenti, da me conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge, sono presenti: 

- Arch. Catia Stifani  nata a Fermo il 20.05.1972, Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Torre San patrizio (C.F. e P.iva del Comune 00377160445 ), la quale 

interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta ai sensi del 

Decreto del Sindaco  n. 9 del 28.05.2014; 

- _________________,  nato/a  a  ________________  il _____________ e  

residente  in  ________ in Via ____________________, che agisce quale legale 

rappresentante della ditta ____________________, con   sede legale in ________, 

Via ____________________ - Codice fiscale e partita iva della ditta ___________. 

P R E M E S S O: 

- che con deliberazione di G.C. n. ___ del  __________ è stato approvato il progetto 

esecutivo per “Lavori _________________________________________per l’importo 

complessivo di Euro _____________; 

- che con propria determinazione n. ___ del ________ sono state approvate le 

modalità di appalto per addivenire all’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori 
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mediante procedura ______________________________________ ai sensi dell’art. 

___ comma __, del D.Lgs. 163/06 e smi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso sul prezzo a base di gara; 

- che con determinazione n. __ del __________ si sono affidati, i lavori in oggetto alla 

suddetta Ditta __________________________; 

-che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria ha 

prestato cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del  D.lgs.163/06, mediante polizza 

fidejussoria n° ________________ del ____________, di €  ________, pari al __% 

dell’importo contrattuale (se del caso: ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 

D.Lgs. 163/06), stipulata con la ___________________ Assicurazioni – Agenzia 

_______________, che si deposita presso l’ufficio tecnico comunale; 

-che l’impresa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.lgs.163/06 ha presentato le 

seguenti polizze:"Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT,  polizza n. 

_______________ in data ______________ rilasciata dalla ________________, 

agenzia __________________ per i seguenti importi: €. _________ ad opere ed 

impianti in esecuzione - €. ________________ opere ed impianti preesistenti - € 

500.000,00 massimale per sinistro, per responsabilità civile per danni a terzi, 

nell'esecuzione dei lavori,  che si deposita presso l’ufficio tecnico comunale. 

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto e 

nell’intesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, si conviene e stipula quanto segue: 

L’Arch. Catia Stifani, nella qualifica e nell’esclusivo interesse dell’Ente che 

rappresenta, affida all’Impresa __________________________ con sede a 

___________________in Via ________________, che accetta, l’appalto dei  lavori di 

“Consolidamento e Ripristino Strada Comunale Monter icù – 1° Tratto e 2° 
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Tratto” per il corrispettivo di ________________ (______________________) al 

netto del ribasso del ___% e comprensiva della somma di euro  _______ per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. come per legge; 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché 

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del piano di sicurezza e 

coordinamento e quant’altro previsto dall’art.137 del Regolamento sui LL.PP. (DPR 

207/2010), che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono 

estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,  il 

computo metrico estimativo allegato al progetto. 

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53 c.4 del 

D.lgs.163/06, per cui i prezzi di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con 

applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali; 

2. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 156 

(centocinquantasei) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna. 

La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale e dell’art.145 del 

Regolamento è stabilita pari al 1 per mille  dell’importo netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo.  

3. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a 

saldo la stazione appaltante procede all’acquisizione del Documento di Regolarità 

Contributiva nonché procede alla verifica dell’assolvimento, da parte dell’appaltatore, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

In caso di inottemperanza agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla 
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stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, dall’INPS o dalla 

Cassa Edile, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del 

caso, anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 

destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di 

cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato 

sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra, l'impresa 

non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento dei 

danni. Per l’eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed 

assistenziali, ai sensi dell’art. 123 del Reg. sui LL.PP. si potrà attivare la cauzione 

definitiva. 

4. Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere 

costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e si procederà alla 

sua risoluzione in danno. 

5. Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri 

stabiliti nel Regolamento sui LL.PP. 

6. Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nell’art. 57 del C.S.A. che 

qui si intendono richiamate ed accettate interamente. 

7.  I pagamenti avvengono ai sensi dell’art. 27 del CSA per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e 

contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui allo stesso articolo del 
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CSA, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 35.000,00  (trentacinquemila/00) 

(salvo limitazioni conseguenti a normativa generale in relazione al cd. Patto di 

stabilità). Il pagamento della rata di saldo, effettuata nei modi e ai sensi dell’art. 141, 

c.9  del d.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 

dell’art.1666 c.2 del Codice Civile. 

8. Il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale. Il collaudo provvisorio degli stessi dovrà 

avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate; ove 

il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei 

casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 

lavori, secondo quanto previsto dall’art. 55 del C.S.A.. 

9. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si 

procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del  D. 

Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. Nel caso non si giungesse ad un accordo, le parti 

decidono di escludere la competenza arbitrale ed utilizzare la giustizia amministrativa; 

10. Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso 

richiamati, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207, i seguenti documenti: 

capitolato generale, capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici progettuali e 

relazioni, piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.lgs.163/06 e l’elenco prezzi 

unitari dei lavori. Il Capitolato Speciale di Appalto, l’Elenco prezzi unitari vengono 

debitamente sottoscritti dalle parti per accettazione e vengono depositati agli atti 

d’ufficio. 

11. L’impresa per tutto ciò che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio 

presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Torre San Patrizio. 

12. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a 
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totale carico della Ditta appaltatrice; 

13.  Si pattuisce altresì che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai 

sensi dell’art. 230 del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione 

Appaltante, senza che l’Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal 

caso si procederà secondo quanto indicato nel citato Regolamento.  

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e 

per gli effetti dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n°131, perché i lavori sono soggetti ad 

IVA. 

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato 

capitolato speciale, le parti si riportano alle norme del capitolato generale degli appalti 

delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n.145 

del 19/04/2000, nonché del D.lgs.163/06 e s.m.i., alle norme di cui al D.P.R. 

05.10.2010, n°207 e successive modificazioni e inte grazioni ed alle norme del Codice 

Civile; 

Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura 

degli allegati, avendone esatta e piena cognizione. 

Il presente atto è redatto su ______ pagine, scritto con computer da persona di mia 

fiducia, atto che ho letto ai convenuti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà e lo hanno insieme a me sottoscritto in modalità informatica ai sensi dell’art. 

11 comma 13 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

 

L’IMPRESA APPALTATRICE    (________________) 

 

PER IL COMUNE - Il Responsabile dell’area Tecnica   (Arch. Catia Stifani) 
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IL SEGRETARIO    (Dott. Luciano Diamanti) 

 


