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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T,L’-j\RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PRIMO TRATTO (Cat 1)
171 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
26/08/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
SpCat 1 - Opere Stradali
Scavo per formazione piano di posa della palificata 50,00 0,700 0,500 17,50
SOMMANO m? 17,50 16,30 285,25
2/2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
26/08/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
SpCat 1 - Opere Stradali
scavo per formazione cassonetto 50,00 4,000 0,500 100,00
SOMMANO m? 100,00 16,30 1'630,00
3/3 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001*  |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.002 in misto granulometrico frantumato
26/08/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
SpCat 1 - Opere Stradali
Fondazione stradale - strato inferiore 50,00 4,000 0,300 60,00
SOMMANO m? 60,00 37,65 2°259,00
4/4 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001*  |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.001 in misto granulometrico frantumato
26/08/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SpCat 1 - Opere Stradali
Fondazione stradale strato superiore 50,00 4,000 0,100 20,00
SOMMANO m? 20,00 39,71 794,20
5/6 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a
01.20.001.00 |m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi
4 in opera. Sono compresi: la fornitura del
26/08/2015 |calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettiva
dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo
cm 60.
SpCat 2 - Opere Strutturali
Pali trivellati @600 30,00 12,00 360,00
SOMMANO m 360,00 55,37 19°933,20
A RIPORTARE 24°901,65

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24°901,65

6/7
01.20.002.00
3

03/09/2015

718
19.08.005.00
4

26/08/2015

8/9
19.07.001
26/08/2015

9/10
03.03.002*
.001
26/08/2015

10711
19.08.005.00
4

26/08/2015

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso
alla realizzazione di pali. Per rivestimento
prowisorio del foro di lunghezza non inferiore a m
4,00 per evitare il franamento delle pareti anche
sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per
metro di lunghezza.

SpCat 2 - Opere Strutturali

Pali trivellati @600

SOMMANO m x m

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere de ... i saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino
di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza
migliorata.

SpCat 2 - Opere Strutturali

Acciaio per pali trivellati

@16 longitudinali *(lung.=10*13)

@8 spirale passo cm 13 *(lung.=1,70*92)

SOMMANO kg

Casseforme piane orizzontali o verticali per
conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture
in conglomerato cementizio, semplice, armato
ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di
raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido,
chiodatura etc.

SpCat 2 - Opere Strutturali

Casseforme per trave di collegamento paratia
Casseforme per cordolo superiore

SOMMANO mq

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da

carbonatazione -  ambiente  asciutto o

permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce
controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 30 Mpa

SpCat 2 - Opere Strutturali

Calcestruzzo per trave di collegamento paratia

per cordolo suoeriore

SOMMANO m?

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento
armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di
qualsiasi diametro per opere in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere de ... i saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino
di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza
migliorata.

SpCat 2 - Opere Strutturali

Acciaio per trave di collegamento paratia

@16 longitudinali *(lung.=(12+12+12+12))

10 staffe *(par.ug.=45,1/0,14)*(lung.=2*(0,64+

30,00

30,00
30,00

2,00
2,00

16,00

10,00

130,00
156,40

45,10
45,10

45,10
45,10

48,00

0,700
0,150

1,678
0,395

0,500
0,250

0,500
0,250

1,678

300,00

300,00

6'154,20
1'853,34

8°007,54

45,10
22,55

67,65

15,79
1,69

17,48

1211,90

25,50

1,23

20,17

138,92

7'650,00

9'849,27

17364,50

2°428,32

A RIPORTARE

1211,90

46°193,74

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°211,90 46°193,74
0,34)+0,20) 322,14 2,16 0,617 429,32
@8 per cordoltetto *(par.ug.=45,1/0,12) 375,83 0,80 0,395 118,76
@8 per cordolo superiore *(lung.=(12+12+12+12)) 4,00 48,00 0,395 75,84
SOMMANO kg 1°835,82 1,23 2°258,06
A RIPORTARE 48°451,80

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

48°451,80

1175
02.01.007*
26/08/2015

12712
19.13.003*
.001
26/08/2015

13/13
19.13.005.00
2

26/08/2015

14114
19.01.002*
26/08/2015

15715
18.09.003*
.003
26/08/2015

SECONDO TRATTO (Cat 2)

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo
di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

SpCat 1 - Opere Stradali

Trasporto in discarica del materiale scavato

scavo per cassonetto

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di base.
Conglomerato bituminoso per strato di base,
costituito con materiale litoide proveniente da cave
naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm

SpCat 1 - Opere Stradali

strato di bynder

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di 1° Cat. - Misurato al mgxcm dopo la
stesa.

SpCat 1 - Opere Stradali

Tappetino

SOMMANO magxcm

Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
Scavo di sbancamento, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 1 - Opere Stradali

Lavori di sistemazione della scarpata superiore

SOMMANO m?

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
50x50x50

SpCat 3 - Fognature

pozzetto lato monte

lato valle

pozzetti da ripristinare tratto iniziale

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

0,700
4,000

4,000

4,000

5,000

0,600
0,600

0,070

3,000

1,000

21,00
120,00

141,00

14,00

14,00

600,00

600,00

250,00

250,00

2,00
2,00
2,00

3,98

250,25

2,29

6,25

561,18

3'503,50

1°374,00

1°562,50

A RIPORTARE

6,00

55°452,98

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 55°452,98
SOMMANO cad 6,00 72,08 432,48
16/16 Elemento prefabbricato carrabile in cemento
18.09.004* |vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
.003 opera. Sono compresi: la sigillatura e la
26/08/2015 |formazione dei fori per il passaggio del ... pera
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
dacm 10 acm 60
SpCat 3 - Fognature
lato monte 2,00
lato valle 4,00
per pozzetti da ripristinare tratto iniziale strada 2,00
SOMMANO cad 8,00 64,25 514,00
177117 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
26/08/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
SpCat 3 - Fognature
scavo per pozzetti lato monte 2,00 1,00 1,000 2,000 4,00
scavo per pozzetti lato valle 2,00 1,00 1,000 2,000 4,00
attraversamento fognatura 1,00 5,00 0,500 1,000 2,50
verso valle 2,00 2,50 0,500 1,000 2,50
realizzazione zanella lato monte zona palificata 50,00 0,500 0,300 7,50
realizzazione zanella tratto dx prima ingresso
strada 25,00 0,500 0,200 2,50
per sistemazione pozzetti tratto inizialestrada 2,00 1,00 1,000 1,500 3,00
SOMMANO m? 26,00 16,30 423,80
18/18 Riempimento degli scavi eseguito con misto
18.04.005* |cementato costituito da una miscela di materiale
.001 inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia
26/08/2015 |ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con
dosaggio a q.li 0,50
SpCat 3 - Fognature
attraversamento fognatura 1,00 5,00 0,500 1,000 2,50
SOMMANO m? 2,50 71,96 179,90
19/19 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4.
18.07.009* |Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
.005 miscela a base di policloruro di vinile plastificato
26/08/2015 |(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 250
SpCat 3 - Fognature
attraversamento 1,00 5,00 5,00
scarico a valle 5,00 5,00
SOMMANO m 10,00 28,58 285,80
20/20 Conglomerato bituminoso per strato di base.
19.13.003* |Conglomerato bituminoso per strato di base,
.001 costituito con materiale litoide proveniente da cave
18/09/2015  |naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
A RIPORTARE 57°288,96

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°288,96
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm
SpCat 1 - Opere Stradali
binder di ricarico
tratto 2 80,00 2,500 0,050 10,00
tratto 3 30,00 2,000 0,070 4,20
tratto 4 58,00 2,500 0,100 14,50
tratto 1 40,00 2,500 0,060 6,00
SOMMANO m? 34,70 250,25 8°683,68
21/21 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
19.01.001* |meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
.001 con uso di mezzo meccanico, di materie di
18/09/2015 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
SpCat 1 - Opere Stradali
cassonetto 1 18,00 1,500 0,500 13,50
cassonetto 2 2,00 1,500 0,500 1,50
cassonetto 3 13,00 2,000 0,500 13,00
cassonetto 4 60,00 1,500 0,500 45,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,500 15,00
SOMMANO m? 88,00 16,30 1°434,40
22/22 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001*  |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.002 in misto granulometrico frantumato
18/09/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
SpCat 1 - Opere Stradali
cassonetto 1 18,00 1,500 0,300 8,10
cassonetto 2 2,00 1,500 0,300 0,90
cassonetto 3 13,00 2,000 0,300 7,80
cassonetto 4 60,00 1,500 0,300 27,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,300 9,00
SOMMANO m? 52,80 37,65 1°987,92
23/23 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001*  |frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
.001 in misto granulometrico frantumato
18/09/2015 |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola darte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SpCat 1 - Opere Stradali
cassonetto 1 18,00 1,500 0,100 2,70
cassonetto 2 2,00 1,500 0,100 0,30
cassonetto 3 13,00 2,000 0,100 2,60
cassonetto 4 60,00 1,500 0,100 9,00
cassonetto 5 20,00 1,500 0,100 3,00
SOMMANO m? 17,60 39,71 698,90
24124 Conglomerato bituminoso per strato di base.
19.13.003* |Conglomerato bituminoso per strato di base,
.001 costituito con materiale litoide proveniente da cave
18/09/2015  |naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere
A RIPORTARE 70°093,86

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70°093,86
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30
mm
SpCat 1 - Opere Stradali
cassonetto 1 18,00 1,500 0,700 18,90
cassonetto 2 2,00 1,500 0,700 2,10
cassonetto 3 13,00 2,000 0,700 18,20
cassonetto 4 60,00 1,500 0,070 6,30
cassonetto 5 20,00 1,500 0,070 2,10
SOMMANO m?® 47,60 250,25 117911,90
25/25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 |tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
2 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
18/09/2015 |graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di 1° Cat. - Misurato al mgxcm dopo la
stesa.
SpCat 1 - Opere Stradali
intera strada detratta zona palificata
20,00 7,010 3,000 420,60
(larg.=(7,01+6,7)/2) 20,00 6,855 3,000 411,30
(larg.=(6,7+5,20)/2) 20,00 5,950 3,000 357,00
(larg.=(5,70+5,20)/2) 20,00 5,450 3,000 327,00
(larg.=(5,70+6,5)/2) 20,00 6,100 3,000 366,00
(larg.=(6,5+6,5)/2) 20,00 6,500 3,000 390,00
(larg.=(6+6,5)/2) 20,00 6,250 3,000 375,00
(larg.=(6+6)/2) 20,00 6,000 3,000 360,00
(larg.=(6+5,8)/2) 20,00 5,900 3,000 354,00
(larg.=(5,8+5,9)/2) 13,30 5,850 3,000 233,42
14,70 5,900 3,000 260,19
14,50 3,000 3,000 130,50
(larg.=(5,9+5,5)/2) 12,00 5,700 3,000 205,20
(larg.=(5,5+5)/2) 20,00 5,250 3,000 315,00
(larg.=(4,50+5)/2) 20,00 4,750 3,000 285,00
20,00 4,500 3,000 270,00
(larg.=(4,50+4,7)/2) 20,00 4,600 3,000 276,00
(larg.=(4,7+5)/2) 20,00 4,850 3,000 291,00
(larg.=(5+4,20)/2) 20,00 4,600 3,000 276,00
20,00 4,200 3,000 252,00
30,00 4,200 3,000 378,00
(larg.=(3,7+4)/2) 20,00 3,850 3,000 231,00
(larg.=(3,7+4,4)/2) 20,00 4,050 3,000 243,00
(larg.=(4,1+4,4)/2) 20,00 4,250 3,000 255,00
(larg.=(4,1+7,3)/2) 8,00 5,700 3,000 136,80
(larg.=(7,3+4,7)/2) 10,00 6,000 3,000 180,00
SOMMANO mgxcm 7°579,01 2,29 17°355,93
26/26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
03.03.001* |posa in opera di calcestruzzo durevole a
.005 prestazione garantita secondo la normativa
18/09/2015 |vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 25 Mpa
SpCat 1 - Opere Stradali
realizzazione zanella tratto dx prima ingresso
strada 25,00 0,500 0,200 2,50
SOMMANO m? 2,50 133,86 334,65
27127 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per
19.08.006 armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete
A RIPORTARE 99°696,34

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

99°696,34

18/09/2015

28/28
19.19.007
03/06/2011

elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle
caratteristiche di cui ala vig ... preso il taglio, lo
sfrido per sovrapposizioni, il materiale e
I'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
SpCat 1 - Opere Stradali

rete fi 8 15x15

SOMMANO kg

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di
roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a
cm. 15 di diametro, su pertinenze stradali con
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di
risulta.

SpCat 1 - Opere Stradali

Taglio delle piante e arbusti pericolanti nella
scarpata di monte

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

25,00

50,00

0,500

4,000

3,030

37,88

37,88

200,00

200,00

1,43

0,42

84,00

99'834,51

99'834,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere Stradali 54°515,18
002 Opere Strutturali 43°483,35
003 Fognature 1'835,98

Totale SUPER CATEGORIE euro 99'834,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
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Num.Ord IMPORTI
T,L’-j\RiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 PRIMO TRATTO 48°451,80
002 SECONDO TRATTO 51°382,71
Totale CATEGORIE euro 99°'834,51

TORRE SAN PATRIZIO,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO ['‘computo esec montericu.dcf (\NAS-440\440data\LavoriTORRE SAN PATRIZIO\STRADA MO



