Comune di TORRE SAN PATRIZIO (FM)
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA
COMUNALE MONTERICU' - 1°TRATTO E 2°TRATTO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO D'INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Per il calcolo dell'incidenza della manodopera si prendono come riferimento le percentuali
contenute nelle tabelle di cui al D.M.LL.PP. 11-12-1978

Opere stradalitab. 5 . 7%
Operedartetab 2 o 30%
Fognature tab 2 e 38%

Calcolo incidenza complessivo

incidenza
importo opere perc. Tab manod'opera
stradale € 54 515,18 % € 3 816,06
fogna € 1 835,98 38% € 697,67
operedarte | € 43 483,35 30% € 13 045,01
elettrico € 0% €
totale € 99 834,51 17,6% € 17 558,74

Importo manodopera € 17 558,74 pari al 17.6%

CALCOLO UOMINI GIORNO
Costo giornaliero operaio qualificato € 254.33

u/giorno = 69

Torre San Patrizio, li /[

Il Progettista

Arch. Catia Stifani



