



# COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO (FM)

## QUADRO ECONOMICO

### LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA COMUNALE MONTERICU' - 1° TRATTO E 2° TRATTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

#### A LAVORI A BASE D'APPALTO

a Importo dei lavori - 1° TRATTO	€ 48.451,80	
b Oneri per la Sicurezza	€ 864,98	
Importo lavori a base d'asta 1) - 2)	€ 47.586,82	
<b>importo lavori 1° TRATTO</b>		<b>€ 48.451,80</b>
a Importo dei lavori - 2° TRATTO	€ 51.382,71	
b Oneri per la Sicurezza	€ 1.375,91	
Importo lavori a base d'asta 1) - 2)	€ 50.006,80	
<b>importo lavori 2° TRATTO</b>		<b>€ 51.382,71</b>
<b>importo lavori</b>		<b>€ 99.834,51</b>
(di cui oneri per la sicurezza € 2.240,89)		

#### B Somme a disposizione della stazione Appaltante

c Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.000,00	
d Spese tecniche per progetto strutturale e direzione lav. Strutturale	€ 3.500,00	
e Spese tecniche per Collaudo Statico	€ 800,00	
<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 6.300,00</b>	<b>€ 6.300,00</b>
f Spese tecniche ART. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1.996,69	
g Iva su lavori 10%	€ 9.983,45	
h Cassa e IVA sugli onorario geologo (2% + 22%)	€ 488,80	
i CNPAIA e IVA sugli oneri tecnici (4% + 22%)	€ 1.155,84	
contributo AVCP + oneri S.U.A. art. 9	€ 229,67	
n convenzione Provincia FM (0,2%*€103.600,00)		
o Imprevisti 0,02%	€ 11,04	
	<b>€ 13.865,49</b>	<b>€ 13.865,49</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.165,49</b>	<b>€ 20.165,49</b>

**TOTALE PROGETTO**

**€ 120.000,00**

Torre san Patrizio, settembre 2015

Il Progettista

Arch. Catia Stifani

