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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere civili  (SpCat 1)

1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
26.01.01.09. stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
001 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ...  della rete ai

tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per il primo mese

800,00 2,000 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 4,87 7´792,00

2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
26.01.01.09. stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
002 infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ... e il ripristino

dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

24,00 800,00 2,000 38´400,00

SOMMANO m² 38´400,00 0,41 15´744,00

3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
26.01.01.11. tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
001 elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di

plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 6,92 83,04

4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
26.01.01.11. tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
002 elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... reso il

fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

24,00 6,00 2,000 288,00

SOMMANO m² 288,00 2,82 812,16

5 Fornitura e posa in opera di box per ufficio costituito da pannelli
NP014 sandwich con struttura portante costituita da tubolari e profilati

stampati in acciaio zincato, telaio basamento ...  in opera a
perfetta regola d'arte. Dimensioni in pianta circa 6,20 x 4,70 con
altezza minima interna pari a 2,70 metri.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´500,00 4´500,00

6 Fornitura e posa in opera di bagno da cantiere non chimico
NP016 costituito da cabina monolitica in polietilene, munita di vaso alla

turca dotato di sifone e di serbatoio per l'accumulo  ... ato di un
ampio foro per l' aspirazione dei reflui e l' ispezione e di un foro
per lo spurgo totale in caso di lavaggio.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00

7 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva,
26.01.01.01 eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o

allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione della vegetazione presente nell'area di cantiere 15´000,00
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R I P O R T O 15´000,00 30´931,20

SOMMANO m² 15´000,00 0,29 4´350,00

8 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per
02.03.001* pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
.001 eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono co ... iore di

demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).
Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

320,00 6,500 2´080,00
210,00 3,000 630,00
160,00 3,500 560,00
140,00 2,500 350,00

SOMMANO m³ 3´620,00 16,43 59´476,60

9 Smontaggio di struttura geodetica composta da aste tubolari con
NP017 sezione circolare ed appositi innesti filettati, fissati ai giunti

tramite bulloni, con sovrastante telo in polieste ... azione di
basamento in muro di c.a., comprensivo di tutte le opere per dare
il lavoro finito ed aperfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

10 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi:
5 la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La

misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80.
Pali per realizzazione paratia primo terrazzamento 40,00 18,000 720,00
Pali per secondo terrazzamento 88,00 18,000 1´584,00

11,00 15,000 165,00
25,00 15,000 375,00

Pali per terzo terrazzamento 110,00 18,000 1´980,00
25,00 15,000 375,00
5,00 15,000 75,00

Pali per contenimento scarpata strada di collegamento 69,00 10,000 690,00

SOMMANO m 5´964,00 99,05 590´734,20

11 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi:
4 la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La

misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
Pali per muro di contenimento quarto terrazzamento 100,00 10,000 1´000,00

37,00 8,000 296,00
7,00 8,000 56,00

SOMMANO m 1´352,00 57,05 77´131,60

12 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione
03.03.003* - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
.001 a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Trave di collegamento dei pali - primo terrazzamento 48,00 0,800 0,800 30,72
Trave di collegamento dei pali - secondo terrazzamento *
(lung.=14,00+105,00+30,00) 149,00 0,800 0,800 95,36
Trave di collegamento dei pali - terzo terrazzamento *
(lung.=31,00+103,00+30,00+6,00) 170,00 0,800 0,800 108,80
Trave di collegamento dei pali - quarto terrazzamento *
(lung.=45,00+35,00+21,00+64,00+9,00) 174,00 0,600 0,600 62,64
Trave di collegamento dei pali per muro stada 83,00 0,800 0,800 53,12

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia srl unipersonale
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R I P O R T O 350,64 812´623,60

SOMMANO m³ 350,64 139,18 48´802,08

13 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in

C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Armatura trave di collegamento dei pali 350,64 100,000 35´064,00

SOMMANO kg 35´064,00 1,75 61´362,00

14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme trave di collegamento pali *(lung.=48,00+149,00+
170,00+174,00+83,00) 2,00 624,00 0,800 998,40

SOMMANO m² 998,40 25,53 25´489,15

15 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Primo terrazzamento 5´000,00
Secondo terrazzamento 13´000,00
Terzo terrazzamento 12´000,00

5´000,00
Strada di collegamento ovest - opere di contenimento *
(lung.=42,00+13,00)*(H/peso=3,00/2) 55,00 12,000 1,500 990,00
(lung.=39,00+13,00+18,00) 70,00 15,000 2,000 2´100,00
(H/peso=1/2) 70,00 15,000 0,500 525,00
Strada di collegamento est 50,00 7,000 2,000 700,00

SOMMANO m³ 39´315,00 6,27 246´505,05

16 Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad
1 alta prestazione, posti a strati paralleli  ... per muri da m 10,51 a

m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per muri fino a m 3,0.
Terzo terrazzamento 10,00 1,000 10,00
Strada di collegamento ovest 30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 70,00 191,52 13´406,40

17 Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad
2 alta prestazione, posti a strati paralleli  ... uri da m 10,51 a m

15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per muri da m 3,01 a m 4,5.
Primo terrazzamento 31,00 4,000 124,00

41,00 3,000 123,00
Strada di collegamento ovest 58,00 4,000 232,00

SOMMANO m² 479,00 197,26 94´487,54

18 Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad
3 alta prestazione, posti a strati paralleli  ... uri da m 10,51 a m

15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per muri da m 4,51 a m 6,0.
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R I P O R T O 1´302´675,82

Secondo terrazzamento 110,00 5,000 550,00
Strada di collegamento ovest 80,00 5,000 400,00

SOMMANO m² 950,00 213,75 203´062,50

19 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola.
17.02.040.00 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a
1 scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ...

ssi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
Strada di collegamento ovest 102,00 2,000 1,000 204,00

85,00 2,000 1,000 170,00
62,00 2,000 1,000 124,00
43,00 1,000 1,000 43,00
78,00 2,000 1,000 156,00
61,00 2,000 1,000 122,00
44,00 2,000 1,000 88,00
24,00 1,000 1,000 24,00

Strada di collegamento est 50,00 2,000 1,000 100,00
38,00 2,000 1,000 76,00
25,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO m³ 1´132,00 127,93 144´816,76

20 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Primo terrazzamento 2´000,00
Secondo terrazzamento 2´000,00
Strada di collegamento ovest - rinterro opere di contenimento 1´500,00
Strada di collegamento est - rinterro opere di contenimento 300,00

SOMMANO m³ 5´800,00 4,16 24´128,00

21 Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre
19.02.003* A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche

stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terre ... ione, ma
con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità
di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.
Primo terrazzamento 3´200,00
a detrarre:
area di sedime degli impianti -650,00
Secondo terrazzamento 4´700,00
a detrarre:
area di sedime degli impianti -900,00
Terzo terrazzamento 5´500,00
a detrarre:
area di sedime degli impianti -2´600,00
Quarto terrazzamento 1´600,00
a detrarre:
area di sedime degli impianti -100,00
Strada di collegamento ovest *(lung.=56,00+28,00+43,00+28,00+
42,00+25,00+32,00) 254,00 8,000 2´032,00
Strada di collegamento est 84,00 4,500 378,00
Strada di collegamento superiore 50,00 8,000 400,00

Sommano positivi m² 17´810,00
Sommano negativi m² -4´250,00

SOMMANO m² 13´560,00 2,61 35´391,60

22 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
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R I P O R T O 1´710´074,68

... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
Vedi voce n° 21 [m² 13 560.00] 0,300 4´068,00

SOMMANO m³ 4´068,00 37,65 153´160,20

23 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Vedi voce n° 21 [m² 13 560.00] 0,150 2´034,00

SOMMANO m³ 2´034,00 250,25 509´008,50

24 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei

im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie
e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
Vedi voce n° 21 [m² 13 560.00] 7,000 94´920,00

SOMMANO m²xcm 94´920,00 2,00 189´840,00

Parziale Opere civili  (SpCat 1) euro 2´562´083,38
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´562´083,38

Opere di completamento  (SpCat 2)

25 Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e
19.14.062 vibrato, per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in conglomerato cementizio a ... rte, solo
escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
Formazione di canallette di scolo per raccolta acqua piovana:
- Strada di collegamento ovest 2,00 254,00 0,500 254,00
- Strada di collegamento est 2,00 84,00 0,500 84,00
- Strada di collegamento superiore 2,00 50,00 0,500 50,00
- Primo terrazzamento 62,00 0,500 31,00
- Secondo terrazzamento 112,00 0,500 56,00
- Terzo terrazzamento 245,00 0,500 122,50
- Quarto terrazzamento 55,00 0,500 27,50

SOMMANO m² 625,00 19,81 12´381,25

26 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ...
ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo di delimitazione della porzione pavimentata:
- Secondo terrazzamento 90,00 90,00
- Quarto terrazzamento 140,00 140,00

SOMMANO m 230,00 18,23 4´192,90

27 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.
19.14.065.00 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o
5 curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di

cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe
H4 su rilevato/trincea - bordo laterale
Guardrail di protezione laterale:
- Strada di collegamento ovest 55,000 55,00

2,00 145,000 290,00
- Strada di collegamento est 34,000 34,00

SOMMANO m 379,00 240,72 91´232,88

28 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica
20.01.031.00 altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50,
2 spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ...  a croce

di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.
Recinzione a delimitazione dell'impianto 530,00 530,00
Recinzione a protezione dei terrazzamenti 310,00 310,00

SOMMANO m 840,00 23,36 19´622,40

29 Fornitura e posa in opera di cancello motorizzato con apertura
NP001 automatica e manuale, compreso di pilastri, supporto guide e

fondazioni in cls, zincatura a caldo e serratura e quant ... r dare
l'opera finita e funzionante in ogni sua parte. Altezza minima
cancello h = 180 cm e lunghezza minima L = 600 cm.
Cancello ingresso principale e secondario 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 10´000,00 20´000,00

30 Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di
20.01.009.00 scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono
2 compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiut ... la fornitura

dell'elemento vegetativo. A fila semplice di 3 piantine per metro

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia srl unipersonale
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R I P O R T O 2´709´512,81

lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.
Siepe per mitigazione impianto 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 4,46 1´248,80

31 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante
20.01.010.00 di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione
3 della buca delle dimensioni occorrenti; il cari ... periore a m 4 e

latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a
cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

100,00

SOMMANO cad 100,00 65,43 6´543,00

32 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero
20.01.005.00 da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni
3 di asportazione di residui vegetali ed element ... finito. Con

miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m²
di semente per superfici superiori a 1500 m²
Nelle aree in prossimità degli ingressi e della zona uffici 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 2,00 5´000,00

Parziale Opere di completamento  (SpCat 2) euro 160´221,23
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´722´304,61

Strutture a servizio dell'impianto  (SpCat 3)

33 Realizzazione di edificio con struttura in c.a. e tamponatura con
NP002 elementi forati, con caratteristiche architettoniche e finiture

proprie delle case coloniche contadine marchigiane, composto da
locale pesa, spogliatoi al piano terra ed uffici al piano superiore.

2,00 70,00 140,00

SOMMANO mq 140,00 1´200,00 168´000,00

34 Realizzazione di edificio industriale per la ricezione ed il
NP003 pretrattamento della frazione organica realizzato con struttura in

acciaio e tamponatura con pannelli sandwich.
107,40 28,000 3´007,20

SOMMANO m2 3´007,20 320,00 962´304,00

35 Realizzazione di pesa a ponte per le operazioni di controllo dei
NP004 mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale Strutture a servizio dell'impianto  (SpCat 3) euro 1´145´304,00
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 3´867´608,61

Macchine ed attrezzature  (SpCat 4)

36 Fornitura e posa in opera di trituratore primario a rotazione lenta
NP005 con potenza nominale superiore a 300 KW adatto alla riduzione

volumetrica della frazione organica.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350´000,00 350´000,00

37 Fornitura e posa in opera di vaglio stellare di lunghezza minima
NP006 10,00 ml e larghezza minima 2,00 ml con dischi in metallo.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 100´000,00 100´000,00

38 Fornitura e posa in opera di spremitrice per spremitura della
NP007 frazione organica.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 180´000,00 360´000,00

39 Fornitura e posa in opera di disabbiatore orizzontale per
NP008 eliminazione delle parti inerti nella frazione organica completi di

coclea di scarico e di eventuale di sistema di insufflazione aria.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30´000,00 30´000,00

40 Fornitura e posa in opera di coclea centrifuga per la separazione
NP009 della parte liquida da quella solida del digestato.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100´000,00 200´000,00

41 Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione ed
NP010 abbattimento delle aree esauste provenienti dal capannone di

ricezione umido, con biofiltro dimensionato secondo le Linee
Guida di settore.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00

42 Realizzazione di tettoia metallica a copertura del biofiltro per la
NP020 protezione dagli agenti atmosferici, comprensiva di struttura con

profilati metallici e lamiera zincata. Compreso sistema di canali di
gronda per la raccolta delle acque.
Copertura nuova biofiltro 22,50 22,500 506,25
Copertura biofiltro esistente 12,30 35,900 441,57

39,60 10,600 419,76

SOMMANO m2 1´367,58 50,00 68´379,00

43 Fornitura e posa in opera di impianto di digestione anaerobico
NP011 comprensivo di: serbatoio di stoccaggio per idrolisi, digestore

costituito da n. 1 o n. 2 serbatoi cilindrici in acci ... i finali al
biogas, all'elettricità, all'acqua e alla linea adsl e di quanto altro
necessario per dare l'opera finita.

999,00

SOMMANO a KWe istallato 999,00 5´000,00 4´995´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´045´987,61

44 Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione per acque di
NP012 prima pioggia, percolati e frazione liquida del digestato, costituito

da impianto di trattamento biologico con eve ...  fornitura e posa
in opera di tubazioni per l'adduzione dei reflui e di quanto altro
necessario per dare l'opera finita.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500´000,00 1´500´000,00

45 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in
NP013 cemento armato vibrato, costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm. 8 ... ce
acrilico, opportunamente formulato per l'adesione su superfici in
calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua piovana.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

46 Impianto di lavaggio dei mezzi con sistema manuale dotato di
NP015 acqua pressurizzata con lancia, comprensivo di sistema elettrico

ed opere edili necessarie per la sua istallazione a regola d'arte.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

47 Opere di compensanzione riguardanti lavori di sistemazione della
NP019 sede viaria di accesso all'impianto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300´000,00 300´000,00

Parziale Macchine ed attrezzature  (SpCat 4) euro 7´995´379,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´862´987,61

T O T A L E   euro 11´862´987,61

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 11´862´987,61 100,000

M:001 Opere civili euro 2´562´083,38 21,597
M:002 Opere di completamento euro 160´221,23 1,351
M:003 Strutture a servizio dell'impianto euro 1´145´304,00 9,654
M:004 Macchine ed attrezzature euro 7´995´379,00 67,398

TOTALE  euro 11´862´987,61 100,000

     Corridonia, 21/12/2015

Il Tecnico
Ing. Fabio Conti

Il Tecnico
Ing. Michele Marziali
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