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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere civili (SpCat 1)
1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissiel plastica
26.01.01.09.| stampata. Esecuzione di recinzioneliere, eseguita con tubi
001 infissi e rete in plastica stampata. Compreso.il della rete ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dellarea irgssata dalla
recinzione. Costo d'uso per il primo mese
800,00 2,000 1'600,00
SOMMANO m? 1'600,0C 4,87 7°792,00
2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissiee plastica
26.01.01.09.| stampata. Esecuzione di recinzionemliere, eseguita con tubi
002 infissi e rete in plastica stampata. Compresa.ile il ripristing
dell'area interessata dalla recinzione. Costo @desmgni mese |0
frazione di mese successivo al primo
24,00 800,00 2,000 38°400,00
SOMMANO m? 38°400,0( 0,41 157744,00
3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, restizeon telaio in
26.01.01.11.| tubi da ponteggio controventati e ahiscon rete metallica
001 elettrosaldata e rete plastica stampata. Esgtuzia e rete di
plastica stampata. Compreso il fissaggio delle aktelaio e 1o
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
6,00 2,00 12,00
SOMMANO m? 12,00 6,92 83,01
4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, resitizeon telaio in
26.01.01.11.| tubi da ponteggio controventati e caliscon rete metallica
002 elettrosaldata e rete plastica stampata. Esgcuzi reso |l
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. ©Wafuso per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
24,00 6,0 2,000 288,00
SOMMANO m? 288,00 2,82 812,16
5 Fornitura e posa in opera di box per ufficio dogth da pannelli
NP01« sandwich con struttura portante costituita da tfa profilatl
stampati in acciaio zincato, telaio basamento in. opera a
perfetta regola d'arte. Dimensioni in pianta ci8¢20 x 4,70 con
altezza minima interna pari a 2,70 metri.
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 4°500,00 4°500,00
6 Fornitura e posa in opera di bagno da cantiere gfomico
NPO1¢ costituito da cabina monolitica in polietilene, ntardi vaso alla
turca dotato di sifone e di serbatoio per l'accamul ato di un
ampio foro per I' aspirazione dei reflui e I' isipee e di un forp
per lo spurgo totale in caso di lavaggio.
2,00
SOMMANO cadaunp 2,00 1°000,00 2°000,00
7 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazioneusdiva,
26.01.01.01 | eseguito con mezzo meccanico. E' compeedruciatura efo
allontanamento con sistemazione a rifiuto dei ngiati risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per ddexoro finito.
Rimozione della vegetazione presente nell'areamtiere 15°000,0(
A RIPORTAREH 15°000,0 30931,40

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTQ 15°000,0 307931,40
SOMMANO m? 15°000,0(¢ 0,29 4°350,00
8 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione fetavuoto per
02.03.001* | pieno, di fabbricati e residui di fablatic anche pericolanti, da
.001 eseguire fino ad un‘altezza di m. 10,00. Somo..c iore d
demolizione. (L'unita di misura & il m3 calcolaigoto per pieno).
Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
320,00 6,500  2°080,00
210,00 3,000 630,00
160,00 3,500 560,00
140,00 2,500 350,00
SOMMANO m3 37620,0( 16,43 59°476,60
9 Smontaggio di struttura geodetica composta databtdari con
NPO1% sezione circolare ed appositi innesti filettatisstiti ai giunti
tramite bulloni, con sovrastante telo in polieste azione di
basamento in muro di c.a., comprensivo di tutteplere per dare
il lavoro finito ed aperfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 50°000,00 50°000,00
10 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezzamd a m 20,00,
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, catipi opera. Sono compresi:
5 la fornitura del calcestruzzo con resistenza caCAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettieapali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80.
Pali per realizzazione paratia primo terrazzamento 0,004 18,000 720,00
Pali per secondo terrazzamento 88,00 18,000 1'584,00
11,00 15,000 165,00
25,00 15,000 375,00
Pali per terzo terrazzamento 110,00 18,000 1°980,00
25,00 15,000 375,00
5,00 15,000 75,00
Pali per contenimento scarpata strada di collegtonen 69,00 10,000 690,00
SOMMANO m 5°964,00 99,05 590734,20
11 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezzamd a m 20,00,
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, cetpi opera. Sono compresi:
4 la fornitura del calcestruzzo con resistenza caCAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettieapali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
Pali per muro di contenimento quarto terrazzamento 00,a0 10,000 1°000,00
37,00 8,000 296,00
7,00 8,00 56,00
SOMMANO m 1°352,00 57,05 77°131,60
12 Classe di esposizione XC2 - corrosione indottaatbonatazione
03.03.003* | - ambiente bagnato, raramente asciwfip@rto a/cmax inferiore
.001 a 0,6). Fornitura e posa in opera di calceatruz controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni irdécnelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Trave di collegamento dei pali - primo terrazzaroent 48,00 0,800 0,800 30,72
Trave di collegamento dei pali - secondo terrazzame
(lung.=14,00+105,00+30,00) 149,00 0,800 0,800 95,36
Trave di collegamento dei pali - terzo terrazzamént
(lung.=31,00+103,00+30,00+6,00) 170,00 0,800 0,800 108,80
Trave di collegamento dei pali - quarto terrazzaimén
(lung.=45,00+35,00+21,00+64,00+9,00) 174,00 0,600 0,600 62,64
Trave di collegamento dei pali per muro stada 83,00 ,80®@ 0,80 53,12
A RIPORTARE 350,64 812623,4D

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 350,64 812°623,60
SOMMANO m3 350,64 139,18 48°802,08
13 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, cortol in
03.04.001* | stabilimento, ad aderenza migliorata FEIKB per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresiglitde pi ... li
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesk! inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita.
Armatura trave di collegamento dei pali 350,64 100,0035°064,00
SOMMANO kg 35°064,0( 1,75 61°362,00
14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di cassefar delle
03.03.020* | relative armature di sostegno fino ad aitezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggimt ... attp
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostege
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli apte etc.
Casseforme trave di collegamento pali *(lung.=481009,00+
170,00+174,00+83,00) 2,00 624,00 0,800 998,40
SOMMANO m? 998,40 25,53 25°489,15
15 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccabi@vo d
02.01.001* | sbancamento eseguito con uso di mezzcaned di materie di
gualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnatelmose, .|.
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi on&' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opertafini
Primo terrazzamento 5000,0(
Secondo terrazzamento 13°000,0(
Terzo terrazzamento 12°000,0
57000, 0(
Strada di collegamento ovest - opere di conteniméent
(lung.=42,00+13,00)*(H/peso0=3,00/2) 55,00 12,000 1,500 990,00
(lung.=39,00+13,00+18,00) 70,00 15,000 2,000 2100,00
(H/peso=1/2) 70,00 15,000 0,500 525,00
Strada di collegamento est 50,00 7,000 2,000 700,00
SOMMANO m3 39°315,0 6,27 246°505,05
16 Strutture in terra rinforzata a paramento rinillel Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediaygesintetici di armatura ad
1 alta prestazione, posti a strati paralleli .r. peri da m 10,51 ja
m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occortredaee il lavorg
finito. Per muri finoa m 3,0.
Terzo terrazzamento 10,00 1,000 10,00
Strada di collegamento ovest 30,00 2,000 60,00
SOMMANO m? 70,00 191,52 13°406,40
17 Strutture in terra rinforzata a paramento rinigel Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediaygesintetici di armatura ad
2 alta prestazione, posti a strati paralleli .i.da m 10,51 a m
15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre gae il lavorg
finito. Per muri da m 3,01 am 4,5.
Primo terrazzamento 31,00 4,000 124,00
41,00 3,000 123,00
Strada di collegamento ovest 58,00 4,000 232,00
SOMMANO m? 479,00 197,26 94°487,%4
18 Strutture in terra rinforzata a paramento rinilgel Strutture in
17.03.024.00 terra rinforzata, stabilizzata mediay®esintetici di armatura ad
3 alta prestazione, posti a strati paralleli .i.da m 10,51 a m
15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre gae il lavorg
finito. Per muri da m 4,51 am 6,0.
A RIPORTAREH 1'302°675,8

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1'302°675,8
Secondo terrazzamento 110,00 5,000 550,00
Strada di collegamento ovest 80,00 5,000 400,00
SOMMANO m? 950,00 213,75 203'062,50
19 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipcscatola
17.02.040.00 Formazione di gabbionate eseguite abigni del tipo a
1 scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghelizn. 2,00 m ...
ssi. E" inoltre compreso quanto altro occorre m@edpera finita.
Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
Strada di collegamento ovest 102,00 2,000 1,000 204,00
85,00 2,000 1,000 170,00
62,00 2,000 1,000 124,00
43,00 1,000 1,000 43,00
78,00 2,000 1,000 156,00
61,00 2,000 1,000 122,00
44,00 2,000 1,000 88,00
24,00 1,000 1,000 24,00
Strada di collegamento est 50,00 2,000 1,000 100,00
38,00 2,000 1,000 76,00
25,00 1,000 1,000 25,00
SOMMANO m3 1"132,0C 127,93 144°816,f6
20 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterradempimento di
02.02.001* | cavi o di buche con materiali scevri datanze organiche. Sano
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei maliedi... li. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operaafinCon
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Primo terrazzamento 2°000,0C¢
Secondo terrazzamento 2°000,0C¢
Strada di collegamento ovest - rinterro opere dieamento 1'500,0C
Strada di collegamento est - rinterro opere di@ointento 300,00
SOMMANO m3 5800,0( 4,16 24°128,00
21 Preparazione piano di posa con compattazionezione terre
19.02.003* | A4, A2/7. Preparazione di piano di posa fondazioni, anche
stradali, da effettuarsi direttamente su stratiedie ... ione, ma
con eventuale correzione dei materiali in sito yp@a profondita
di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.
Primo terrazzamento 37200,0(
a detrarre:
area di sedime degli impianti -650,00
Secondo terrazzamento 4°700,0(
a detrarre:
area di sedime degli impianti -900,0d
Terzo terrazzamento 5500,0(
a detrarre:
area di sedime degli impianti -2"600,0(
Quarto terrazzamento 1°600,0(
a detrarre:
area di sedime degli impianti -100,00
Strada di collegamento ovest *(lung.=56,00+28,008@828,00+
42,00+25,00+32,00) 254,00 8,000 2°032,00
Strada di collegamento est 84,00 4,500 378,00
Strada di collegamento superiore 50,00 8,000 400,00
Sommano positivi m?2 17°810,0(¢
Sommano negativi m? -47250,0(
SOMMANO m? 13°560,0(C 2,61 35°391,60
22 Fondazione stradale in misto granulometrico fnamaito
19.13.001* | meccanicamente. Fondazione stradale Btongranulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante nattipdeQ-25, 0-70,
A RIPORTAREH 1'710°074,6

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1'710°074,6
. anto altro occorre per dare il lavoro finitoparfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Dip@0
Vedi voce n° 21 [m2 13 560.00] 0,300 4°068,00
SOMMANO m3 4°068,0( 37,65 1537160,
23 Conglomerato bituminoso per strato di base. Qonetatc
19.13.003* | bituminoso per strato di base, costitwitm materiale litoide
.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultaai@ frant ... i altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regdiarte
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/3®& m
Vedi voce n° 21 [m2 13 560.00] 0,150 2°034,00
SOMMANO m3 2°034,00 250,25 5097008,
24 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgratg
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuton graniglia e
4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionatoall@ con idonei
im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con ing@ieli graniglie
e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dojpostesa.
Vedi voce n° 21 [m2 13 560.00] 7,000 94°920,00
SOMMANO m2xcm 94°920,0 2,00 189840,

Parziale Opere civili (SpCat 1) euro

2'562°083,3

A RIPORTARE

2'562°083,3

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

TOTALE

RIPORTQ

2'562°083,3

25
19.14.062

26
19.18.032

27
19.14.065.00
5

28
20.01.031.00
2

29
NPOO!?

30
20.01.009.00
2

Opere di completamento (SpCat 2)

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizionato e

vibrato, per il rivestimento di cunetterriitura e posa in opera|di

elementi prefabbricati in conglomerato cementizia. ate, solo
escluso lo scavo per la formazione della cunettee sara
compensato con i prezzi dello scavo di shancamento.
Formazione di canallette di scolo per raccolta aquavana:
- Strada di collegamento ovest

- Strada di collegamento est

- Strada di collegamento superiore

- Primo terrazzamento

- Secondo terrazzamento

- Terzo terrazzamento

- Quarto terrazzamento

SOMMANO m3

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. rdoto in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, @osakg 350 di cemento
normale della sezione minima di cm? 300, postopera pe .}.
ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)ogdi altrg
onere per dare il lavoro finito a perfetta regdtatd.
Cordolo di delimitazione della porzione pavimentata
- Secondo terrazzamento
- Quarto terrazzamento

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriere metallighardrail
Fornitura e posa in opera di barriee¢aliithe-guardrail rette |o

curve, su terreno, su opera darte o con funzione. rticolari d

cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere ¢gi@io di classe

H4 su rilevato/trincea - bordo laterale

Guardrail di protezione laterale:

- Strada di collegamento ovest

- Strada di collegamento est

SOMMANO m

Recinzione con rete metallica. Recinzione cor netetallica
altezza cm 200 posta in opera su ipaletallici a T da mm 5
spessore mm 7 e cantonali, posti ad interassed}lbm. a croc
di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro oeeger dare
l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.
Recinzione a delimitazione dellimpianto
Recinzione a protezione dei terrazzamenti

0]

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cancello motorizzain apertur,
automatica e manuale, compreso di pilastri, suppgtide e
fondazioni in cls, zincatura a caldo e serratuguant ... r dare
l'opera finita e funzionante in ogni sua parte.eAfia minima
cancello h = 180 cm e lunghezza minima L = 600 cm.
Cancello ingresso principale e secondario

[

SOMMANO a corpo

Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di scepi,apertura d

scavo a canale di larghezza cm 50 ateliza cm 50. Sono
compresi: il carico, il trasporto e lo scaricafat ... la fornitura
dell'elemento vegetativo. A fila semplice di 3 iina per metro

2,00
2,00

2,00

0,50
0,50
(0
0,50
0,50
0,50
0,50

90,00
140,00

230,00

55,00
290,00
34,00

379,00

530,00

840,00

2,00

2,00

12°381,25

47192,90

91'232,88

19°622,40

207000,00

A RIPORTARE

2'709'512,8

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 2'709°'512,8
lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.
Siepe per mitigazione impianto 280,00 280,00
SOMMANO m 280,00 4,46 1248,80
31 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messareoi di piante
20.01.010.00 di alto fusto (conifere e latifoglipno compresi: la formazione
3 della buca delle dimensioni occorrenti; il cariperiore a m 4 |e
latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca imferiore a
cm 100x100 e di altezza minima cm 100.
100,00
SOMMANO cad 100,00 65,4 6'543,00
32 Formazione di tappeto erboso a partire da terlenoltura liberg
20.01.005.00 da detriti o altro materiale amovibdlemprensivo di operazioni
3 di asportazione di residui vegetali ed elementfinito. Con
miscuglio di specie microterme, distribuzione ahaho 40 g/m?
di semente per superfici superiori a 1500 m2
Nelle aree in prossimita degli ingressi e dellazzoffici 2'500,0(
SOMMANO m? 2500,0( 2,0 5°000,(%0
Parziale Opere di completamento (SpCat 2) leuro 1607221,2
A RIPORTAREH 2'722°304,6

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTQ 2'722°304,6
Strutture a servizio dell'impianto (SpCat 3)
33 Realizzazione di edificio con struttura in c.aasponatura caon
NPO0O: elementi forati, con caratteristiche architettoricle finiture
proprie delle case coloniche contadine marchigianmposto da
locale pesa, spogliatoi al piano terra ed uffighiaho superiore.
2,00 70,00 140,00
SOMMANO mq 140,00 1°200,00 168°000,p0
34 Realizzazione di edificio industriale per la rome ed il
NPO0O: pretrattamento della frazione organica realizzato struttura in
acciaio e tamponatura con pannelli sandwich.
107,40 28,000 3°007,20
SOMMANO m2 3°007,2€ 320,00 962°304,p0
35 Realizzazione di pesa a ponte per le operazionomutrollo de
NP00¢ mezzi in ingresso ed in uscita dallimpianto.
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 15°000,00 15°000,00
Parziale Strutture a servizio dellimpianto (Sp&agurg 1'145°304,0
A RIPORTARE 3'867°608,6

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTQ 3'867°608,6
Macchine ed attrezzature (SpCat 4)
36 Fornitura e posa in opera di trituratore primarimotazione lenta
NPOOt con potenza nominale superiore a 300 KW adattoriallezione
volumetrica della frazione organica.
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 350°000,00 350°000,p0
37 Fornitura e posa in opera di vaglio stellareudighezza minima
NPOO¢ 10,00 ml e larghezza minima 2,00 ml con dischi @tatho.
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 100°000,00 100°000,p0
38 Fornitura e posa in opera di spremitrice per rafitea della
NPO0O’ frazione organica.
2,00
SOMMANO cadaunp 2,00 180°000,00 360°000,0
39 Fornitura e posa in opera di disabbiatore oritaten per
NPO0O¢ eliminazione delle parti inerti nella frazione ongza completi di
coclea di scarico e di eventuale di sistema difflzsione aria.
1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 30°000,00 30°000,00
40 Fornitura e posa in opera di coclea centrifugalapeseparazione
NPOO¢ della parte liquida da quella solida del digestato.
2,00
SOMMANO cadaunp 2,00 100°000,00 200°000,p0
41 Fornitura e posa in opera di impianto di aspireei ed
NPO1( abbattimento delle aree esauste provenienti daantegme di
ricezione umido, con biofiltro dimensionato secoridoLinee
Guida di settore.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 75°000,00 75°000,00
42 Realizzazione di tettoia metallica a coperturhbiffiltro per la
NP02( protezione dagli agenti atmosferici, comprensivatdittura con
profilati metallici e lamiera zincata. Compresdesisa di canali di
gronda per la raccolta delle acque.
Copertura nuova biofiltro 22,50 22,500 506,25
Copertura bicfiltro esistente 12,30 35,900 441,87
39,60 10,600 419,76
SOMMANO m2 1°367,58 50,00 68°379,00
43 Fornitura e posa in opera di impianto di digegti@naerobico
NPO1! comprensivo di: serbatoio di stoccaggio per idroliigestore
costituito da n. 1 o n. 2 serbatoi cilindrici incac.. i finali al
biogas, all'elettricita, allacqua e alla linealaglgli quanto altro
necessario per dare l'opera finita.
999,00
SOMMANO a KWe istallatp 999,00 5000,00 4°995°000,p0
A RIPORTARE 10°045°987,6
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTQ 10°045°987,6
44 Fornitura e posa in opera di impianto di deporeziper acque di
NPO1:Z prima pioggia, percolati e frazione liquida delefitato, costituito
da impianto di trattamento biologico con eve ornitura e posa
in opera di tubazioni per I'adduzione dei refluiliequanto altro
necessario per dare l'opera finita.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°500°000,00 1'5007000,00
45 Fornitura e posa in opera di cabina elettricafapl®icata in
NPO1: cemento armato vibrato, costruita ed assemblatapeonelli d
calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore &m. ce
acrilico, opportunamente formulato per l'adesionesgperfici in
calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua piovana.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5°000,00 57000,00
46 Impianto di lavaggio dei mezzi con sistema manuddtato di
NPO1¢ acqua pressurizzata con lancia, comprensivo dérsistelettrico
ed opere edili necessarie per la sua istallazioegala d'arte.
1,00
SOMMANO corpa 1,00 12°000,00 12°000,00
a7 Opere di compensanzione riguardanti lavori desiszione della
NPO1¢ sede viaria di accesso allimpianto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 300°000,00 300°000,p0
Parziale Macchine ed attrezzature (SpCat 4)/euro 77995°379,0
Parziale LAVORI A MISURA euro 11°862987,6
TOTALE euro 11'862°987,6

A RIPORTARE
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Corridonia, 21/12/2015

Il Tecnico
Ing. Fabio Conti

Il Tecnico
Ing. Michele Marziali

Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 11°862°987,61 100,000
M:001 Opere civili euro 2'562'083,38 21,5
M:002 Opere di completamento euro 160221,23 1,3
M:003 Strutture a servizio dellimpianto euro 1°145°304,00 9,6
M:004 Macchine ed attrezzature euro 7°995°379,00 67,3
TOTALE euro| 11°862°987,61 100,000

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecoglci Energia srl unipersonale



