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1. PARTE 1- NORME GENERALI DELL’APPALTO

1.1. Premessa

Il presente Capitolato Speciale intende disciplinare I'appalto relativo al servizio di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici presenti nei Comune di Acquaviva Picena
(AP).

| principali obiettivi che la Stazione Appaltante intende perseguire sono cosi sintetizzabili:
= adeguamento degli impianti alle norme di legge

= una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualita ed
efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalita e conservazione del patrimonio in oggetto;

= una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti in grado di mantenere livelli di
efficienza del patrimonio;

» |'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con I'effettuazione di
interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi;

= il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la
riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilita degli impianti.

» Esonero da responsabilita civili e penali derivanti dal funzionamento degli impianti;

1.2. Definizioni
Nell'ambito del Capitolato Speciale si intende per:

Appaltatore: I'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio, risultato aggiudicatario e
che conseguentemente sottoscrive il presente Capitolato Speciale, obbligandosi a quanto nello stesso
previsto.

Assistenza tecnico-amministrativa: attivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la
documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia,
salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nelle condizioni di essere esercito conformemente alle
leggi vigenti (in particolare si tratta delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli
Enti preposti).

Braccio: Parte del sostegno al quale & fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. Il braccio pud
essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Committente, Stazione Appaltante: COMUNE ACQUAVIVA PICENA.
Corrispettivi Unitari: tariffe unitarie relative agli impianti di pubblica illuminazione.

Efficienza luminosa di una lampada: Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita
dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa & una
caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei
costi di energia consumata; l'unita di misura € il lumen per Watt (Im/W).

Flusso luminoso: Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura il lumen.
llluminamento: Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (¢ il rapporto tra la quantita
di flusso luminoso che incide su di una superficie e I'area della superficie stessa); un buon illuminamento ¢ la
condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura € il lux (lux = Im/mq).

Impianto di illuminazione pubblica: Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai plinti, dai pozzetti,
dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature di protezione e comando destinato a realizzare
l'lluminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia
elettrica.

Impianto Tecnologico: Complesso di congegni, apparecchiature e sistemi atti a svolgere un preciso
compito e ad assicurare un determinato servizio in cui lo stesso & ubicato.
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Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a
cui essa € funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
Intensita luminosa: Flusso luminoso emesso in una data direzione dalla sorgente; I'unita di misura & la
candela (cd = 1 1Im/sr).

Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri
luminosi.

Luminanza: Intensita di luce che raggiunge I'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la
luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita
di misura ¢ il nit (nit = 1 cd/mq).

Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale
usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed
attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la
sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata/preventiva: L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere
un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al
tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il
verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli
ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con
esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai
progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo
termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte
le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Presa in consegna degli Impianti: data dalla quale I'Appaltatore, d'accordo con I'Amministrazione ed in
seguito alla redazione del verbale di presa visione e di consegna, avvia l'esecuzione del servizio in oggetto,
assumendosi le responsabilita da cio derivanti.

Progettazione: la progettazione ai diversi livelli (SFTE=Studio fattibilita tecnico economica, PD=Progetto
Definitivo, PE= Progetto Esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica
illuminazione, da effettuarsi tramite tecnici competenti iscritti agli albi professionali, a cura e spese
dell’Appaltatore.

Progetto di Gestione: Indica il complesso delle operazioni e delle attivita che rientrano nella fase di
“gestione” del servizio di cui al presente appalto, corredata da “relazione gestionale”, “schede tecniche” e
quant’altro possa caratterizzare le fasi di gestione, da redigersi a cura dell’appaltatore.

Pronto intervento: Per pronto intervento s'intende limmediata esecuzione di tutti gli interventi urgenti
richiesti dalla Stazione Appaltante o rilevati tali dall'Appaltatore durante il corso di sopralluoghi manutentivi
al fine di salvaguardare l'integrita fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento delle attivita
lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose di proprieta
della Stazione Appaltante o di terzi. Per I'esecuzione di tali interventi I'Appaltatore dovra organizzare un
servizio "24 ore su 24" al fine di rendere immediatamente disponibili le maestranze occorrenti ed idonei

mezzi d'opera.

Piano regolatore generale dell’illuminazione: Piano riguardante l'intero impianto di pubblica illuminazione
comunale completo di analisi dello stato di fatto, norme e pianificazione futura delle reti e quant’altro occorre
per disciplinare il funzionamento degli impianti a regola d’arte nel rispetto delle direttive comunitarie nazionali
e regionali in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso in particolare dell’art.5 della Legge
della Regione Marche N.10 Del 24 Luglio 2002 “Misure Urgenti In Materia di Risparmio Energetico e
Contenimento Dell’'inquinamento Luminoso”

Pulizia: Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.
Punto di consegna: E'il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore.
Esso € normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature
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di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce: Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo
funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con pitu lampade si considera un
punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: Rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Rete: Si definisce Rete I'insieme dei seguenti elementi: quadristica elettrica di comando e protezione
alloggiata entro armadi stradali, cavi, cassette di derivazione, puntazze di terra, armature stradali e lampade,
le tubazioni in acciaio e/o in PVC, i pozzetti di ispezione e relativi chiusini. Si definisce Nuova Rete, la
costruzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica derivante da estensione su aree sprovviste
(strade, aree a verde, spazi attrezzati). Si definisce Rete in sostituzione, quella parte di impianto, funzionante
ed adeguata dall’Appaltatore, che per espressa previsione e richiesta del’ Amministrazione, durante il
normale corso dell’appalto, vada sostituita per conseguire un piu consono risultato o grado di illuminamento,
con oneri a carico del’Amministrazione.

Rifacimento ex novo: Indica il disfacimento globale della “Rete”, o parte di essa, e conseguente
progettazione e realizzazione di nuovo impianto, con linee interrate.

Risparmio energetico: Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

Sostegno: Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Tesata: Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Telecontrollo e/o Telegestione: Dispositivo elettronico che attraverso un software dedicato trasmette
determinate informazioni sulla rete (le informazioni registrate dal quadro di comando e controllo sia sul
quadro stesso che sulla parte di rete a valle dello stesso) in remoto ad una o piu centrali operative collocate
rispettivamente sia presso gli organi individuati dal Committente sia presso I'Ufficio dell’Appaltatore,
attraverso rete telefonica fissa, o cellulare ,consentendo inoltre il comando ed il controllo a distanza del
circuito (Quadro di comando e controllo e centri luminosi a valle dello stesso) dove & applicato o da
applicarsi.

Telerilevamento e/o tele diagnostica: La registrazione e la trasmissione alle centrali operative, attraverso |l
telecontrollo, di alcuni parametri elettrici che consente di individuare anomalie o cattivi funzionamenti del
quadro di comando e controllo e della rete a valle dello stesso, consentendo un rapido intervento di ripristino
della funzionalita del circuito (ad esempio la sostituzione di lampade fuori servizio).

Verbale di presa visione e di consegna degli impianti: Verbale redatto in contraddittorio tra I'Appaltatore
e il Committente attraverso il quale vengono individuate le caratteristiche del luogo di fornitura e degli
impianti.

Verifica: Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

1.3. Finalita e oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato disciplina I'esecuzione del contratto affidato col sistema del pubblico incanto,
secondo il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art.30,del D.Lgs. n.50/16, con il
quale I'Amministrazione Comunale intende procedere alla fornitura dell’energia elettrica, gestione,
manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
comunale con la formula del Finanziamento Tramite Terzi “FTT".

Cio al fine di gestire in maniera ottimizzata il servizio in oggetto beneficiando degli interventi di
riqualificazione finanziati da soggetti privati, tramite procedura "FTT", e con l'intento di un recupero di
efficienza nel servizio stesso e nelle relative attivita di controllo e coordinamento.

Esso disciplina I'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento
dei fabbisogni dell'Amministrazione riguardo al Servizio di Illuminazione Pubblica relativo agli impianti di
proprieta comunale, in ottemperanza delle norme tecniche CEIl ed UNI, nonché la progettazione e la
realizzazione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, (accessori all'erogazione del servizio
richiesto), tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. Scopo
primario dell'appalto & infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualita del servizio di
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Pubblica llluminazione, favorendo altresi il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel
rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, della norma UNI 11248 e UNI 13201/2/3/4 e delle
norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Oggetto dell'appalto sono quindi la fornitura dell’energia elettrica, la manutenzione ordinaria, la
manutenzione programmata/preventiva, la manutenzione straordinaria e la gestione del servizio di pubblica
illuminazione e la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione
energetica, la cui remunerazione rimane compresa nei corrispettivi del servizio sopraelencato.

In linea generale formano oggetto del presente capitolato le seguenti attivita:

a)

c)

f)

la volturazione e I'ottimizzazione dei contratti di fornitura e I'approvvigionamento di energia
elettrica per I'llluminazione Pubblica e semaforica .La ditta aggiudicataria dovra provvedere a sue
spese alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di
pubblica illuminazione. All'inizio ed alla fine dell'appalto verranno redatti, per ciascun quadro
elettrico, i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole dei
contatori medesimi. Le spese e gli oneri per la volturazione iniziale saranno a totale carico della
ditta aggiudicataria; le spese e gli oneri per la volturazione finale saranno a totale carico
dell'Amministrazione o dell'impresa subentrante.

I'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica ed erogazione del relativo servizio
di gestione degli impianti di proprietd comunale esistenti alla Presa in consegna degli impianti, od
installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato, ovvero di quegli impianti anche futuri
installati a cura del’'amministrazione Comunale e dati in gestione all’Appaltatore.

la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od
installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato, secondo le modalita e le caratteristiche
tecniche illustrate dal medesimo nei disciplinari manutentivi presentati in sede di progetto-offerta,
ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto e delle caratteristiche tecniche
minime dei materiali di cui all’allegato D, facente parte integrante del presente Capitolato.

la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli
interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza
energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione, proposti dall’Appaltatore in sede
di progetto-offerta.

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione, a
totale carico ed onere dell’Appaltatore (in regime di Finanziamento Tramite Terzi), allo scopo di
perseguire l'obiettivo dellAdeguamento normativo di un impianto e dell Ammodernamento
Tecnologico e funzionale e previsti dal progetto/offerta proposto dall’appaltatore finalizzati al
risparmio energetico del sistema di Pubblica llluminazione.

I'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti l'indicazione delle soluzioni d'intervento,
integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata dell’appalto, ai fini
di favorire il conseguimento di piu elevati livelli di efficienza ed economicita del servizio di
illuminazione, nonché le modalita tecnico-progettuali piu efficaci ed efficienti per soddisfare un
eventuale incremento dei fabbisogni d’illuminazione, sulla base della richiesta e delle indicazioni
tecniche fornite dall Amministrazione.

la manutenzione straordinaria (compresa nel canone) di tutti gli impianti affidati in gestione, che,
successivamente al perseguimento dell'obiettivo dellAdeguamento normativo di un impianto e
che a seguito dellemissione del certificato di collaudo per tutti gli impianti degli Impianti di
Pubblica llluminazione, dovesse rendersi necessaria per ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e/o componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e
proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche), e
comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed
“all’eliminazione delle situazioni di pericolo” che potrebbero derivare anche da calamita naturali,
atti vandalici, terremoti, sommosse, tumulti etc. In proposito I'’Appaltatore € obbligato a rimuovere
immediatamente (come previsto nei successivi articoli) tutte quelle situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita in cui potrebbero trovarsi gli impianti di pubblica illuminazione. Tutti
questi interventi, comunque non subordinati all’approvazione del’Amministrazione Appaltante e
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dovuti per obbligo contrattuale dall’Appaltatore allAmministrazione per tutta la durata
dell’appalto, sono da considerarsi a totale carico ed onere dell’Appaltatore in quanto lo stesso
percepisce una “quota forfettaria determinata” (compresa nel canone unico annuo) e destinata
appunto alle attivita di “manutenzione straordinaria” che dovessero rendersi necessarie. Come
restera comunque a totale carico ed onere dell’Appaltatore (in regime di Finanziamento Tramite
Terzi) la manutenzione straordinaria iniziale di tutti gli impianti affidati in gestione, finalizzata al
perseguimento dell’obiettivo del’Adeguamento normativo di un impianto.

h) la gestione, I'esercizio e la manutenzione delle lampade votive, escluso quelle ricadenti nei
cimiteri comunali che costituiscono oggetto di diverso appalto, degli altarini e dei monumenti
collocati su suolo pubblico di cui dovra esserne garantita I'accensione 24h su 24h.

i) la gestione I'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione dei monumenti pubblici
con le stesse modalita degli impianti di pubblica illuminazione.

j) il diritto di privativa per ['Appaltatore, qualora ritenuto economicamente conveniente
dal’Amministrazione Comunale, a realizzare sul territorio comunale tutte le nuove reti in
ampliamento e/o in estensione e tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi
nella precedente lettera g) (non conseguenti ad adeguamento normativo). Tali opere saranno
contabilizzate con i prezzi previsti nei listini di riferimento di cui all'allegato E con applicato lo
sconto previsto nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di adeguamento normativo, desumibili in fase di
sopralluogo obbligatorio e da quanto riportato nello studio di fattibilita, potranno riguardare:

* quadri di comando, controllo e regolazione di flusso

* linee elettriche di distribuzione

* sostegni e bracci

* centri luminosi

* ecc.

Formano inoltre oggetto del presente capitolato le seguenti attivita accessorie e marginali rispetto alle
precedenti, qualora ritenuto economicamente conveniente per '’Amministrazione Comunale:

* la eventuale possibilita di estensione dell’appalto, al controllo, gestione e manutenzione degli impianti
semaforici, di telesorveglianza, di controllo accessi aree pedonalizzate, ecc.

* la eventuale possibilita di estensione dell’appalto, alla attivazione di luminarie natalizie, avvalendosi
esclusivamente di imprenditoria locale, ed in ogni caso supportare le stesse imprese per le installazioni delle
siffatte luminarie, consentendo l'allaccio, previa definizione del costo energetico addizionale dovuto ai
consumi delle luminarie installate, e/o I'appoggio laddove possibile sotto I'aspetto statico ed elettrico.

1.4. Il sistema d’investimento

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e I'esecuzione
dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati al’adeguamento
normativo, a generare risparmi di natura energetica e gestionale ed alla riqualificazione illuminotecnica di
edifici storici e/o del Centro Storico, oggetto d’investimento nel’ambito del servizio di illuminazione richiesto,
saranno effettuati a titolo non oneroso per I'Amministrazione con finanziamento da parte dell’Appaltatore
(Finanziamento Tramite Terzi), per il conseguimento degli obiettivi di Adeguamento normativo di un impianto
ed risparmio energetico.

L’appaltatore provvedera alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e
recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari), mediante il trattenimento delle somme derivanti
dal risparmio energetico e dalle economie gestionali generate.

In particolare, gli investimenti per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di risparmio
energetico (minor consumo di energia elettrica a parita di servizi resi) e per 'ammodernamento tecnologico-
funzionale che I'Appaltatore ha facolta di proporre a proprio onere nel progetto-offerta, s'intenderanno
ripagati entro la scadenza del contratto con i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti, secondo le
previsioni dell'Appaltatore esposte in offerta. Tali risparmi dovranno essere evidenziati dal Concorrente,
mediante la compilazione di un Piano Economico Finanziario.

Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette elettriche, emergesse un risparmio minore rispetto alle
previsioni dichiarate, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo (a parita di punti luce), gli
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oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi posti di risparmio saranno sopportati
esclusivamente dall'Appaltatore.

Viceversa, le maggiori economie dovute ad un minor consumo rispetto agli obiettivi dichiarati, saranno
ripartite tra ’Amministrazione Comunale e I'Appaltatore nella misura del 50% ciascuno.

Su consuntivo presentato dalla Ditta Appaltatrice, per ogni anno di gestione, le parti contraenti procederanno
congiuntamente ad una verifica del risparmio energetico effettivamente conseguito, tenuto conto delle
variazioni del numero di punti luce in esercizio.

L’Amministrazione si riserva di utilizzare la quota del 50% di propria spettanza per I'affidamento
all’'aggiudicatario di interventi di manutenzione straordinaria extra canone.

In conclusione, si deve intendere che I'ammortamento degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per
I'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-gestionali (interventi di
Adeguamento normativo, Adeguamento tecnologico funzionale e di riqualificazione illuminotecnica) avverra
incondizionatamente all'effettivo verificarsi delle suddette economie e non potra costituire in alcun modo
onere per I'"Amministrazione. Quindi gli oneri dovuti al mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico prefissati (attesi secondo il progetto/offerta presentato), rimarranno a totale carico
dell’Appaltatore.

1.5. Durata dell’appalto

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2008 Allegato I, articolo 6 comma 3, la durata del periodo di
affidamento dei servizi di cui sopra € prevista in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di consegna degli
impianti, che, in casi d'urgenza, potra avvenire anche nelle more della stipula del contratto; in caso di
consegna frazionata degli impianti e dei servizi, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto &
quella relativa al primo verbale di consegna.

Qualora, per motivi tecnici ed amministrativi, la stazione appaltante non potesse procedere alla consegna
degli impianti per tale data, si stabilisce che I'Appalto decorrera in data successiva da stabilire, dandone
preavviso di almeno trenta giorni alla ditta appaltatrice, ferma restando la durata del contratto sopra
individuata a far inizio dalla data di consegna degli impianti.

Alla scadenza naturale del contratto questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte
della stazione appaltante.

Alla scadenza contrattuale, qualora I’Amministrazione intenda gestire direttamente, od affidare ad altri il
servizio, ’Amministrazione si riserva la facolta, senza che da cio risulti un diritto di indennita all’Appaltatore,
di prendere, durante I'ultimo mese di durata del servizio, tutte le misure utili per assicurare la continuita dei
servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al
nuovo regime.

Tutti gli impianti oggetto dei presente contratto dovranno essere restituiti allAmministrazione in perfetta
efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della
Amministrazione in contraddittorio con I'’Appaltatore.

1.6. Ammontare dell’appalto

L'Appalto ha per oggetto I'affidamento di Servizi relativi agli impianti di llluminazione Pubblica di proprieta
o nella disponibilita delle Amministrazione per un importo complessivo stimato di € 133.000,00 per ANNO +
IVA, canone annuo per il Servizio di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione
illuminotecnica, gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica, di cui:

e € 113.00,00 circa, IVA esclusa, per il pagamento dell’energia elettrica; (A)

e € 10.000,00 circa, IVA esclusa, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti; (B)

e ) €.9.000,00 circa IVA esclusa come importo forfettario per interventi di investimento e di
manutenzione straordinaria; (C)
€. 1.000,00 per oneri sicurezza (D)

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere all'affidamento in Appalto di ulteriori servizi
analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, a trattativa privata, senza necessita di ulteriore pubblicazione
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di bando, come previsto all'art. 63, del D.Lgs. 50/16.

L'importo dei servizi a canone (fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione, adeguamento
normativo e riqualificazione energetica e illuminotecnica) € fisso ed invariabile, fatti salvi gli adeguamenti di
cui all’art.4.3

Alla scadenza I'Appaltatore non potra pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di
ogni suo avere con quanto I'Amministrazione gli corrispondera sulla base del progetto/offerta presentato ed
accettato.

Con il Concorrente prescelto potranno essere concordate tutte le varianti che 'Amministrazione ritenesse
utile al fine di raggiungere lo scopo prefissato.

Nella seguente tabella & riportata 'articolazione annuale e sull'arco di durata dell'intero contratto dei vari
corrispettivi calcolati sulla spesa storica dell’A.C. e sugli attuali prezzi di mercato per servizi analoghi.

SPESA ANNUA SPESA 20 ANNI
Spesa energetica (fornitura 113.000,00 2.260.000,00
Energia Elettrica rif. Anno 2014)
Quota parte per investimenti 9.000,00 180.000,00
Gestione e Manutenzione impianti 10.000,00 200.000,00
Oneri per la sicurezza (non 1.000,00 20.000,00
soggetti a ribasso d’'asta)
Importo a base d’asta 133.000,00 2.660.000,00

Il canone (ovvero la quota fissa annuale forfettaria) costituisce il corrispettivo per lo svolgimento delle
attivita di fornitura di energia elettrica, di gestione, manutenzione e per la remunerazione di tutti gli altri oneri
indicati nel presente capitolato speciale di appalto (quali a mero titolo di esempio: sistema di governo, call
center, quota ammortamento dell'investimento F.T.T., interventi di riqualificazione energetica e
illuminotecnica, ecc).

Il Concorrente € tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalita che riterra opportune, allo
scopo di valutare comunque l'offerta economica della quale assume piena responsabilita. Offerta che, per
quanto riguarda tutte le attivita, dovra essere esclusivamente commisurata alla dimensione del Patrimonio
affidato in gestione.

Il progetto/offerta dovra essere redatto in conformita a quanto previsto dall’ art. 2.1.

L'Amministrazione si riserva la facolta di poter estendere I'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre I'appalto in relazione ad alienazione o
diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti
esistenti, avranno validita ai fini della quantificazione i parametri di contabilizzazione in vigore al momento
della variazione, concordati cosi come specificato nel presente CSA. Analogamente si procedera in caso di
riduzione degli impianti da gestire.

Tali sono gli elementi rispetto ai quali le ditte concorrenti, su apposito modello dovranno presentare la
loro offerta economica.

Come tale, la base d'asta annua costituisce altresi il parametro economico di riferimento ai fini
dell'evidenziazione dei risparmi derivanti alllAmministrazione, a seguito della realizzazione degli interventi
proposti e in previsione dell'azione gestionale dell’Aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facolta di aggiudicare o meno il presente Appalto.
L'importo contrattuale risultera dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria.
Non sono ammesse offerte parziali-in aumento.

Nei prezzi sono altresi inclusi i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui
consumi richiesti dalle Societa erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura
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comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto. | prezzi dell'offerta dovranno essere formulati sulla base
delle indicazioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato.

1.7. Allegati

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO 1 - Traccia delle operazioni di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria
a canone. Specifiche tecniche minime dei materiali da utilizzare

ALLEGATO 2 — Planimetrie stato di fatto

ALLEGATO 3 - Studio di fattibilita

ALLEGATO 4 — Rilievi punti luce e quadri di comando
ALLEGATO 5- Piano Economico finanziario
ALLEGATO 6 — Prime indicazioni sulla sicurezza,
ALLEGATO 7 — Schema di contratto,

1.8. Descrizione degli interventi e dei servizi da prestarsi a cura dell’appaltatore

a. Esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione od installati ai sensi del presente appalto,
comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione, ed erogazione del correlato
servizio di illuminazione pubblica per una durata media annua di accensione mediamente di 4.000 ore,
secondo le modalita previste nel progetto gestionale, che il concorrente dovra presentare a corredo degli atti
di gara.

b. Accensione e spegnimento degli impianti, anche a mezzo dell’installazione ed esercizio di ulteriori sistemi
di telegestione e tele diagnostica in aggiunta e compatibili con gli esistenti sistemi, provvedendo alla taratura
dei dispositivi di comando in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti, di cui
alla lettera a), e comunque sia pure in maniera indicativa secondo la tabella di accensione proposta.

c. Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria compresa nel canone ai sensi del
precedente art. 1.3, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione, delle cabine elettriche di
trasformazione, dei manufatti edili, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione,
secondo quanto previsto nel disciplinare manutentivo presentato dall’Appaltatore a corredo del progetto
gestionale.

d. Censimento degli impianti di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro
luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico e/o nel sistema di telecontrollo di cui al
successivo “punto 0”. Al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti, i centri luminosi
dovranno essere individuati tramite un codice alfanumerico e provvisti di targhetta di identificazione sul
sostegno per i punti luce su palo, o sulla parete in corrispondenza dell’ancoraggio nel caso di braccio e/o
tesate. Una targhetta dedicata dovra anche essere prevista su ciascun quadro elettrico. Trasferimento dei
dati relativi agli impianti in un archivio cartografico informatizzato, da aggiornarsi annualmente a seguito
dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti.
Tale documentazione catastale sara di proprieta comunale, e potra essere messa a disposizione di altri Enti
o Societa. Inoltre tutti gli interventi effettuati sui centri luminosi (sia di ordinaria che di straordinaria o
programmata manutenzione dovranno essere annotati su un libretto custodito all'interno dei vari quadri di
comando e controllo di pertinenza. Con cadenza al max semestrale tali interventi dovranno essere immessi
in rete, in modo che gli organi preposti dallAmministrazione e nell’interesse della stessa, possano effettuare
i monitoraggi ed i controlli che riterranno piu opportuni.

e. Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici dei quali I'aggiudicatario fornira un censimento e
I’Amministrazione Comunale avviera le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati.
Qualora 'Amministrazione non provveda sollecitamente a ripristinare, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza, lo stato dei luoghi al fine di consentire I'Aggiudicatario di adempiere agli obblighi
derivanti dalla presa in carico dellimpianto, quest'ultimo provvedera autonomamente a ripristinare le
condizioni di sicurezza senza alcun ulteriore onere per ’Amministrazione.

Capitolato Speciale di Appalto

Pag. 10 di 29




COMINE DI ACQUAVIVA PICENA Prot.n.4930 del 29-06-2016 partenza

Comune di ACQUAVIVA PICENA

Procedura aperta per I'affidamento in appalto della Gestione del Servizio di llluminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di
Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti del Comune di Acquaviva Picena, mediante FTT

f. Progettazione nelle sue varie articolazioni (Preliminare, Definitivo, Esecutivo), salvo diverse indicazioni
impartite dal’ Amministrazione, ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, finanziamento, fornitura,
trasporto ed installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi finalizzati alla
realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento alle direttive comunitarie, statali, regionali,
ecc., sull'inquinamento luminoso, ed a generare una migliore efficienza energetica e luminosa unitamente ad
economie gestionali, nonché la realizzazione degli interventi di riqualificazione illuminotecnica e di nuovi
impianti, sulla base delle indicazioni progettuali presentate nel progetto-offerta. Tale tipologia di interventi
sara oggetto di Finanziamento Tramite Terzi da parte dell’ Appaltatore e dovra rispettare per il Centro Storico
i livelli di luce previsti nella planimetria Allegata.

g. Progettazione e/o co-progettazione nelle sue varie articolazioni (Preliminare, Definitivo, Esecutivo), salvo
diverse indicazioni impartite dall’ Amministrazione, di nuovi impianti o ampliamenti degli stessi e di interventi
di manutenzione straordinaria.

h. Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio (su sito dell’Appaltatore) per la durata del contratto delle
apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d’'uso che si rendessero necessari al mantenimento degli
impianti in condizioni di funzionalita e di funzionamento, nonché alla continuita dell’erogazione del servizio,
dello stesso tipo e/o della stessa Casa Costruttrice dei materiali installati (con particolare riguardo ai
componenti degli impianti di tipo artistico) e comunque sempre di primarie Case costruttrici, riconosciute ed
accettate dal’Amministrazione Comunale.

i. Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualita del contratto. Da tale
rapporto '’Amministrazione evincera I'entita e la natura degli interventi svolti dall’Appaltatore sugli impianti
oggetto di affidamento. Tale rapporto dovra inoltre contenere il report finale dei consumi elettrici annui per
ciascuna utenza della P.l., suddivisi per mese e fascia di consumo. Dovra inoltre contenere i valori dei PUN
(Prezzo Unico Nazionale) applicati durante I'anno con l'indicazione della fonte di rilevamento del dato.

I. Esecuzione, con cadenza almeno biennale, a partire dalla data di completamento degli interventi previsti
nel progetto esecutivo presentato dall’Appaltatore, di diagnosi energetiche volte a fotografare lo stato degli
impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni d’intervento, integrate sotto il
profilo tecnico-economico, tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza,
qualita ed economicita del servizio erogato. Sulla base delle risultanze di tale attivitd diagnostica, fornite a
mezzo di appositi rapporti informatici, I'Appaltatore potra presentare al’ Amministrazione motivate proposte
d’intervento, che quest'ultima valutera, potendo approvarne ed autorizzarne la realizzazione in capo allo
stesso Appaltatore, nei limiti previsti dalle norme vigenti. In particolare, nel caso in cui, su espressa richiesta
del’Amministrazione, si manifesti I'esigenza di estendere il servizio ad aree fino a quel momento sprovviste,
mediante la realizzazione di nuovi impianti, I'’Appaltatore sara tenuto alla predisposizione di analisi di
fattibilita, al fine di indicare all’Amministrazione gli interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispetto
delle finalita del presente capitolato.

m. Redazione del Piano Regolatore dell’llluminazione Pubblica del Comune predisposto di concerto con gli
uffici comunali ed il competente assessorato e cura dello stesso fino alla definitiva approvazione degli organi
preposti. Tale Piano, di proprieta del Comune, dovra essere consegnato in 3 copie cartacee ed in formato
elettronico editabile cosi come tutti gli eventuali successivi aggiornamenti. La ditta appaltatrice rimarra
responsabile del Piano approvato curandone I'aggiornamento e la gestione fino al termine del Servizio
appaltato. Il progettista incaricato dovra essere nominato dal’Amministrazione in accordo con I'appaltatore e
dovra presentare il Piano entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

n. Presentazione, non oltre nove mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione
sullandamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti. In particolare I'Appaltatore dovra fornire
al’Amministrazione uno strumento (cartaceo ed informatico) da cui “punto per punto” si evinca lo stato di
conservazione/manutenzione dei singoli centri luminosi, bracci, sostegni, tesate, nonché dei quadri di
comando e controllo, ecc.

0. la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo informatizzato che permetta ai funzionari
preposti dall'Amministrazione di controllare in tempo reale non solo lo stato di buona funzionalita
dell'impianto rilevando tutte le caratteristiche tecnico/funzionali, ma anche di supervisionare e valutare le
attivita gestionali e manutentive dell'Appaltatore. Il sistema dovra poter memorizzare tutti i dati rilevati in un
apposito data-base storico che dovra poter mantenere in memoria per almeno tre anni. L'impianto di
telecontrollo dovra essere di tipo "aperto" ovvero facilmente ampliabile ed implementabile con ulteriori punti
di controllo.

p. la certificazione degli interventi atti a garantire il risparmio energetico, per I'eventuale accesso ai TEE -
Titoli di Efficienza Energetica.

g. Allaccio per manifestazioni e feste. L'Appaltatore & tenuto, ogni qualvolta viene richiesto
dall'Amministrazione, a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per allaccio luminarie, per
manifestazioni in occasione delle feste religiose, per manifestazioni rionali di qualsiasi tipo autorizzate

Capitolato Speciale di Appalto

Pag. 11 di 29




COMINE DI ACQUAVIVA PICENA Prot.n.4930 del 29-06-2016 partenza

Comune di ACQUAVIVA PICENA

Procedura aperta per I'affidamento in appalto della Gestione del Servizio di llluminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di
Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti del Comune di Acquaviva Picena, mediante FTT

dall'’Amministrazione; tali punti di prelievo (minimo 5 punti ) saranno dotati di idoneo misuratore di energia
elettrica, i cui consumi risulteranno a totale carico del'Amministrazione, sulla base del costo dell'energia
elettrica nel mercato di maggior tutela.

r. L'effettuazione delle verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze previste dalla normativa
vigente, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati su registri adeguatamente
predisposti. Le spettanze da corrispondere all'organismo notificato incaricato delle verifiche saranno a carico
dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovra concordare con gli organi amministrativi preposti le modalita ed i tempi
di esecuzione delle visite agli impianti. L'Amministrazione sara informata delle visite ed il verbale rilasciato
dai funzionari degli organi amministrativi preposti, dovra essere consegnato in copia all'Amministrazione
stessa.

In conclusione, ogni intervento di qualunque natura e specie contemplato con apposita progettazione, dovra
essere in linea preventiva sottoposto allAmministrazione Comunale, che attraverso il Servizio preposto
esprimera parere nei successivi 60 gg dal protocollo di ricevimento.

1.9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
L’Appaltatore & tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto.

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale
osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

= gestione dei servizi affidati;
= esecuzione di opere pubbliche;
» sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
= assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
= superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
= sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
= collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
= autorizzazioni da parte del Comune;
= autorizzazioni igienico - sanitarie;
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato
Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. L'esecuzione dell'Appalto & soggetta

all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché dalle norme

contenute:

= Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di
contabilita e di cassa;

= Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni
altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con I'Appalto in oggetto, siano
esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.

Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni intervento
manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell’elenco di seguito riportato,
senza che I'elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:

Lavori Pubblici

= D. Lgs. n.50/2016.: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nhonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

= D.P.R. 05.10.2010, n. 207: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 Aprile
2006, recante “Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva
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2004/17/CE e 2004/18/CE;

= D.M. 19.04.2000, n. 145 e s.m.i.: Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.i;

= D.P.R. 25.01.2000, n. 34: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m,;

= L. n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’'uso eccessivo di risorse naturali”,

Sicurezza sul luogo di lavoro

= D.Lgs. 9.04.2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

= D.P.R. 03.07.2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

Impianti pubblica illuminazione

= Legge 186 del 01/03/1968 "Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".

= Legge 791 del 18/10/1977 "Dir CEE sicurezza materiale elettrico".

= Legge 339 del 28/06/1986 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e esercizio delle linee
elettriche esterne".

D.M. 21/03/1988 "Approvazione norme tecnhiche per la progettazione, esecuzione, ed esercizio delle linee
elettriche esterne”.

= «D.L. 476 del 04/12/1992 "Attuazione della Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica”.

= Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (G.U. 16 gennaio 1991, n. 13): Norme per I'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.

= Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : Nuovo codice della strada.
» Eventuali leggi Regionali specifiche, legislazione di carattere generale sugli impianti elettrici, norme CEI.
=  Norme UNI di riferimento.

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella
sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto
dovranno essere rispondenti alle relative norme CEIl vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove
esistenti.

Nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere rispettate le normative in vigore siano
nazionali che regionali

= dalle norme CEl;

= dalle prescrizioni e raccomandazioni del’'ULSS, ISPEL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

= dalle prescrizioni ed indicazione del’ENEL, Telecom, Comune e in generale di tutti i gestori dei pubblici
servizi;

= dalle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.FF.

Oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od
aggiornamento delle norme sopra riportate.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto da parte dell’Appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Appaltatore & altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte di
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell’ambito del subappalto.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente — presenza
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che potra essere anche saltuaria — non esonera minimamente I'Appaltatore dalla responsabilita circa la
perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili
durante I'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che
I'onere dell’Appaltatore € quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza
potra mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilita.

1.10. Oneri e obblighi dell’appaltatore

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme
sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione
pubblica oggetto del presente Capitolato, saranno a carico dell'’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese
per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e
conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al
presente appalto.

b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per I'ottenimento
del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta e occupazione di suolo
pubblico, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo
svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e piu generalmente per una corretta gestione
degli impianti di illuminazione pubblica.

¢) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per
quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennita ed anticipazioni relativi al
trattamento della manodopera, con I'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in
proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti.

d) Progettazione esecutiva (PE). Spese per la progettazione esecutiva dei lavori accessori all'erogazione
del servizio di illuminazione oggetto dell'appalto. L'Appaltatore dovra pertanto sviluppare i progetti definitivi
(PD) presentati in offerta, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed
apparecchiature, dovra inoltre predisporre le distinte e i computi metrici di tutti i materiali individuati per Cod.
Articolo, Casa costruttrice e schede tecniche, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando alla
stazione appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell' Amministrazione.
e) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere, provvedendo
alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine
delle opere. Spese per tenere sgombiri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, rifiuti in genere, da detriti e
sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento conformemente alle vigenti disposizioni legislative.
Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 1 (un) giorno dal preavviso, I'Appaltatore dovra
provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere
unitamente ai materiali € manufatti non utilizzati. In mancanza sara applicata la sanzione di Euro 1.000,00
(mille/Euro) che andra a decurtare il Canone Annuo.

f) Ripristini. Al termine dei lavori I'Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico in base
alle modalita previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite
dall'Amministrazione.

g) Sorveglianza e manutenzione continua delle Reti. L’appaltatore & obbligato a sorvegliare e
manutenzionare con servizio continuativo gli impianti ad esso affidati. Inoltre ricadono sullo stesso le spese
per la custodia e la buona conservazione dei materiali € manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere
fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell' Amministrazione per
danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese
per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i
provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando I'Appaltatore responsabile in merito.
h) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e I'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori.
L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto
all'assistenza e conduzione dei lavori, informando I'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

Capitolato Speciale di Appalto

Pag. 14 di 29




COMINE DI ACQUAVIVA PICENA Prot.n.4930 del 29-06-2016 partenza

Comune di ACQUAVIVA PICENA

Procedura aperta per I'affidamento in appalto della Gestione del Servizio di llluminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di
Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti del Comune di Acquaviva Picena, mediante FTT

L'Appaltatore, inoltre, dovra fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli
operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:

[ misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

[J controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori
durante le operazioni di collaudo.

i) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e
dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla stazione
appaltante il nominativo della societa assicuratrice con cui I'Appaltatore ha contratto I'assicurazione,
producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del
massimale di garanzia. Sono previste inoltre le R.C.T..

I) Rapporti con altre ditte. L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre
ditte appaltatrici, a cui 'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o
sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse I'accesso alla zona dei lavori.

m) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei
lavori, secondo I'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto 'Amministrazione avesse a
prescrivere.

n) Reperibilita. L'Appaltatore ha I'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterra piu funzionali, la
propria reperibilita nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte sia nei
giorni festivi che nei giorni feriali, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica.
0) Numero verde. L’Appaltatore ha I'obbligo di attivare un numero verde a disposizione dei cittadini e delle
autorita per interventi sulla pubblica illuminazione e per la segnalazione di guasti e disservizi attivo 24 ore su
24,

p) Aggiornamento documentazione. L'Appaltatore ha I'obbligo di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni
anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando
all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto
inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.

g) Sicurezza. L'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative
vigenti, dopo I'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. [l coordinamento e tutte le spese per I'attuazione del predetto piano
spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne
debbano essere informate.

r) Validazione nuovi interventi. L'Appaltatore, di concerto con I'ufficio comunale preposto, ha 'obbligo di
validare gli interventi realizzati sia dal’Amministrazione che da privati a seguito di opere a scomputo di oneri
di urbanizzazione, compreso qualsiasi onere per I'acquisizione dei nuovi impianti e le operazioni di
allacciamento.

s) Ripristino danni. L'Appaltatore ha I'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in gestione a
seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilita di rivalsa nei loro confronti,
compreso ogni onere per le pratiche tecnico amministrative e legali necessarie.

t) Supporto tecnico-operativo. L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto all’ufficio
comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e disciplinari in
caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, 0 necessita di spostamento e/o modifica di impianti
esistenti. In caso di necessita (es: prove illuminotecniche notturne e/o manifestazioni) dovra essere garantito
il supporto con la presenza di una squadra di operai e specifica attrezzatura comprensiva di cestello con
braccio elevatore. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo, qualora espressamente delegato dall’Amministrazione
Comunale, di gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi,
ferrovie, servizi pubblici e privati, ecc.,. che si rendessero necessari nell’espletamento del Servizio di
Pubblica llluminazione, ad esempio per spostamenti e/o modifiche di impianti, ecc.,.

u) Spese di pubblicazione. Spese inerenti la pubblicazione della gara; spese per carte bollate e di bollo per
atti e documenti, tali spese dovranno essere saldate all’Ente Appaltante prima della stipulazione del
contratto previa presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Sara obbligo dell'Appaltatore e completamente a suo carico, il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso
della durata del contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti e compresi quelli derivanti da
normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta.
Sono invece da considerarsi a carico del’Amministrazione le seguenti attivita:

1. il coordinamento con le autorita preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per
I'espletamento delle operazioni di manutenzione e/o potatura degli alberi;
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2. la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza
degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione. A tal fine [I'‘Appaltatore, su richiesta
dellAmministrazione sara tenuto, per tutta la durata dellAppalto, a mettere a disposizione un apposito
autocestello con relativo personale per le manovre dello stesso, senza avere nulla a che pretendere
dal’Amministrazione. A quest’ultima tocchera individuare le persone da utilizzarsi per I'attivita materiale di
potatura degli alberi.

1.11. Disposizioni in materia di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli
adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
DLgs 81/2008, all'allegato Xl allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore & tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle
specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresi ad ogni soggetto
che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

L’appaltatore assume I'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito cartellino di identificazione.

Qualora I'Appaltatore subappaltasse parte dell’opera & tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi
descritti precedentemente. L’apposito documento di identificazione dovra attestare che il lavoratore & alle
dipendenze del subappaltatore.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di
altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando
contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali
divergenze con altre imprese saranno regolate dall’A.C. a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo
della Sicurezza specifico (art. 105 del D.lgs 50/2016), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte
dell’'A.C.

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008,
I'Appaltatore dovra predisporre, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la
Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto
3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.
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1.12. Gestione rifiuti

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attivita oggetto
dell'appalto, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso un
impianto autorizzato. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani”,
dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, I'Appaltatore dovra consegnare alla A.C. la fotocopia della “4° copia”
del formulario.

La ditta appaltatrice dovra provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla
manutenzione degli impianti e dovra assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilita SISTRI istituto
con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualita di incaricato del servizio
manutenzione impianti di Pubblica llluminazione.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smailtiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese
dell'appaltatore.

L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere
(materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta
differenziata. Non sara consentito all’Appaltatore I'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie
pubbliche, in quanto gli stessi sono assegnati a determinati utenti e solo i medesimi possono conferirvi i
rifiuti.

Si precisa che '’Amministrazione Comunale non si configura a nessun titolo come intermediario nella
gestione dei rifiuti, la quale restera di totale responsabilita dell’ Appaltatore.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale
carico dell’Appaltatore.

1.13 Responsabilita’ dell’appaltatore. Penali

L’Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformita alle migliori regole
d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio
rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

L’Appaltatore & responsabile sia sotto il profilo civile che penale dei danni derivanti da negligenza,
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati
per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie, animali o di altre ditte o di terzi.

La responsabilita dellAppaltatore si estende ai danni, a persone, animali o cose, che potessero verificarsi
per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di
emergenza.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sara applicata, per ciascuna infrazione,
una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora I'’Appaltatore non ottemperasse
agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualita ed alla qualita, sia alla perfetta esecuzione del
contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, cosi come eventualmente
integrato dall’'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, saranno applicate le penali di cui ai
commi seguenti.

Sono previste penali per i ritardi sull’ultimazione dei lavori previsti nel’ambito del presente Appalto, solo se
gli stessi sono imputabili all’ Appaltatore.

A tale riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura di € 500,00 (euro cinquecento)
senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in
ogni caso '’Amministrazione il diritto di addebitare I'importo dei maggiori danni che dovesse subire

per colpa di quest’ultimo.

Sono altresi previste penali di eguale misura di € 500,00 (euro cinquecento), per i ritardi nella riparazione dei
guasti salvo quanto previsto al successivo punto.

L’Appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da
garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 24 ore solari, qualsiasi sia la
causa che ne ha determinato il guasto.

Qualora venissero rilevati dal’Amministrazione dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 24 ore
solari, sara facolta della stessa applicare una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni
punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

Infine sono previste penali per i ritardi e/o anticipi nell’accensione e spegnimento degli impianti.
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L’Appaltatore ha I'obbligo di garantire 'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo
gli orari stabiliti d’'intesa con ’Amministrazione e secondo lo schema di cui all’allegato C.

Qualora tale operazione venisse ritardata e/o anticipata di oltre dieci minuti rispetto all’orario prestabilito,
verra applicata una penale pari ad € 5,00 (eurocinque) per ogni punto luce per il quale si & verificata tale
inosservanza. L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle
somme dovute dall’Amministrazione per il canone annuo.

Qualora I'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
canone annuo del contratto, I'Appaltatore sara automaticamente ritenuto inadempiente e 'Amministrazione
potra pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato
d’Appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestati
all’Appaltatore, il quale dovra comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non
siano accoglibili a giudizio dell’ Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere
applicate a decorrere dall’inizio dellinadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

1.14 Rappresentanza dell’appaltatore

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, I'’Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna degli
impianti, dovra nominare un Responsabile della gestione, cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare
e controllare I'attivita di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti
affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto
Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice. In caso di
impedimento del Responsabile della gestione, I'Appaltatore ne dara tempestivamente notizia all'ufficio
tecnico del’ Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Il Responsabile della gestione ha 'obbligo della reperibilita.

L’Appaltatore & tenuto a dichiarare il domicilio legale, la sede legale del deposito materiali, I'Ufficio con il
telefono, il fax e lindirizzo mail, a cui far capo per la richiesta di intervento, un numero telefonico e di fax
attivo 24 ore su 24, ed un indirizzo mail presso il quale potranno essere segnalati dagli Uffici Comunali, dal
Comando Vigili Urbani ed eventualmente dai singoli cittadini richiesta di interventi urgenti.

1.15 Cessione dell’appalto e subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 105 e 106 del D. Lgs.50/
2016.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste dal presente C.S.A.

Il subappalto & ammesso in conformita all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per le parti della fornitura che
I'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto
non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo
responsabile nei confronti del’ Amministrazione Comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni
di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016

1.16 Risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore — Clausola risolutiva

La Stazione Appaltante € in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli
108e D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell’Appaltatore, qualora si verifichino ritardi nel servizio superiore
a 15 giorni o qualora il servizio sia ritenuto non idoneo due volte successive o mancando I'Appaltatore in
tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare effettuazione
del servizio, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

Il medesimo diritto avra la Stazione Appaltante quando I'Appaltatore ha eseguito transazioni senza avvalersi
di banche o della societa Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
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Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Appaltatore i maggiori oneri che la Stazione Appaltante
deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo pud rivalersi sulla cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 123 c¢. 3 DPR n. 207/2010.

Per tale danno la Stazione Appaltante si rivarra sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’ Appaltatore e/o sulla
cauzione definitiva prestata.

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara
all’Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua
intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all’Appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Decorso inutiimente tale termine, la Stazione Appaltante provvedera a dichiarare il contratto
risolto di diritto per colpa dell’Appaltatore.

Resta inteso che il presente contratto € sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1 ¢c. 3
DL n.95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di
cui all’art. 26 L. n. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 L.
n.296/2006.

Resta inteso che il presente contratto € sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 7
DL n. 95/2012 come convertito in L 135/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere
disponibile una convenzione di cui all’art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell’art. 1 c. 455 L. n. 296/2006.

1.17 Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere ai sensi dell’art.109 del D.Lsg.n.50/2016 in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto
non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito & calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e 'ammontare netto della
prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali I'Stazione Appaltante effettua la verifica
della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dellart. 1 ¢c. 13 DL n. 95/2012, il diritto di recesso, pud essere esercitato, previa formale
comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni
gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
spa ai sensi dellart. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e I'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta
da Consip spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui allart. 26 c. 3 della L.
n.488/1999.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. m. 135/2012, il diritto di recesso, pud essere
esercitato, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dellimporto dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e I'’Appaltatore non acconsenta ad
una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.

1.18 Risoluzione delle controversie - contenzioso

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto il Foro competente & quello di
Fermo.

Qualora ne ricorrano le condizioni sara applicata la disciplina per I'accordo bonario prevista dall'art. 205 e
206 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore, fatta salva I'applicazione delle procedure di
transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt.205 e 206 del D.Lgs.
n. 150/2016, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 e 206 del D.Lgs n.
50/2016, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt.209,210 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, nel
presente contratto viene espressamente esclusa la possibilita di deferire ad arbitri, secondo le procedure di
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cui all’art. 210 del D.Lgs. n. 50/2016, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di
esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva
competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede I'Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che,
secondo quanto prescritto dal citato art. 210, del D.Lgs. n. 50/2016, sara vietato in ogni caso il compromesso
in corso di esecuzione del presente contratto.

2. PARTE Il - LAVORI

2.1. Progetto degli interventi di risparmio energetico e di messa in sicurezza degli impianti

Le Ditte concorrenti dovranno presentare con I'offerta il progetto definitivo delle opere e degli interventi volti
a migliorare l'efficienza energetica e luminosa, nonché il progetto definitivo delle opere di messa in
sicurezza/adeguamento alle normative vigenti degli impianti oggetto di appalto.

| progetti menzionati, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, nonché mediante tutte
le informazioni contenute negli allegati al presente capitolato ed ottenibili dal’ Amministrazione relativamente
ai consumi elettrici e a qualunque altra notizia sullo stato di efficienza degli impianti ritenuta necessaria,
dovranno contenere:

a) la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli
aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a
soddisfare un adeguato progetto ;

b) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che illustri la
validita del progetto presentato, con particolare riferimento all’analisi giustificativa dei risparmi energetici
ottenibili (mediante un vero e proprio studio sul risparmio energetico accompagnato da relazione asseverata
con indicazione puntuale dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti), in rapporto alla tipologia degli
interventi proposti e ai parametri di sicurezza della normativa tecnica;

¢) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle
attrezzature e degli impianti proposti nel progetto-offerta;

d) il computo metrico dettagliato (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici) per ciascuna
categoria di opere, comprese la descrizione e l'indicazione dei materiali, delle Case costruttrici degli stessi,
dei macchinari e delle apparecchiature;

e) le specifiche tecniche di ogni apparecchiatura proposta (apparecchi di illuminazione, quadri elettrici,
interruttori, sistemi di stabilizzazione della tensione, sistemi di regolazione del flusso luminoso, apparati
hardware e prodotti software ecc.) e specifiche del sistema di telecontrollo e telerilevamento impiegate per il
conseguimento del risparmio energetico, ivi compresa l'indicazione degli interventi previsti e necessari
affinché I’Amministrazione sia in grado di monitorare siffatte apparecchiature in maniera autonoma;

f) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi con una durata minima non inferiore a 210 (duecentodieci) giorni
e non superiore a 365 (trecentosessantacinqu) giorni;

g) una prima relazione indicativa del piano di sicurezza dei lavori.

Entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, I'impresa aggiudicataria dovra procedere
all’aggiornamento dei progetti (mediante produzione del progetto esecutivo), secondo quanto precisato
nell’art. 1.3, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione
di quanto gia presentato con I'offerta.

| progetti dovranno ottenere i prescritti pareri ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di
tutela dell’ambiente, di urbanistica, con ogni onere a carico dell’Appaltatore.

2.2. Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza e collaudo finale - certificato di verifica
di conformita

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione saranno eseguite a cura e spese della Ditta Appaltatrice attraverso la nomina di specifici
professionisti competenti in materia scelti tra quelli individuati dal’Amministrazione. |l Collaudo finale, con
oneri a totale carico dell’Appaltatore, sara eseguito da un professionista individuato dal’Amministrazione
Comunale, che lo eseguira sulla scorta del Progetto esecutivo ed alla presenza del Direttore dei Lavori

Capitolato Speciale di Appalto

Pag. 20 di 29




COMINE DI ACQUAVIVA PICENA Prot.n.4930 del 29-06-2016 partenza

Comune di ACQUAVIVA PICENA

Procedura aperta per I'affidamento in appalto della Gestione del Servizio di llluminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di
Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti del Comune di Acquaviva Picena, mediante FTT

nominato dall’Appaltatore e dei competenti uffici comunali. |l direttore dei lavori & soggetto diverso dal
direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 300 del Regolamento 207/2010. Il certificato di verifica di
conformita viene emesso dal direttore del servizio.

2.3. Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori - programma - penale per il ritardo

Ottenuta I'approvazione dei progetti esecutivi da parte del’ Amministrazione Comunale, si procedera all’inizio
dei lavori.

L'ultimazione dei lavori sara accertata dal Direttore dei Lavori secondo i cronoprogrammi stabiliti nel
Progetto esecutivo. Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza dell’Appaltatore ed avra il compito di
curare tutta la procedura prevista a tal fine dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n°50/2016
e dal vigente regolamento attuativo.

L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della gestione del
servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno
documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni saranno applicabili, in via pattizia, in quanto
compatibili con il presente contratto.

Il programma dei lavori, redatto dall’Appaltatore, & impegnativo per quest'ultimo. Questi dovra osservarlo
dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le
eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.

Sara cura dell’Appaltatore verificare 'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al
suddetto programma, pena I'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.3; non saranno applicate
penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall'Appaltatore stesso, e i cui ritardi siano riconosciuti ed
approvati dal’Amministrazione Comunale.

L’Appaltatore, inoltre, provvedera a:

a) compiere tutti i lavori a regola d’arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma e comunque
non oltre il 365° (trecentosessantacinque) giorno solare, a partire dalla consegna degli impianti (fara fede la
data di redazione del verbale di consegna degli stessi);

b) rispettare le tipologie di materiali ed apparecchiature dichiarate nel progetto esecutivo. Qualora
I’Appaltatore dovesse installare materiali e/o apparecchiature diverse per tipo, qualita e Casa Costruttrice,
questi sara obbligato allo smontaggio ed al reimpiego dei materiali previsti entro 30 (trenta) giorni dalla
contestazione o in caso contrario, persistendo tale circostanza, cid costituira inadempimento e quindi
possibile risoluzione del contratto per giusta causa da parte dellAmministrazione con conseguente
risarcimento del danno;

¢) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver
ultimato i lavori.

La Direzione lavori provvedera, in contraddittorio con il direttore per I'esecuzione del contratto I'Ufficio
Tecnico Comunale, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione.

2.4, Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori I'Appaltatore dovra consegnare allAmministrazione tutta la documentazione
tecnica di seguito elencata sia in copia cartacea (n. 3 copie) che in formato elettronico editabile, aggiornata
secondo il reale modo di esecuzione (AS BUILT), al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso
agli impianti e apparecchiature realizzati:

- relazione tecnica particolareggiata;

- disegni esecutivi;

- particolari costruttivi e d’installazione di tutte le apparecchiature comprese quelle che compongono il
telerilevamento e/o telecontrollo;

- schede tecniche di funzionamento;

- depliants illustrativi;

- elenco dei pezzi di ricambio d’'uso piu comune;

- dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti;

- programma di gestione e manutenzione particolareggiato .
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2.5. Collaudo dei lavori e collaudo funzionale

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere I'Appaltatore di concerto con
'Amministrazione appaltante dovra provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse. In caso di
realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo iniziera a decorrere il termine previsto
per la gestione a canone.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovra essere effettuata la
verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione. Gli inconvenienti e le
deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell’Appaltatore entro il termine
utile stabilito.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, 'Amministrazione fara eseguire le riparazioni,
sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti ed applicando
una ulteriore penale di Euro 5.000,00 (cinquemila). Ad esito favorevole, I'Appaltatore rimane responsabile
delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per
un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

3. PARTE Il - GESTIONE

3.1. Progetto gestionale e manutentivo ai fini della presentazione dell’offerta

Per quanto attiene alle modalita di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica oggetto dell’appalto, e della gestione del servizio interventi, le Ditte concorrenti,
tenendo conto delle indicazioni del presente capitolato, dovranno presentare con il progetto/offerta un
“progetto gestionale e manutentivo”.

Tale progetto dovra illustrare compiutamente le modalita di espletamento del servizio di gestione e
manutenzione proposto, anche con riferimento all’'utilizzo dei sistemi di tele-gestione sia esistenti che di
nuova installazione, al modello gestionale adottato, nonché all’'utilizzo di un supporto informatico alle
manutenzioni.

Inoltre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere precisate le modalita di espletamento del servizio
richiesto, I'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di
reperibilita e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualita del servizio da
rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e
manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente capitolato.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie, programmate-preventive, e
straordinarie che le Ditte concorrenti s'impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nell’art. 1.3 del
presente capitolato, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le
modalita e la periodicita degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti per
tutta la durata dell’appalto, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni di manutenzione, ad
integrazione e completamento delle indicazioni minimali fornite dall'Amministrazione nell'Allegato D.

A corredo del progetto gestionale la ditta concorrente dovra presentare una Relazione Economica e un
Piano Economico Finanziario (cfr. art. 4.2).

3.2. Consegna degli impianti per la gestione

Al'Amministrazione competera il controllo e la sorveglianza di tutta I'attivita dell'’Appaltatore e la tenuta di tutti
i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dal'Amministrazione nello stato di fatto in cui si
trovano, e di cui I'’Appaltatore ne ha consapevole conoscenza attraverso le operazioni di sopralluogo
obbligatorie effettuate in fase di gara.

All'inizio dell'attivita di gestione e all'atto della consegna degli impianti verra stilato in contradditorio tra
I'’Amministrazione e I'Appaltatore, un apposito verbale di consegna attestante la valutazione dello stato
iniziale degli impianti che I'’Appaltatore prendera in carico.

L'Amministrazione consegnera all'Appaltatore tutta la documentazione amministrativa e tecnica in proprio
possesso, utile per la gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. L'Appaltatore provvedera alla
regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante ai sensi della vigente normativa.
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L'Appaltatore dovra provvedere nel piu breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la
volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto
dell'Appalto. Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il
termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente
dall'Amministrazione e l'importo di dette fatture verra portato in detrazione sul primo pagamento utile.

A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti, I'Appaltatore assumera per tutti gli impianti ogni
responsabilita civile e penale sollevando pienamente sia '’Amministrazione che gli uffici tecnici comunali da
qualsivoglia tipo di responsabilita derivante dagli impianti stessi.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportati lo stato degli impianti ed altri elementi conoscitivi quali, ad
esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

L'Appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli impianti
ad esso affidati. Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della facolta di installare su detti impianti
apparecchiature diverse da quelle presenti, previa autorizzazione dellAmministrazione, dovra sempre
garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere conseguente.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente Appalto diverranno di proprieta
dell’Amministrazione Comunale a far data del collaudo finale degli stessi.

L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di utilizzare I'intero sistema della Pubblica llluminazione
(rete, sostegni ecc.) per altre finalita ( es. installazione e realizzazione di smart town, installazioni
pubblicitarie, ecc.), senza alcun obbligo ed onere nei confronti dell’Appaltatore.

3.3. Caratteristiche del servizio di gestione

Per tutta la durata del contratto I'Appaltatore ha I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione
degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle
prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente
alle esigenze del servizio, in conformita alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.
Nell'espletamento del servizio di gestione ['Appaltatore, a prescindere da ogni altra segnalazione
dell'Amministrazione, di privati cittadini od altro, avra I'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il servizio di
accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e di
riparazione dei guasti a tutti gli impianti di illuminazione pubblica, anche mediante I'ampliamento di ulteriori
sistemi di telecontrollo e telegestione.

Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento ed espletamento del servizio in oggetto,
I'Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze del personale di settore qualificato, munito di adeguati
mezzi di trasporto nonché degli attrezzi, delle strumentazioni elettriche ed elettroniche, e dei piu importanti
pezzi di ricambio. Il suddetto personale dovra effettuare l'ispezione a tutti gli impianti garantendo, 24 ore su
24, giorni festivi compresi, un pronto intervento di riparazione. Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno
essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto. L’Appaltatore avra inoltre I'obbligo di
istituire un numero verde a disposizione dei cittadini e delle autorita per interventi sulla pubblica
illuminazione e per la segnalazione di guasti e disservizi attivo 24 ore su 24.

Il servizio di riparazione non programmata dei guasti, dovra comunque essere svolto entro 24 ore dal
momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da
parte dell'’Amministrazione, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco od altri enti
ed istituzioni. Tali segnalazioni dovranno essere raggruppate nelle modalitd concordate con
I’Amministrazione ed inviate quotidianamente con mail all’'ufficio comunale responsabile del Servizio. Entro
le successive 24 ore |'Appaltatore dovra inviare allAmministrazione la conferma dell’effettuazione del
servizio (riparazione del guasto e/o risoluzione del disservizio) attraverso I'apposita modalita concordata
(mail, fax, sistema informatico).

Per quanto riguarda il servizio di riparazione dei guasti derivanti da calamita naturali, sinistri, incidenti ecc., o
altre situazioni e circostanze che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumita, questo servizio
dovra essere svolto con “pronto intervento” tale da garantire la funzionalita degli impianti in esercizio e quindi
la continuita del servizio di pubblica illuminazione, in ogni caso 24 ore su 24, giorni festivi compresi .

Il servizio di “pronto intervento” dovra quindi essere assicurato in ogni caso almeno da 1 (una) squadra
sempre reperibile 24 ore su 24 e 365 giorni al'anno, composta di almeno 2 (due) persone qualificate, i cui
recapiti telefonici (anche del telefono cellulare) dovranno essere comunicati preventivamente agli organi
comunali. Tale servizio dovra garantire la “messa in sicurezza” dell'impianto entro 1 ora dalla chiamata.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalita concordate con
I'’Amministrazione, dovra essere garantito dall'Appaltatore preferibilmente a mezzo di orologi astronomici,
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fotocellule o timer e/o dispositivi ad alta tecnologia 0 comandati a distanza (telecontrollo e telegestione) in
‘remoto”.

Comunque, il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato
dovra comprendere:

a) la manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli
impianti di illuminazione stradale in consegna all'Appaltatore, dei dispositivi elettronici di telecontrollo e
telegestione, quando presenti, nonché dei fabbricati, delle parti di fabbricato e dei manufatti che comunque li
contengono, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti dovra
essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i
materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetusta
o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali;

b) le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla pronta
riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di
consegna;

c) il rilevamento giornaliero delle lampade spente o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con
lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle
cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per lampada non piu
funzionante € da intendersi una lampada il cui flusso luminoso sia inferiore al 50% del flusso di analoga
lampada nuova. Tali quantita di flusso luminoso saranno, se necessario, rilevate con idonei strumenti di
misura, a cura e spese dell'Appaltatore, in contraddittorio con I'Amministrazione. Il tempo massimo
ammissibile per la sostituzione delle lampade spente od inefficienti, & stabilito in 24 ore. d) la sostituzione di
tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione delle lampade, di
fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si rivelassero rotte o
comunque non piu adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura, comprendendo nel
termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli realizzati in altri materiali
(resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od opachi, gia in uso o di
adozione successiva;

e) tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione
e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti
(crepuscolari, ecc), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base delle richieste
dell'Amministrazione;

f) tutte le attivita e le incombenze precedentemente citate e comunque previste dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

3.4. Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi
previsti nel progetto esecutivo iniziale approvato, & fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi
modificazione degli impianti di llluminazione Pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato
dal’Amministrazione.

Le richieste avanzate dallAmministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie,
ampliamenti, modifiche ecc., compreso linstallazione di tecnologie “smart town” che utilizzano la rete di
pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'lAmministrazione. A seguito di tali
richieste I'’Appaltatore dovra produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, con detratta la
percentuale di sconto indicata nell’offerta economica presentata dall’appaltatore in fase di gara. Tali progetti
saranno sottoposti allapprovazione da parte dellAmministrazione Comunale. In ogni caso '’Amministrazione
si riserva la facolta di eseguire direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la
progettazione delle modifiche impiantistiche suddette.

L’Amministrazione potra inoltre scegliere a proprio insindacabile giudizio se affidare all’appaltatore tali
realizzazioni o ad altre imprese se ritenuto piu conveniente. Solo in questultimo caso, lattivita di
progettazione svolta dall’appaltatore sara remunerata con una cifra pari al 2 % del costo preventivato dei
lavori al netto di IVA. | lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura
dell'’Appaltatore mentre la DD.LL. ed il collaudo finale degli stessi rimarra a carico del’Amministrazione.

Per quanto riguarda I'aspetto economico degli interventi anzidetti, I'Amministrazione potra scegliere secondo
due formule distinte:

a) il pagamento diretto, in un’unica soluzione comunque subordinato all’esito del collaudo, e non oltre 90 gg
dalla data dello stesso
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b) il pagamento diretto, per stati d’avanzamento dei lavori o rateizzato in un arco di tempo concordato con
I'Appaltatore, e non oltre la scadenza temporale del contratto del presente appalto. Il pagamento resta
comunque subordinato all’esito del collaudo.

Tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di
finanziamento tramite terzi, sia di piu tradizionale finanziamento, restano di proprieta dell'’Amministrazione.

3.5. Riconsegna degli impianti e collaudo finale.,

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo
contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione, e di regolare funzionalita.

Prima della scadenza del contratto, I'Amministrazione si riserva la facolta di nominare un collaudatore, allo
scopo di:

[J accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli
impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;

[J effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra I'Amministrazione e I'Appaltatore, in merito alla
cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori
vedi art.215 e seguenti e per la verifica del contratto vedi art.312 e seguenti del DPR n.207/2010., senza che
detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina dell'appalto dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
[ esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

[ effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare;

[ visite e sopralluoghi sugli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere dell'Appaltatore provvedere
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

A conclusione dell'Appalto, la ditta appaltatrice consegnera alllAmministrazione la documentazione tecnico-
amministrativa rilasciata dalle autorita competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, dovra
risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra I'Appaltatore e la ditta subentrante al servizio
di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione. Le spese di volturazione sono a
carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di diventare
intestataria dei contratti di fornitura.

4. PARTE IV - RISPARMI E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

4.1. Ripartizione del risparmio e ammortamento degli investimenti previsti.

L'Appaltatore, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in gestione, garantira il loro
funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali
conseguibili nel’ambito del servizio erogato. Questi, come descritto, recuperera gli investimenti totali
effettuati ricevendo, per tutta la durata del contratto, una quota parte del risparmio economico effettivo a
copertura della quota di ammortamento degli investimenti effettuati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e per maggiore chiarezza, si precisa che I'ammontare totale del
risparmio ottenibile, sia esso di carattere energetico o gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi
interventi, potra risultare, in via del tutto indicativa, cosi composto:

1) Una quota di risparmio sara prodotta dal minor consumo di energia elettrica (risparmio energetico) a
seguito degli interventi sugli impianti, reti e nelle modalita di gestione per effetto:

a) dell’ installazione di lampade ad alta efficienza luminosa e/o tecnologia LED;

b) dell’ installazione di regolatori di tensione/riduttori di flusso;

c) dellinstallazione di sistemi centralizzati di regolazione e di accensione/spegnimento;

2) Una quota di risparmio sara prodotta dalla riduzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata
(economia gestionale) per effetto:

a) dell'installazione di lampade ad alta efficienza luminosa e/o tecnologia LED;

b) della razionalizzazione dei punti di consegna;
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c) della riduzione dei consumi di energia reattiva;

3) Una quota di risparmio sara prodotta dall'allungamento della vita media delle lampade a seguito di
interventi sugli impianti (economia gestionale) per effetto:

a) dell’ installazione di regolatori di tensione/riduttori di flusso + orologi astronomici;

b) dell’ installazione di lampade caratterizzate da una maggiore efficienza luminosa e durata nel tempo;

c) dell’ installazione di apparecchiature a tecnologia LED.

Al termine di ciascun anno gestionale su consuntivo presentato dalla Ditta Appaltatrice, le parti contraenti
procederanno congiuntamente ad una verifica del risparmio energetico effettivamente conseguito, tenuto
conto delle variazioni della potenza complessivamente installata relativa al numero dei punti luce in
esercizio, secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 4.3 e 4.4.

Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette elettriche, emergesse un risparmio maggiore rispetto
alle previsioni dichiarate nel progetto/offerta, tali maggiori economie derivanti dai minori consumi effettivi,
saranno ripartite tra ’Amministrazione Comunale e I'Appaltatore nella misura del 50% ciascuno.

4.2 Piano di gestione dei risparmi

Le Ditte concorrenti, dovranno presentare a corredo dell’offerta economica una relazione economica ed un
Piano Economico Finanziario, e contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica,

- Margine di contribuzione,

- Reddito netto di commessa,

- Flussi di cassa e valutazione finanziaria,

- Valore Attuale Netto (VAN),

- Tasso Interno di Rendimento (TIR),

- Pay-Back Period,

- Condizioni di variabilita del Piano Economico Finanziario.

Le Ditte concorrenti nella relazione economica allegata all'offerta e illustrativa dei costi-benefici derivanti
dall'insieme delle tipologie d'intervento proposte, formuleranno altresi un’analisi giustificativa dei risparmi
previsti, rapportati all'entita degli investimenti da effettuarsi, dalla quale, oltre allammontare dell'investimento
proposto e al tasso d'interesse applicato al finanziamento, si evincera:

a) montante annuo di kWh eletirici che I'Appaltatore presume di non consumare, a seguito della
realizzazione degli interventi proposti, e conseguente valorizzazione del costo evitato annuo di energia
elettrica ai prezzi correnti alla data dell'offerta;

b) nuovo costo di approvvigionamento del kWh elettrico a seguito della revisione/rinegoziazione del contratto
di fornitura e conseguente valorizzazione economica del montante annuo di risparmio;

¢) valore economico del risparmio imputabile all'eventuale riduzione dellimpegno di potenza elettrica e
conseguente montante annuo di risparmio;

d) valore economico del risparmio imputabile all'allungamento della vita media delle lampade e conseguente
montante annuo di risparmio sui costi gestionali;

e) montante annuo del valore economico del risparmio trattenuto dall'Appaltatore in conto ammortamento
dell'investimento finalizzato a generare economie di carattere energetico e gestionale.

4.3. Composizione del canone annuo e revisione dei prezzi

L'Appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato, della fornitura dell’energia elettrica e del capitale
investito ai fini della realizzazione delle opere di messa in sicurezza / contenimento inquinamento luminoso /
ammodernamento tecnologico e riqualificazione illuminotecnica /realizzazione nuovi impianti, otterra la
corresponsione di un canone polinomio annuo globale, pari al valore annuo riportato in base d’asta al
precedente Art.6), su cui, ad esclusione degli oneri per la sicurezza, si effettuera il ribasso unico percentuale
offerto dall’appaltatore.

Il canone polinomio annuo da corrispondersi all'Appaltatore, a partire dalla data di inizio dell'attivita di
gestione, e risultante dall'offerta presentata dall’appaltatore in fase di gara (Modulo da utilizzarsi per I'offerta
economica) dovra risultare cosi composto:

A) Quota annua a compenso degli oneri per I'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica, a seguito
degli interventi proposti in sede di progetto-offerta;

B) Quota totale a compenso degli oneri di gestione e di esercizio, di manutenzione ordinaria, programmata-
preventiva, straordinaria di cui all’art 2 del presente Capitolato e di tutti gli oneri indicati nello stesso a carico
dell’appaltatore;
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C) Quota annua fissa ed invariabile per l'ammortamento degli investimenti proposti dall’appaltatore (F.T.T.)
per gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico-funzionale e di riqualificazione illuminotecnica,
finalizzati anche al risparmio energetico del sistema di Pubblica llluminazione.

D) Quota annua fissa ed invariabile per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La consistenza esatta del sistema di Pubblica llluminazione verra aggiornata in seguito alla costituzione del
censimento eseguito dall'Appaltatore nel quale saranno anche verificate le potenze delle lampade utilizzate.
Eventuali variazioni, sia in positivo sia in negativo non porteranno, comunque, a variazioni del prezzo dei
servizi sopra elencati e remunerati attraverso il pagamento del canone periodico.

Il canone polinomio annuo globale sara aggiornato nelle seguenti modalita:

- la quota a compenso degli oneri per I'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica (punto A) sara
aggiornata trimestralmente sulla base delle variazioni dell'indice 11t

[1t=Tt/TO
Ove
e Tt=PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE
e PUN (Prezzo Unico Nazionale) del Gestore dei Mercati Elettrici
e ONERI= oneri di sistema del solo mercato liberi (www.autorita.energia.it)
o DISPACCIAMENTO: corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato liberi

(www.autorita.energia.it);

e TRASPORTO: Oneri di trasmissione, Distribuzione,e Misura (www.autorita.energia.it);

e ACCISE: imposte erariali e addizionali provinciali € comunali (www.autorita.energia.it);

e TO0=somma al momento 0 di riferimento per la revisione (anno 2015 per il 1° anno di contratto).
- La quota a compenso degli oneri di gestione di esercizio e di manutenzione (punto B) e la quota relativa
agli oneri della sicurezza (punto D), saranno aggiornati al termine di ogni annualita contrattuale sulla base
della variazione dell'indice ISTAT NIC I’indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettivita.
- La quota di ammortamento del F.T.T. (punto C) sara fissa ed invariabile per l'intera durata dell’appalto.
Qualora, durante il periodo di validita del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze
dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione derivanti da altre
progettazioni eseguite dall’Appaltatore o direttamente dal’Amministrazione Comunale o altri impianti gestiti
da Terzi, comunque di proprieta del’ Amministrazione Comunale, ecc) si rilevassero variazioni rispetto alla
consistenza iniziale censita dall’appaltatore (ampliamento o riduzione della rete) il corrispettivo spettante alla
ditta aggiudicataria verra calcolato in base al prezzo offerto per ogni watt moltiplicato per il numero dei watt
effettivi, calcolati sulla base della potenza nominale delle lampade allacciate. La potenza ed il tipo delle
lampade da tenersi a base per il conteggio dei compensi sara quello risultante dal censimento delle
consistenze per le deduzioni, quello dei nuovi impianti per le addizioni.
In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione della fornitura dell’energia elettrica, del
servizio di gestione e manutenzione correlato a punti luce aggiunti successivamente all'affidamento del
presente Appalto, si procedera moltiplicando il numero dei Watt effettivi dei nuovi punti luce installati per il
prezzo unitario medio, di cui all'articolo successivo.

4.4, Corrispettivi unitari

Ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari si fara riferimento alla quota ottenuta dalle voci A) e B) del
canone di cui all'art. 4.3, diviso per i Watt totali relativi ai punti luce eserciti a seguito degli interventi proposti
dall'appaltatore nel progetto/offerta, e come meglio specificato nel modulo di offerta.

Il numero dei punti luce installati al momento della indizione della gara d’appalto, con le relative potenze, &
indicato negli Allegati al presente CSA.

Il prezzo unitario sopra elencato & indicato dalle Ditte concorrenti nella relazione economica presentata a
corredo dell’'offerta economica. Tale valore sara comunque ricalcolato sulla base dell’effettivo rilievo
effettuato dall’ Appaltatore ai sensi del presente Capitolato.
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4.4 Pagamenti

La fatturazione del corrispettivo annuo per la remunerazione del servizio secondo l'offerta presentata,
avverra in quattro rate trimestrali a 60giorni fine mese data fattura, di cui le prime tre pari al 25 % cadauna
dell'importo del corrispettivo annuo complessivo, e la quarta pari al saldo effettivo dello stesso comprensivo
dei conguagli effettuati sulla base degli aggiornamenti previsti e delle verifiche sugli effettivi consumi.

In particolare:

Oper il primo anno si fara riferimento all'importo esposto nell’offerta da parte della Ditta aggiudicataria;

Uper gli anni successivi al primo si fara riferimento al dato contabile di liquidazione dell’anno precedente.

Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'’Amministrazione entro i primi 15 giorni del
mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale, salvo che per la quarta rata che sara emessa
successivamente all’emissione dei documenti che consentiranno la determinazione esatta dei conguagli
sopradetti.

Dall'importo di ogni fattura sara trattenuto I'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 c. 3
DPR n. 207/22010. Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'emissione del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

Trascorso tale termine I'’Appaltatore puo0 inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono
gli interessi di mora.

Il pagamento sara effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verra effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Appaltatore o al capogruppo in caso
di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate
all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potra avvenire a favore di ciascun componente
il raggruppamento, per I'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovra esser accompagnata
da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario &
tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo,
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono
essere comunicati all’Appaltante. E’ facolta dell’Appaltatore sostituire le persone indicate, ma tale
sostituzione non ha efficacia nei rapporti con I'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente
comunicata.

Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo I'Appaltatore accetta che il calcolo degli interessi per
ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione all'lstituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Appaltatore che dei
subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, I'’Appaltante procedera a trattenere dal pagamento I'importo corrispondente
all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procedera
al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso
di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dellart. 108 c. 1 D.Lgs. n.
50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore non avra diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base allart. 5 DL n. 79/1997
convertito in Legge n. 140/1997.

5. PARTE V — NORME FINALI

5.1 Deposito cauzionale

Ai sensi dellart. 103 D.Lgs. n. 50/2016, I'Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da societa in possesso dei requisiti previsti
dalla legge.

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia & stata aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi € un ulteriore aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La cauzione restera vincolata fino alla verifica di conformita e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni
eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La cauzione sta a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni
derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che I'Appaltante
avesse eventualmente pagato in piu durante I'esecuzione in confronto al credito del’Esecutore, risultante
dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.

L'Appaltante si riserva la facolta di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalita previste nei
precedenti articoli.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957 ¢c. 2 del C.C. e
la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante.

5.1. Garanzia assicurativa - responsabilita’ civili e penali

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente Appalto s’intendono affidati in custodia allo stesso
Appaltatore con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e dal Codice Penale in materia di
responsabilita per danni a cose, animali o persone, dal momento della “consegna degli impianti”, anche se
quest'ultima dovesse avvenire “sotto riserva di legge”, in pendenza della stipula del contratto di appalto.

Con cid 'Amministrazione s’'intende esonerata da qualsiasi responsabilita civile e penale per danni alle cose,
animali ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata
esecuzione delle attivita oggetto del presente Appalto.

L’impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovra stipulare idonea polizza assicurativa a
copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti
oggetto del servizio per un importo massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Copia delle polizze assicurative dovra essere depositata all'atto della firma del contratto, presso
I’Amministrazione, la quale si riserva in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale
assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, I'’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, € tenuto a segnalare
al’Amministrazione eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

5.2. Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad
esso inerenti, sono a carico dell’Appaltatore; cosi pure s’intendono a carico del medesimo Appaltatore tutte
le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o I'oggetto del medesimo, ed
ogni altra imposta che per legge ¢ intesa a carico delllAmministrazione.

5.3. Direttore del contratto

Al sensi dellart.101 D.Lgs.163/2006 il Direttore dellEsecuzione del contratto per il Comune di Acquaviva
Picena é:

Capitolato Speciale di Appalto

Pag. 29 di 29




/%7 o —
V7 ACQUAVIVA PICENA

o

[o}

N

K]

. |

: A
2 _

: = “—
; — — e~

: -

: 1

2 —

a =S =

2 b / e —— \

o _ = ——— )

T LY — _ <

o = W <

S =——— S Z i}
: R <& .

2 %‘ S ’ /////

S \ ///,//

S — o

= 2

<

w R

Z 74

=

@)

O

> _

.
Q

UNE DI ACQUAVIVA PICENA - CENTRO STORICO

scala 1:ZOQO //

Classificazione illuminotecnica / -~




