

RCT/O

Lotto 2 – RCT/O – Comune di Montalto Delle Marche

2/2 ITAS (varianti migliorative 2,)

N° var	Descrizione	Elem. Capit.	Tipo variante	Pot/freq.	Motiv.	Classific.var.	Motiv.	Coeff.
1	Art. 1 Sez..2 Aumento massimale da 3 5 milioni	Limite di indenniz zo	Migliorati va	Raro/infrequ ente - Catastrofale (85%)	La casistica di accadimento il cui importo è maggiore rispetto al massimale previsto dal capitolato è assolutamente infrequente, mentre la potenzialità è valutata in relazione all'incremento del massimale pari ad euro 2.000.000	Moderatame nte migliorativa (40%)	La variante incrementa i 'efficacia in maniera sensibile.	0.25
2	Art 2 sez.2 Aumento limite di indennizzo: - Danni a cavi, condutture e impianti sotterranei: da € 200.000,00 a € 300.000,00 - Danni da interruzione, sospensione attività: da 250.000,00 a € 750.00,00 - Danni a cose in consegna e custodia: da €	Limite di indenniz zo	Migliorati va	Raro/infrequ ente – mediamente rilevante (45%)	La casistica di accadimento sopra i limiti di polizza è infrequente, mentre la potenzialità è valutata in relazione all'incremento dei limiti di indennizzo	Lievemente migliorativa (51%)	La variante incrementa il livello della copertura in maniera modesta.	0.11

	150.000,00 a € 200.000,00 - Inquinamento accidentale: da € 200.00,00 a € 750.000,00							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Punteggio complessivo ITAS: 60.40