

COMUNE DI

ACQUASANTA TERME

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO
DELLE PENDICI ROCCIOSE
AL KM 158+100
DELLA S.S. 4 "SALARIA"
IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

TAVOLA N.

A₂

ELABORATO

- Quadro economico



PIQUADRO ENGINEERING
Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

Via Erasmo Mari n.25
63100 Ascoli Piceno
tel. +39 0736 45704

email: pelliccioni@email.it
c.f. PLL PLG 69T17 A462P
p.iva 01640650444

Comune di Acquasanta Terme

CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE AL KM 158+100 DELLA S.S. 4 "SALARIA" IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI	€ 95.861,03
<i>Inclusi oneri per la sicurezza</i>	€ 4.793,05
Importo a base d'asta	€ 91.067,98
IVA 22% lavori	€ 21.089,43
Spese tecniche progettazione e DL	€ 11.505,56
Cassa spese tecniche 4%	€ 460,22
IVA 22% spese tecniche	€ 2.632,47
Spese geologiche	€ 2.600,00
Cassa spese geologiche 2%	€ 52,00
Rilievo aereofotogrammetrico IVA compresa	€ 1.171,20
RUP e accantonamento fondo innovazione	€ 2.100,00
spese pubblicità gara ANAC e SUA Fermo	€ 300,00
Imprevisti e lav in economia	€ 12.177,88
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 54.088,76</u>
TOTALE PROGETTO	€ 149.949,79

Ascoli Piceno 27/04/2017

IL PROGETTISTA