

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

*DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SUB SETTORE TECNICO*

CITTA' DI OSIMO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Annalisa Lelli

FIRMA _____

Geom. Andrea Vaccarini

FIRMA _____

R.U.P.:

Dott. Ing. Annalisa Lelli

FIRMA _____

COLLABORATORE E DISEGNATORE:

geom. Christian Canalini

TAVOLA N°

Al.2

SCALA

DATA

Maggio 2017

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

ANNO 2017

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori a misura:

1 - VIA SAN GIOVANNI	€ 33.038,08
2 - VIA D'ANCONA	€ 29.443,20
3 - VIA DELL'INDUSTRIA	€ 210.175,53
4 - VIA FAGIOLI	€ 1.000,00
5 - VIA FONTE DEL TESORO	€ 23.202,27
6 - VIA MAESTRI DEL LAVORO	€ 66.284,83
7 - VIA MONTERAGOLO	€ 35.231,90

IMPORTO DEI LAVORI € 398.375,81

A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi € 10.861,56

Importo netto soggetto a ribasso € 387.514,25

Totale Importo € **398.375,81**

Altri importi non a misura:

I.V.A. sui lavori 22% € 87.642,68

Art. 92 D.Lgs. 163/2006 2% € 7.967,52

Coord. Per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione € 6.000,00

arrotondamenti € 13,99

Totale Importi non a misura € **101.624,19** € 101.624,19

TOTALE PROGETTO € **500.000,00**