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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
02.03.003*
.001
15/07/2017

2/2
19.01.001*
.001
16/07/2017

3/3
19.01.002*
16/07/2017

LAVORI A MISURA

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA
MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA
LINCGUETTA (SpCat 1)
Smontaggi, rimozioni e demolizioni (Cat 1)

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: 1'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
Demolizione canaletta e bordo strada su rotatoria via
Montefanese

SOMMANO m?

Scavi e sbancamenti (Cat 2)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Ripristino piano fondazione stradale

Innesto su rotatoria Montefanese fino alla sez. 2

Dalla sez. 2 alla sez.4 lato Lega

Dalla sez. 4 alla sez.5 lato Lega *(larg.=(5,75+4,65)/2)
Dalla sez. 5 alla sez. 8bis lato Lega

Dalla sez. 8bis alla sez. 30 lato Lega

SOMMANO m?

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m3 1,00

0,51
0,51

400,00

2,00
12,00

52,35
25,00
84,85
339,60

5,75
5,20
4,65
1,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

80,00
60,20
26,00
78,91
67,92

313,03

73,43 524,29

16,50 57165,00

A RIPORTARE

57689,29

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57689,29

474
19.01.002%
16/07/2017

ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; 1'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o 1'approfondimento di
cunette, fossi e canali; 1'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso 1'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego
a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e 1'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in
luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Ripristino piano fondazione stradale

Dalla sez 2 alla sez. 8bis lato monte

Dalla sez 8bis alla sez. 15

Dalla sez 15 alla sez. 16

Dalla sez 16 alla sez. 19 *(larg.=(9,40+4,00)/2-3,50)
Completamento rampa intersezione via Linguetta

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m3 1,00
ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o 1'approfondimento di
cunette, fossi e canali; 'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o 1'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso 1'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 m? alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego
a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e 1'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in
luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Ripristino piano fondazione stradale

350,00

162,20
111,00
29,40
49,80

5,00
11,00
9,40
3,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,50

162,20
244,20
55,27
31,87
175,00

668,54

6,36 4725191

A RIPORTARE

97941,20

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97941,20

575
19.13.001*
.002
16/07/2017

6/6
19.13.001*
.001
15/07/2017

Dalla sez 16 alla sez. 19
Dalla sez 19 alla sez. 28

SOMMANO m?

Fondazioni stradali (Cat 3)
<nessuna> (SbCat 0)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

1l passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 70

Bonifiche

Piano fondazione rampa intersezione via Linguetta

SOMMANO m3

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 1’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

350,00

49,80
142,00

3,50
3,50

0,20
0,20

0,40

34,86

99,40

134,26

20,00

140,00

160,00

6,36

37,74

853,89

6°038,40

A RIPORTARE

167833,49

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

167833,49

7117
19.13.001*
.001
15/07/2017

71100100

3070 - 100100
1550 - 8070 — 100
1030 — 7050 — 85
523 -5535-65
215 -4025-50
0,48 —2515-30
0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T&88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

Ripristino fondazione stradale

Innesto su rotatoria Montefanese fino alla sez. 2

Dalla sez. 2 alla sez.4 lato Lega

Dalla sez. 4 alla sez.5 lato Lega

Dalla sez. 5 alla sez. 8bis lato Lega

Dalla sez. 8bis alla sez. 30 lato Lega

Dalla sez 2 alla sez. 8bis lato monte

Dalla sez 8bis alla sez. 11

Dalla sez 11 alla sez. 15

Dalla sez 15 alla sez. 16

Dalla sez 16 alla sez. 19 *(larg.=(9,40+4,00)/2-3,50)
Completamento rampa intersezione via Linguetta

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 1’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 - 5535-65

215 -4025-50

400,00

350,00

52,35
25,00
84,85
339,60
162,20
59,00
48,00
29,40
49,80

2,00
2,00
2,00
1,00
3,00
9,00
11,00
9,40
3,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

80,00
20,94
10,00
33,94
67,92
97,32
106,20
105,60
55,27
31,87
70,00

679,06

39,81 27°033,38

A RIPORTARE

437866,87

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

43°866,87

8/8
19.01.001*
.001
16/07/2017

979
02.02.002*
.002
10/08/2017

0,48 —2515-30
0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric|
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

Ripristino fondazione stradale

Dalla sez 16 alla sez. 19

Dalla sez 19 alla sez. 28

SOMMANO m?

Condotte idriche e gas (Cat 4)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

SOMMANO m?

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

49,80
142,00

300,00

3,50
3,50

0,70

0,20
0,20

0,95

34,86
99,40

134,26

199,50

199,50

39,81 57344,89

16,50 37291,75

A RIPORTARE

52°503,51

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

52°503,51

10/10
18.04.005*
.003
10/08/2017

11/11
17.01.004*
15/07/2017

12/12
19.01.001*
.001
16/07/2017

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente
da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

Detrazione tubazioni

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325
per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee
macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

SOMMANO m?

Regimazione acque meteoriche (Cat 5)

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con
mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; 1'estirpazioni dj
ceppaie. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Regimazione idraulica nuova strada

Dalla rotatoria Montefanese all'intersezione via Linguetta *
(larg.=0,50+2,00)

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

3,14
3,14

0,50

300,00
300,00
300,00

300,00

265,00

0,70
0,09
0,06

0,70

2,50

0,40
0,09
0,06

0,55

1,20

84,00
-7,63

-3,39

84,00

-11,02

72,98

115,50

115,50

397,50

397,50

32,53

74,02

5,65

27374,04

87549,31

27245,88

A RIPORTARE

65°672,74

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

65°672,74

13/13
19.14.016.00
4

16/07/2017

14/14
18.09.003*
.007
15/07/2017

15/15
19.06.007*
.001
16/07/2017

16/ 16
18.09.010*
15/07/2017

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta

SOMMANO m3

Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo.
Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente
poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di
cemento per m? di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di
classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle
Norme Tecniche. Diametro cm 80

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 120x120x100

Regimazione idraulica incrocio via Linguetta

SOMMANO cad

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3)
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con
cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta

a detrarre tubo
a detrarre pozzetto

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con
passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito
da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed
asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta
antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,
in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -
coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne
eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta

50,00
1,80

50,00

50,00
1,80
50,00
1,40

1,20
1,80

1,20
1,80
0,40
1,40

2,00
2,00

1,20
2,00
0,40
2,00

80,00

120,00
6,48

126,48

50,00

50,00

1,00

1,00

72,00
6,48
-25,12
-3,92

78,48
-29,04

49,44

80,00

16,50

51,57

309,66

105,29

2°086,92

2°578,50

57205,54

309,66

A RIPORTARE

80,00

757853,36

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80,00

757853,36

17717
19.14.063.00
2

15/07/2017

18718
19.01.001*
.001
15/07/2017

19719
15.05.011*
.002
15/07/2017

20/20
19.06.007*
.001
15/07/2017

SOMMANO kg

Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di
guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette
trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del
piano di posa, compreso 1'allettamento in calcestruzzo dosato
a kg 200/ m? e la successiva sigillatura degli elementi.
Sezione utile maggiore di m? 0,42 e spessore maggiore di cm
3
Regimazione idraulica incrocio via Linguetta

SOMMANO m

Impinati di pubblica illuminazione (Cat 6)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Collegamento alla rete esistente

SOMMANO m3

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita
e posta in opera su scavo predisposto ad una profondita di
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo
di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 63

Collegamento alla rete esistente

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3)
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con
cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso 1'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Collegamento alla rete esistente

Detrazione tubazioni

Sommano positivi m3

10,00

400,00

400,00

400,00
400,00

0,40

0,40
0,03

0,80

0,80
0,03

80,00

10,00

10,00

128,00

128,00

400,00

400,00

128,00
-1,13

128,00

3,39 271,20

47,94 479,40

16,50 2°112,00

5,85 27340,00

A RIPORTARE

126,87

817°055,96

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

126,87

817°055,96

21/21
02.02.001*
.001
15/07/2017

22/22
18.09.003*
.004
15/07/2017

23/23
18.09.010*
15/07/2017

24 /24
15.04.002*
.012
15/07/2017

Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento
di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche,
Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti
con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Collegamento alla rete esistente

SOMMANO m?3

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 60x60x50

Collegamento alla rete esistente

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con
passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito
da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed
asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta
antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,
in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -
coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne
eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre|
per dare l'opera finita.

Pubblica illuminazione

SOMMANO kg

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC norn
propagante 1'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV
fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione
superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista
o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm?
Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese
Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta
Collegamento alla rete esistente

SOMMANO m

400,00

15,00
120,00
430,00

0,40

0,80

300,00

-1,13

126,87

128,00

128,00

4,00

4,00

300,00

300,00

15,00
120,00
430,00

565,00

105,29 137358,14

4,24 542,72

84,14 336,56

3,39 1°017,00

11,37 67424,05

A RIPORTARE

1027734,43

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1027734,43

25/25
NO3
15/07/2017

26/26
NO4
15/07/2017

27127
NO5
15/07/2017

Palo curvo in acciaio verniciato o zincato del tipo Ostiense
avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di
base opportuna da incassare nel terreno per mm 900 (Hi),
spessore minimo dell'ordine di mm 4, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle
dimensioni di 70x70x100 in conglomerato cementizio Rck
250; 1o scavo; la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in cementos; il ripristino del terreno; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e
fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq
16 e derivazione mmgq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta

SOMMANO ognuno

Palo curvo a doppio sbraccio in acciaio verniciato o zincato
del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro
mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno
per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di
sostegno delle dimensioni di 70x70x100 in conglomerato
cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm
300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo
e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e
fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq
16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta

SOMMANO ognuno

Palo curvo a triplo sbraccio in acciaio verniciato o zincato
del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro
mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno
per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di
sostegno delle dimensioni di 70x70x100 in conglomerato
cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm
300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo
e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e
fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

2,00

2,00

3,00

3,00

580,00 17160,00

800,00 27°400,00

A RIPORTARE

1067294,43

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

106294,43

28/28
NO6
15/07/2017

29/29
19.18.032
15/07/2017

30/30
NO2
15/07/2017

31/31
19.02.006*
.001
15/07/2017

16 e derivazione mmgq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese

SOMMANO ognuno

Armatura stradale fornita e posta in opera, applicabile su
braccio o testa palo, modello CIVIC, marchio THORN
realizzata con telaio portante in alluminio di alta qualita,
coppa di chiusura piana, . Con lampada al sodio alta
pressione da 150 a 250 W.

Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese
Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta

SOMMANO ognuno

Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di
completamento (Cat 7)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Comletamento delimitazione fascia verde lato Lega

SOMMANO m

Cordolo prefabbricato trapezoidale in calcestruzzo vibrato.
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li
3,50 di cemento normale dalla sezione trapezoidale minima
di cmq 600, posto in opera perfettamente allineato e giuntato
su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Isola su rotatoria via Montefanese

Isola incrocio su via Linguetta

SOMMANO m

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate.
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e
per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente
fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il
terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento,
qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa
Sistemazione fascia verde

Isola su rotatoria via Montefanese

Isola su incrocio via Linguetta

SOMMANO m?3

Pavimentazioni stradali (Cat 9)

25,00
710,00

200,00

35,00
70,00

200,00

0,20
0,30
0,20

1,00

1,00

3,00
8,00

11,00

200,00

200,00

35,00
70,00

105,00

92,00
7,50
142,00

241,50

1°050,00

270,00

18,23

26,00

41,78

17050,00

27970,00

3°646,00

27730,00

107089,87

A RIPORTARE

1267780,30

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126"780,30
32/32 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003*  |bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
15/07/2017  |frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Nuova strada
da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 0,07 37,80
sez.3 - sez.4 25,00 9,50 0,07 16,63
sez.4 - sez.5 25,00 9,50 0,07 16,63
sez.5 - sez.6 25,00 9,50 0,07 16,63
sez.6 - sez.7 29,36 9,50 0,07 19,52
sez.7 - sez.8 20,50 9,50 0,07 13,63
sez.8 - sez.9 25,14 9,50 0,07 16,72
sez.9 - sez.10 25,00 9,50 0,07 16,63
sez.10 - sez.11 18,97 9,50 0,07 12,62
sez.11 - sez.12 6,03 9,50 0,07 4,01
sez.12 - sez.13 16,50 9,50 0,07 10,97
sez.13 - sez.14 8,50 9,50 0,07 5,65
sez.14 - sez.15 20,87 9,50 0,07 13,88
sez.15 - sez.16 29,37 9,50 0,07 19,53
sez.16 - sez.19 360,00 0,07 25,20
50,00 3,50 0,07 -12,25
completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 *
(larg.=4,50-3,50) 154,30 1,00 0,07 10,80
incorcio su via Linguetta 285,00 0,07 19,95
incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 0,07 -7,35
Sommano positivi m3 276,80
Sommano negativi m3 -19,60
SOMMANO m? 257,20 250,45 64°415,74
Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)
33/33 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003*  |bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
15/07/2017 |frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Nuova strada
sez.16 - sez.19 50,00 3,50 0,07 12,25
completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 154,30 3,50 0,07 37,80
incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 0,07 7,35
SOMMANO m? 57,40 250,45 14°375,83
A RIPORTARE 205°571,87

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205°571,87
<nessuna> (SbCat 0)
34/34 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
15/07/2017 |idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV® Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.
Nuova strada
da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 5,00 2°700,00
sez.3 - sez.4 25,00 9,50 5,00 17187,50
sez.4 - sez.5 25,00 9,50 5,00 1°187,50
sez.5 - sez.6 25,00 9,50 5,00 17187,50
sez.6 - sez.7 29,36 9,50 5,00 17394,60
sez.7 - sez.8 20,50 9,50 5,00 973,75
sez.8 - sez.9 25,14 9,50 5,00 17194,15
sez.9 - sez.10 25,00 9,50 5,00 1°187,50
sez.10 - sez.11 18,97 9,50 5,00 901,08
sez.11 - sez.12 6,03 9,50 5,00 286,43
sez.12 - sez.13 16,50 9,50 5,00 783,75
sez.13 - sez.14 8,50 9,50 5,00 403,75
sez.14 - sez.15 20,87 9,50 5,00 991,33
sez.15 - sez.16 29,37 9,50 5,00 17395,08
sez.16 - sez.19 360,00 5,00 1°800,00
50,00 3,50 5,00 -875,00
completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 *
(larg.=4,50-3,50) 154,30 1,00 5,00 771,50
incorcio su via Linguetta 285,00 5,00 17425,00
30,00 3,50 5,00 -525,00
Sommano positivi m?xcm 197770,42
Sommano negativi m?xcm -17400,00
SOMMANO m2xcm 187370,42 2,00 367740,84
Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)
35735 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
15/07/2017  |idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.
Nuova strada
sez.16 - sez.19 50,00 3,50 5,00 875,00
completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 154,30 3,50 5,00 27700,25
incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 5,00 525,00
A RIPORTARE 4°100,25 242°312,71

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°100,25 242°312,71
SOMMANO m?xcm 4°100,25 2,00 87200,50
<nessuna> (SbCat 0)
36/36 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 |Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
15/07/2017 |additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.
Nuova strada
da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 3,00 17620,00
sez.3 - sez.4 25,00 9,50 3,00 712,50
sez.4 - sez.5 25,00 9,50 3,00 712,50
sez.5 - sez.6 25,00 9,50 3,00 712,50
sez.6 - sez.7 29,36 9,50 3,00 836,76
sez.7 - sez.8 20,50 9,50 3,00 584,25
sez.8 - sez.9 25,14 9,50 3,00 716,49
sez.9 - sez.10 25,00 9,50 3,00 712,50
sez.10 - sez.11 18,97 9,50 3,00 540,65
sez.11 - sez.12 6,03 9,50 3,00 171,86
sez.12 - sez.13 16,50 9,50 3,00 470,25
sez.13 - sez.14 8,50 9,50 3,00 242,25
sez.14 - sez.15 20,87 9,50 3,00 594,80
sez.15 - sez.16 29,37 9,50 3,00 837,05
sez.16 - sez.17 *(larg.=9,50-3,50) 18,40 6,00 3,00 331,20
sez.17 - sez.18 *(larg.=9,50-3,50) 6,35 6,00 3,00 114,30
sez.18 - sez.19 *(larg.=9,50-3,50) 25,00 6,00 3,00 450,00
sez.19 - sez.20 *(larg.=9,50-3,50) 17,72 6,00 3,00 318,96
sez.20 - sez.21 *(larg.=9,50-3,50) 7,29 6,00 3,00 131,22
sez.21 - sez.22 *(larg.=9,50-3,50) 15,73 6,00 3,00 283,14
sez.22 - sez.23 *(larg.=9,50-3,50) 9,27 6,00 3,00 166,86
sez.23 - sez.24 *(larg.=9,50-3,50) 11,76 6,00 3,00 211,68
sez.24 - sez.25 *(larg.=9,50-3,50) 27,77 6,00 3,00 499,86
sez.25 - sez.26 *(larg.=9,50-3,50) 10,47 6,00 3,00 188,46
sez.26 - sez.27 *(larg.=9,50-3,50) 25,00 6,00 3,00 450,00
sez.27 - sez.28 *(larg.=9,50-3,50) 17,00 6,00 3,00 306,00
sez.28 - sez.29 *(larg.=9,50-3,50) 6,12 6,00 3,00 110,16
sez.29 - sez.30 *(larg.=9,50-3,50) 6,12 6,00 3,00 110,16
incorcio su via Linguetta 285,00 3,00 855,00
370,00 3,00 17110,00
30,00 3,50 3,00 -315,00
Sommano positivi m?xcm 157101,36
Sommano negativi m?xcm -315,00
SOMMANO m?xcm 147786,36 2,29 337860,76
Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)
A RIPORTARE 284°373,97

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

284°373,97

37137
19.13.005.00
2

15/07/2017

38/38
19.15.001.00
1

15/07/2017

39/39
19.15.001.00
3

15/07/2017

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.

Nuova strada

sez.16 - sez.17

sez.17 - sez.18

sez.18 - sez.19

sez.19 - sez.20

sez.20 - sez.21

sez.21 - sez.22

sez.22 - sez.23

sez.23 - sez.24

sez.24 - sez.25

sez.25 - sez.26

sez.26 - sez.27

sez.27 - sez.28

sez.28 - sez.29

sez.29 - sez.30

incorcio su via Linguetta

SOMMANO m2xcm

Segnaletica stradale (Cat 10)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 12 di nuovo impianto

Incrocio su via Linguetta

SOMMANO m

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle

18,40
6,35
25,00
17,72
7,29
15,73
9,27
11,76
27,77
10,47
25,00
17,00
6,12
6,12
30,00

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

193,20
66,68
262,50
186,06
76,55
165,17
97,34
123,48
291,59
109,94
262,50
178,50
64,26
64,26
315,00

2°457,03

300,00

300,00

2,29 57626,60

0,40 120,00

A RIPORTARE

2907120,57

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

290°120,57

40 /40

19.15.003.00

1

15/07/2017

41/41

19.16.001.00

1

15/07/2017

42 /42
19.17.001.00

3

15/07/2017

43 /43
19.17.001.00

4

15/07/2017

44/ 44
19.17.002.00

3

15/07/2017

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 15 di nuovo impianto

Nuova strada

SOMMANO m

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,
nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?2, compreso ogni
onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le
scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di
nuovo impianto

Nuova strada

SOMMANO m?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non
inferiore a kg 4,10/m

Nuova strada

SOMMANO m

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola
ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

Nuova strada

SOMMANO cad

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 120 con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

Nuova strada

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

27°000,00

2°000,00

120,00

120,00

15,00

15,00

5,00

5,00

2,00

2,00

0,44

3,98

8,47

69,80

126,91

880,00

477,60

127,05

349,00

253,82

A RIPORTARE

2927208,04

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2927208,04

4

3

1

3

1

45145
19.17.002.00

15/07/2017

46 / 46
19.17.003.00

15/07/2017

47147
19.17.027.00

15/07/2017

48 /48
19.17.027.00

15/07/2017

49 /49
19.19.001.00

17/07/2017

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta
intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)

Nuova strada

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta
intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)

Nuova strada

SOMMANO cad

Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10
(STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio|
25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo
di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.
Diametro cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)

Nuova strada

SOMMANO cad

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
mm 60 ed a U

Nuova strada

SOMMANO cad

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un
unico sostegno.
Nuova strada

SOMMANO cad

RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA
(SpCat 2)
Smontaggi, rimozioni e demolizioni (Cat 1)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

10,00

10,00

2,00

2,00

1,00

1,00

15,00

15,00

20,00

20,00

63,46

133,25

166,59

49,15

5,44

634,60

266,50

166,59

737,25

108,80

A RIPORTARE

2947°121,78

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

294°121,78

50/50
19.19.001.00
2

17/07/2017

51751
02.03.004*
.001
17/07/2017

52752
19.14.083.00
4

17/07/2017

53/53
NO7
17/07/2017

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel pill vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di
diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

Ampliamneto ponticello

SOMMANO cad

Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel piu vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di
diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00

Ampliamento ponticello

SOMMANO cad

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla molg
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.

Demolizione tratto recinzione serre

SOMMANO m?

Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera
metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale non
utilizzabile

Su ponticello via Linguetta

SOMMANO m

Demolizione di ponticello in muratura e cemento armato,
compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
realizzazione di canale dii scolo temporaneo e quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO vpp

Regimazione acque meteoriche (Cat 5)

24,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

24,00

24,00

1,00

1,00

28,55 57,10

43,62 87,24

91,95 367,80

2,37 56,88

6°000,00 6°000,00

A RIPORTARE

3007690,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

300°690,80

541754
NO8
17/07/2017

55/55
NO9
17/07/2017

56/56
19.13.001*
.002
17/07/2017

Tombinamento di canali/fossi con tubi in acciaio di grande
diametro tipo Fracasso, portante ribassato luce 4.96m,
freccia 3.31m, area min 12.85 mq, lunghezza 23.50m al
netto del terminale a becco di flauto, rinfiancati con
materiale sabbioso e pietrisco D max 70mm costipato a
strati di 30cm con grado di costipazione > 95% max densita
secca; & compresa la bonifica del piano di posa mediante
asportazione del terreno naturale costituente I'alveo e stesa di
materiale fine ben costipato e stabilizzato a calce per uno
spessore non nferiore a 30/50cm, la riprofilatura delle
sponde nei punti di attacco e quant'altro necessario per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Lavorazione per esecuzione di taglio a becco di flauto su
tubazioni in acciaio di grande diametro tipo Fracasso.

SOMMANO cadauno

Fondazioni stradali (Cat 3)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguital
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

30,00

30,00

2,00

2,00

17800,00 54°000,00

57000,00 107000,00]

A RIPORTARE

364°690,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

364°690,80

57157
19.13.001*
.001
17/07/2017

58758
19.13.001*
.001
17/07/2017

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 70
Chiusure rifacimento ponticello

SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguital
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 - 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50)

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 1’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

44,10

6,00

0,20

50,00

50,00

52,92

52,92

37,74 1°887,00

39,81 2°106,75

A RIPORTARE

368°684,55

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

368°684,55

59759
19.01.001*
.001
16/07/2017

60/ 60
02.02.002*

71100100

3070 - 100100
1550 - 8070 — 100
1030 — 7050 — 85
523 -5535-65
215 -4025-50
0,48 —2515-30
0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T&88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

completamento via Linguetta sez 30 - 33

SOMMANO m3

Condotte idriche e gas (Cat 4)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

SOMMANO m?3

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

44,10

45,00

0,70

0,20

0,95

30,87

30,87

29,93

29,93

39,81

16,50

17228,93

493,85

A RIPORTARE

370°407,33

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

370°407,33

.002
10/08/2017

61/61
18.04.005*
.003
10/08/2017

62/62
19.01.001*
.001
17/07/2017

63 /63
19.14.019
17/07/2017

organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente
da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

Detrazione tubazioni

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325
per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee
macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,80

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

SOMMANO m3

Regimazione acque meteoriche (Cat 5)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante.
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per
fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la
sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di
immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali,
sono esclusi dal prezzo lo scavo, 'eventuale rivestimento in
calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco,
compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di

3,14

45,00
300,00

45,00

100,00

0,70
0,09

0,70

0,40

0,40
0,09

0,35

0,80

12,60
-7,63

12,60
-7,63

4,97

11,03

11,03

32,00

32,00

32,53

74,02

16,50

161,67

816,44

528,00

A RIPORTARE

371°913,44

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3717913,44
scavo.
Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta 100,00 25,00 2°500,00
SOMMANO mxcm 27500,00 1,44 37600,00
64 /64 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
02.02.002*  |tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
10/08/2017  |meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente
da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta 100,00 0,40 0,40 16,00
Detrazione tubo 3,14 100,00 0,13 0,13 -5,31
Sommano positivi m3 16,00
Sommano negativi m3 -5,31
SOMMANO m? 10,69 32,53 347,75
65/65 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
18.04.005* |costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325
10/08/2017  |per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee
macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,80
Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta 100,00 0,40 0,40 16,00
SOMMANO m? 16,00 74,02 17184,32
66/ 66 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003*  |diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.004 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
17/07/2017  |tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 60x60x50
Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta 5,00
SOMMANO cad 5,00 84,14 420,70
67/67 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
18.09.013* |indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
.002 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle
17/07/2017  |certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme
vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
Regimazione idraulica in prossimita ponticello via Linguetta 270,00 270,00
SOMMANO kg 270,00 3,18 858,60
Pavimentazioni stradali (Cat 9)
68 /68 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003*  |bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
17/07/2017  |frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
A RIPORTARE 378°324,81

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

378°324,81

69 /69
19.13.003*
.001
17/07/2017

70/70
19.13.004.00
4

17/07/2017

71/71
19.13.004.00
4

17/07/2017

impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50)

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
completamento via Linguetta sez 30 - 33

SOMMANO m3

<nessuna> (SbhCat 0)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla|
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.
completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50)

SOMMANO m2xcm

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme

44,10

44,10

44,10

6,00

6,00

0,07

0,07

5,00

18,52

18,52

10,80

10,80

17323,00

17323,00

250,45

250,45

2,00

4°638,33

27704,86

2°646,00

A RIPORTARE

3887314,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3887314,00

72172
19.13.005.00
2

17/07/2017

731173
19.13.005.00
2

17/07/2017

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.
completamento via Linguetta sez 30 - 33

SOMMANO m2?xcm

<nessuna> (SbCat 0)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50)

SOMMANO m?xcm

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33

44,10

44,10

44,10

6,00

5,00

3,00

771,75

771,75

793,80

793,80

463,05

2,00 17543,50

2,29 17817,80

A RIPORTARE

463,05

391°675,30

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

463,05

391°675,30

74174
19.14.065.00
2

15/07/2017

75175
19.14.067
15/07/2017

76176
19.15.001.00
3

15/07/2017

SOMMANO m?xcm

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA
MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA
LINCGUETTA (SpCat1)

Barriere di sicurezza (Cat 8)

Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.
Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di
spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi
previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del
15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni,
distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di
raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,
tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun
escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita
della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La
qualita dei materiali forniti dovra essere certificata con le
modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP.
n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche
tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo
laterale

Nuova strada su ponticello

SOMMANO m

Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di
fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore
minimo mm 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed
aperta a ventaglio verso I'esterno, della lunghezza utile
minima di cm 60.

Nuova strada su ponticello

SOMMANO cad

RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA
(SpCat 2)
Segnaletica stradale (Cat 10)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e I'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 15 di nuovo impianto

Nuova strada

SOMMANO m

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA
MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA
LINCGUETTA (SpCat1)

40,00

463,05

40,00

40,00

4,00

4,00

150,00

150,00

2,29

72,77

16,58

0,44

17060,38

27910,80

66,32

66,00

A RIPORTARE

3957778,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3957778,80
771717 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
19.16.001.00 |varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
15/07/2017  |materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non
inferiore a kg 4,10/m
Nuova strada 4,00
SOMMANO m 4,00 8,47 33,88
78178 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 |Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
15/07/2017  |speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta
intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
Nuova strada 4,00
SOMMANO cad 4,00 63,46 253,84
791779 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 |qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
1 mm 60 edaU
15/07/2017 |Nuova strada 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,15 196,60
80/80 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un
19.17.027.00 |unico sostegno.
3 Nuova strada 4,00
15/07/2017
SOMMANO cad 4,00 5,44 21,76
ADEGUAMENTO VIA LINGUETTA DAL
PONTICCELO ALLA SP3 - VAL MUSONE (SpCat 3)
Smontaggi, rimozioni e demolizioni (Cat 1)
81/81 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
19.19.001.00 | Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
1 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
09/08/2017 |all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel pill vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di
diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00
SOMMANO cad 0,00 28,55 0,00
82/82 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
19.19.001.00 |Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
2 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
09/08/2017 |all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
A RIPORTARE 3967284,88

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3967284,88

83/83
19.19.001.01
0
09/08/2017

84 /84
19.19.001.01
4
09/08/2017

85/85
02.03.004*
.001
09/08/2017

86 /86

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel pit vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di
diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00

SOMMANO cad

Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel pill vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di
diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

SOMMANO cad

Abbattimento di alberature pericolanti o secche.
Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami
stessi compreso 1'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al
di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione
Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel pill vicino magazzino, nonché per
I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di
diametro oltre cm 60 e altezza da m 20,01 a m 25,00

SOMMANO cad

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla molg
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.

Demolizione recinzione serre

SOMMANO m?

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11,00

11,00

43,62 43,62

138,81 277,62

206,21 412,42

91,95 1°011,45

A RIPORTARE

3987029,99

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3987029,99

19.03.001
09/08/2017

871787
19.13.011.00
1

09/08/2017

88/88
19.03.005*
.001
09/08/2017

89789
19.01.002*
09/08/2017

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di
macchine speciali a lama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro
lineare di taglio singolo.

(lung.=45,00+43,00+42,00)

SOMMANO m

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20
cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavord
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Attacco su strade esistenti e accessi

SOMMANO m2?xcm

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali,
quali le fondazioni e sottofondazioni, 1'accatastamento del
materiale in luoghi di deposito fissati dall' Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. Senza reimpiego di materiali

(par.ug.=60,00+58,00+57,00)

SOMMANO m?

Scavi e sbancamenti (Cat 2)

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m3 1,00
ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o 1'approfondimento di
cunette, fossi e canali; 1'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o 1'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso 1'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 m? alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego
a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e 1'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in
Iuoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

460,00
175,00

25,00
130,00

0,30
0,30

25,00

130,00

155,00

400,00

200,00

600,00

138,00

52,50

190,50

5,82 902,10

0,70 420,00

8,27 1°575,44

A RIPORTARE

4007927,53

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4007927,53

90/90
19.01.002*
09/08/2017

91/91
19.13.001*
.002
09/08/2017

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Rotatoria

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m3 1,00
ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di
posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali; 'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso 1'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego
a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e 1'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in
luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49
Rotatoria

SOMMANO m?

Fondazioni stradali (Cat 3)
<nessuna> (SbCat 0)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 1’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

850,00
800,00

60,00

277,00
60,00

4,00

4,00
4,00

0,70
0,40
0,70

0,60
0,70

595,00
320,00
-168,00

915,00
-168,00

747,00

664,80
168,00

832,80

6,36

6,36

47750,92

57296,61

A RIPORTARE

4107975,06

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4107975,06

92/92
19.13.001*
.002
09/08/2017

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 - 5535 -65

215 - 4025 - 50

0,48 — 2515 -30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

I1 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 70

Rotatoria

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguitaj
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 1’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

950,00
850,00

60,00

4,00

0,40
1,00
1,00

380,00
850,00
-240,00

17230,00
-240,00

990,00

37,74 377362,60

A RIPORTARE

4487337,66

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4487337,66

93/93
19.13.001*
.001
09/08/2017

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T&88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

I1 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 70

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49
Rotatoria

SOMMANO m?

<nessuna> (SbCat 0)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 - 85

523 -5535-65

215-4025-50

0,48 —2515-30

0,072 - 155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

277,00
60,00

4,00
4,00

0,40
1,00

443,20
240,00

683,20

37,74 257783,97

A RIPORTARE

4747121,63

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

474°121,63

94 /94
19.13.001*
.001
09/08/2017

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

Rotatoria

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 —2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T&88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita massima AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratoric
ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49
Rotatoria

SOMMANO m3

Condotte idriche e gas (Cat 4)

1950,00

60,00

277,00
60,00

4,00

4,00
4,00

0,10
0,10

0,10
0,10

195,00
-24,00

195,00
-24,00

171,00

110,80
24,00

134,80

39,81 67807,51

39,81 57366,39

A RIPORTARE

4867295,53

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4867295,53
95795 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
19.01.001* |Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
16/07/2017 |asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00
Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione 26,00 0,70 0,95 17,29
40,00 0,70 0,95 26,60
70,00 1,10 0,75 57,75
190,00 0,70 0,75 99,75
70,00 0,70 0,75 36,75
SOMMANO m? 238,14 16,50 37929,31
96 /96 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
02.02.002*  |tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
10/08/2017 |meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente
da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione 26,00 0,70 0,40 7,28
40,00 0,70 0,40 11,20
70,00 1,10 0,40 30,80
190,00 0,70 0,40 53,20
70,00 0,70 0,40 19,60
Detrazione tubazioni *(par.ug.=2%3,14) 6,28 26,00 0,09 0,09 -1,32
3,14 40,00 0,06 0,06 -0,45
(par.ug.=2%3,14) 6,28 70,00 0,09 0,09 -3,56
3,14 70,00 0,06 0,06 -0,79
3,14/ 190,00 0,09 0,09 -4,83
3,14) 190,00 0,06 0,06 -2,15
3,14 70,00 0,09 0,09 -1,78
Sommano positivi m3 122,08
Sommano negativi m3 -14,88
SOMMANO m? 107,20 32,53 37487,22
97197 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
18.04.005* |costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325
10/08/2017 |per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee
macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,80
A RIPORTARE 4937712,06

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO




pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4937712,06

98 /98
17.01.004*
09/08/2017

99799
19.14.063.00
2

09/08/2017

100/ 100
19.01.001*
.001
09/08/2017

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e
condotta gas distribuzione dassa pressione

SOMMANO m3

Regimazione acque meteoriche (Cat 5)

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per
formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con
mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; 1'estirpazioni dj
ceppaie. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Regimazione idraulica ampliamento via Linguetta dalla sez.
35 alla sez.49 *(larg.=(0,40+1,60)/2)

Regimazione idraulica rotatoria *(larg.=(0,40+1,60)/2)

SOMMANO m?

Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di
guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette
trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del
piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato
a kg 200/ m? e la successiva sigillatura degli elementi.
Sezione utile maggiore di m? 0,42 e spessore maggiore di cm|
3

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; 1'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Regimazione idraulica nuova strada

SOMMANO m3

2,00

26,00
40,00
70,00
190,00
70,00

250,00
250,00

25,00

130,00

0,70
0,70
1,10
0,70
0,70

1,00
1,00

0,80

0,55
0,55
0,35
0,35
0,35

0,60
0,60

1,20

10,01
15,40
26,95
46,55
17,15

116,06

300,00
150,00

450,00

25,00

25,00

124,80

124,80

74,02 87590,76

5,65 2°542,50

47,94 17198,50

16,50 2°059,20

A RIPORTARE

5087103,02

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5087103,02

101/101
19.14.019
09/08/2017

1027102
19.06.007*
.001
09/08/2017

103 /103
03.04.003*
09/08/2017

104/ 104
18.09.003*
.007
09/08/2017

105/ 105
18.09.010*
09/08/2017

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante.
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per
fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la
sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di
immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali,
sono esclusi dal prezzo lo scavo, 'eventuale rivestimento in
calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco,
compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di
scavo.

Regimazione idraulica nuova strada

SOMMANO mxcm

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3)
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con
cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Regimazione idraulica nuova strada (rinfianco)

Detrazione tubo

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

SOMMANO kg

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 120x120x100

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con
passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito
da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed
asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta
antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,
in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -
coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne
eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

130,00

130,00
130,00

0,80
0,30

60,00

1,20
0,30

600,00

7°800,00

77800,00

124,80
-36,74

124,80
-36,74

88,06

600,00

600,00

3,00

3,00

1,44

105,29

1,90

309,66

117232,00]

97271,84

17140,00

928,98

A RIPORTARE

5307675,84

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

530°675,84

106 / 106
19.01.001*
.001
09/08/2017

107 /107
15.05.011*
.002
09/08/2017

108 /108
15.05.011*
.003
09/08/2017

109 /109
19.06.007*
.001
09/08/2017

SOMMANO kg

Impinati di pubblica illuminazione (Cat 6)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondita fino a m 3,00

Pubblica illuminazione

SOMMANO m?

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita
e posta in opera su scavo predisposto ad una profondita di
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo
di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 63

Pubblica illuminazione

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita
e posta in opera su scavo predisposto ad una profondita di
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo
di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100

Pubblica illuminazione

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3)
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con
cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Pubblica illuminazione

2,00

170,00

170,00

120,00

170,00

0,40

0,40

180,00

0,80

0,80

180,00

180,00

54,40

54,40

170,00

170,00

240,00

240,00

54,40

3,39 610,20

16,50 897,60

5,85 994,50

8,87 27128,80

A RIPORTARE

54,40

5357306,94

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

54,40

535°306,94

1107110
15.04.002*
.012
10/08/2017

1117111
NO5
23/01/2012

112/112
NO3
10/01/2014

Detrazione tubo
Detrazione tubo *(lung.=2%170,00)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC nor
propagante 1'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV
fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione
superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: 'installazione su tubazione in vista
o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm?
Pubblica illuminazione

SOMMANO m

Palo curvo a triplo sbraccio in acciaio verniciato o zincato
del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro
mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno
per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di
sostegno delle dimensioni di 70x70x100 in conglomerato
cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm
300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo
e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terrenos; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e
fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmgq
16 e derivazione mmgq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione rotatoria

SOMMANO ognuno

Palo curvo in acciaio verniciato o zincato del tipo Ostiense
avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di
base opportuna da incassare nel terreno per mm 900 (Hi),
spessore minimo dell'ordine di mm 4, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle
dimensioni di 70x70x100 in conglomerato cementizio Rck
250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

3,14
3,14

170,00
340,00

200,00

0,03
0,05

0,03
0,05

-0,48
-2,67

54,40
-3,15

51,25

200,00

200,00

3,00

3,00

105,29 57396,11

11,37 27274,00

17050,00 37150,00

A RIPORTARE

546°127,05

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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RIPORTO

546°127,05

1137113
NO4
10/01/2014

114/114
NO6
23/01/2012

115/115
NO1
09/08/2017

116 /116
03.03.001*
.005
17/07/2017

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq
16 e derivazione mmgq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Publica illuminazione rotatoria

SOMMANO ognuno

Palo curvo a doppio sbraccio in acciaio verniciato o zincato
del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro
mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno
per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi
delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di
sostegno delle dimensioni di 70x70x100 in conglomerato
cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm
300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo
e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in
ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde
all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con
chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e
fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq
16 e derivazione mmgq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione rotatoria

SOMMANO ognuno

Armatura stradale fornita e posta in opera, applicabile su
braccio o testa palo, modello CIVIC, marchio THORN
realizzata con telaio portante in alluminio di alta qualita,
coppa di chiusura piana, . Con lampada al sodio alta
pressione da 150 a 250 W.

Pubblica illuminazione rotatoria

SOMMANO ognuno

Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di
completamento (Cat 7)

Somntaggio e successivo rimontaggio su cordolo in cemento
armato appositamente predispsoto, di staccionata in legno
Recinzione serre

SOMMANO a corpo

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche,
le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso 'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

2,00

2,00

1,00

1,00

13,00

13,00

1,00

1,00

580,00

800,00

270,00

1°800,00

17160,00

800,00

37510,00

17800,00

A RIPORTARE

5537397,05

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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553°397,05

117/117
03.03.020*
.001
17/07/2017

118/118
03.04.001*
17/07/2017

119/119
NO2
09/08/2017

1207120
19.02.006*
.001
09/08/2017

per le costruzioni. Rck 25 Mpa
Ricostruzione tratto recinzione serre

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego
di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Ricostruzione tratto recinzione serre

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm?3 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

Ricostruzione tratto recinzione serre

SOMMANO kg

Cordolo prefabbricato trapezoidale in calcestruzzo vibrato.
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li
3,50 di cemento normale dalla sezione trapezoidale minima
di cmq 600, posto in opera perfettamente allineato e giuntato
su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Isola su rotatoria

SOMMANO m

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate.
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e
per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente
fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. 11
terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento,
qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa

SOMMANO m?

2,00

4,00

4,00
845,00

70,00
70,00

70,00

42,00
103,00

44,00

0,60
0,30

0,30
0,60

0,60

2200,00

0,50
0,50

12,60
12,60

25,20

84,00

84,00

27200,00

27200,00

168,00
103,00

271,00

88,00
422,50

510,50

134,00

25,99

1,78

26,00

41,78

37376,80

2°183,16

37916,00

7°046,00

21328,69

A RIPORTARE

5917247,70

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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5917247,70

121/121
19.13.003*
.001
09/08/2017

122/122
19.13.003*
.001
09/08/2017

1237123
19.13.004.00
4
09/08/2017

Pavimentazioni stradali (Cat 9)

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Rotatoria

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme
tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49
Rotatoria

SOMMANO m?

<nessuna> (SbCat 0)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV®° Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.

Rotatoria

2470,00

2470,00

60,00

277,00
60,00

60,00

4,00

4,00
4,00

4,00

0,07
0,07

0,07
0,07

5,00
5,00

172,90
-16,80

172,90
-16,80

156,10

77,56
16,80

94,36

12°350,00
-17200,00

250,45 39°095,24

250,45 23°632,46

A RIPORTARE

117150,00

6537975,40

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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11°150,00

6537975,40

124 /124
19.13.004.00
4
09/08/2017

125/ 125
19.13.004.00
3

09/08/2017

126/ 126
19.13.005.00
2

09/08/2017

Sommano positivi m?xcm
Sommano negativi m2xcm

SOMMANO m2xcm

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV®° Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez. 49
Rotatoria

SOMMANO m?xcm

<nessuna> (SbCat 0)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla|
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Risagomature se stradale esistente

Risagomature per raccordo rotatoria

SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura

277,00
60,00

12°350,00
-17200,00

11°150,00

5°540,00
17200,00

67740,00

1°400,00
250,00

17650,00

2,00

2,00

8,67

22°300,00

137480,00]

147305,50

A RIPORTARE

704°060,90

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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704°060,90

127 /127
19.13.005.00
2

09/08/2017

128 /128
19.15.001.00
1

09/08/2017

1297129

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.

Raccordi

Rotatoria

Sommano positivi m?xcm
Sommano negativi m2xcm

SOMMANO m?xcm

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea
(SbCat 1)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m?xcm dopo la stesa.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez. 49
Rotatoria

SOMMANO m2xcm

Segnaletica stradale (Cat 10)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 12 di nuovo impianto

SOMMANO m

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

2680,00
200,00

400,00

60,00

277,00
60,00

165,00
98,00

4,00

4,00
4,00

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

17200,00
87040,00
600,00
-720,00

97840,00
-720,00

97120,00

37324,00
720,00

4°044,00

165,00
98,00

263,00

2,29

2,29

0,40

207884,80

97260,76

105,20

A RIPORTARE

734°311,66

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 734°311,66
19.15.001.00 |Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
09/08/2017  |in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 15 di nuovo impianto
825,00 825,00
1080,00 1°080,00
SOMMANO m 17905,00 0,44 838,20
130/ 130 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.003.00 |orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
1 arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con
09/08/2017  |vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,
nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni
onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le
scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di
nuovo impianto
25,00 25,00
115,00 115,00
SOMMANO m? 140,00 3,98 557,20
1317131 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
19.16.001.00 |varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
09/08/2017  |materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non
inferiore a kg 4,10/m
4,00
20,00
SOMMANO m 24,00 8,47 203,28
1327132 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 |qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,
1 mm 60 edaU
09/08/2017 4,00
20,00
SOMMANO cad 24,00 49,15 17179,60
133 /133 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.001.00 |Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
09/08/2017  |speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola
ad elevata risposta luminosa (Casse 2)
1,00
5,00
SOMMANO cad 6,00 69,80 418,80
A RIPORTARE 737°508,74

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA i
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 737°508,74
134 /134 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.001.00 |Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
09/08/2017  |speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 120 con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)
1,00
4,00
SOMMANO cad 5,00 126,91 634,55
1357135 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 |Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
09/08/2017  |speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta
intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
2,00
20,00
SOMMANO cad 22,00 63,46 17396,12
136/ 136 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 |Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
09/08/2017  |speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta
intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
4,00
SOMMANO cad 4,00 133,25 533,00
1377137 Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10
19.17.003.00 | (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio|
3 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo
09/08/2017  |di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a
fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.
Diametro cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
1,00
SOMMANO cad 1,00 166,59 166,59
138 /138 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un
19.17.027.00 |unico sostegno.
3 5,00
09/08/2017 33,00
A RIPORTARE 38,00 7407239,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,00 7407239,00
SOMMANO cad 38,00 5,44 206,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 740744572
TOTALE euro 740744572

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA LINCGUETTA 297°604,98
002 RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA 987679,90|
003 ADEGUAMENTO VIA LINGUETTA DAL PONTICCELO ALLA SP3 - VAL MUSONE 3447160,84
Totale SUPER CATEGORIE euro 7407445,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Smontaggi, rimozioni e demolizioni 117735,96| 1,585
002 Scavi e sbancamenti 207318,33 2,744
003 Fondazioni stradali 1187959,82| 16,066
004 Condotte idriche e gas 317694,35| 4,280
005 Regimazione acque meteoriche 1137099,69| 15,275
006 Impinati di pubblica illuminazione 54°021,48| 7,296
007 Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di completamento 56°116,52| 7,579
008 Barriere di sicurezza 2°977,12) 0,402
009 Pavimentazioni stradali 320°589,90 43,297
010 Segnaletica stradale 107932,55 1,476
Totale CATEGORIE euro 7407445,72| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 5847991,80)
001 Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea 1557453,92
Totale SUB CATEGORIE euro 740744572

Osimo, 15/07/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO ['ESE_II Lotto_1S _Unificato_Computo Rev 1.dcf" (C:\DATI\LAVORI\Osimo\Variante 361\05_Esecutivo\02_Lotto I



