COMUNE DI OSIMO
PROVINCIA DI ANCONA

COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA
MONTEFANESE E SS361 - PONTE SUL FIUME MUSONE
VARIANTE NORD PADIGLIONE

I° STRALCIO

ESECUTIVO
% [ daticel .

¥

PROGETTO

s

nnnnn

Tavola:

01

Oggetto:

Scala:

Data:

ELENCO ELABORATI

AGOSTO 2017

PROGETTISTA

Dott. Ing. Marcello Sasso

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
Geom. Gino Cola

Per il Comune:

Il Responsabile del
Procedimento




Progetto Esecutivo— Elenco Elaborati
COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E SS361
(PONTE SUL FIUME MUSONE)

VARIANTE NORD PADIGLIONE

PRIMO STRALCIO

Identificativo

Titolo

_01 ELENCO ELABORATI
_02 RELAZIONE TECNICA
INQUADRAMENTO GENERALE
_03 S ) . . .
Individuazione stralci funzionali
_04 PLANIMETRIA E RILIEVO DI DETTAGLIO STATO DI FATTO
RILIEVO FOTOGRAFICO
_05.1 . . .
Planimetria punti di presa
RILIEVO FOTOGRAFICO
_05.2 .
Fascicolo foto
_06 TRACCIATO DI PROGETTO
_07 PLANIMETRIA DI PROGETTO
_08 SEZIONI TIPO
09 COMPLETAMENTO TRATTO NUOVA STRADA DA VIA MONTEFANESE AL PONTICELLO SUL
- CORSO D'ACQUA DI VIA LINGUETTA
_10.1-5 QUADERNO DELLE SEZIONI
1.1 INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361)
’ Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
112 INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361)
) Planimetria quotata di progetto
INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361)
_11.3 . L .
Schema illuminazione pubblica
121 INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA
- Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
122 INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA
- Sovrapposizione stato di fatto e di progetto
123 INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA
- Planimetria quotata di progetto
INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA
_124 . L .
Schema illuminazione pubblica
13.1 NUOVO ACCESSO LEGA DEL FILO D'ORO
- Planimetria stato di fatto
132 NUOVO ACCESSO LEGA DEL FILO D'ORO

Planimetria di progetto e dettagli esecutivi

_14.1

ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
Planimetria stato di fatto




ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)

-14.2 Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
143 ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
- Sezioni trasversali e dettagli esecutivi
4.4 ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
- Sovrapposizione stato di fatto e di progetto
145 ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
- Planimetria quotata di progetto
ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
_14.6 ) L .
Schema illuminazione pubblica
14.7 ROTATORIA SU VIA JESI (SP3)
- Schema catastale e limiti di competenza provincia/comune
15.1 TOMBINAMENTO FOSSO SU VIA LINGUETTA
- Dettagli esecutivi
15.2 TOMBINAMENTO FOSSO SU VIA LINGUETTA
- Relazione e verifica idraulica
_16 REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
_17 INTERFERENZE CON RETI AEREE, SOTTOSERVIZI ED ALTRO
_18 SEGNALETICA STRADALE
_19 ELENCO PREZZI
_20 COMPUTO METRICO
_21 QUADRO ECONOMICO
22 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
231 PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA
- Manuale d’uso
23 PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA
- Manuale di mantenimento
233 PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA
- Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli
234 PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA
- Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi
_24 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
25 DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
_26 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

27

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA




