

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E SS361 - PONTE SUL FIUME MUSONE VARIANTE NORD PADIGLIONE I° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO



Tavola:

01

Oggetto:

Scala:

Data:

ELENCO ELABORATI

AGOSTO 2017

PROGETTISTA
Dott. Ing. Marcello Sasso

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
Geom. Gino Cola

Per il Comune:

Il Responsabile del
Procedimento

Progetto Esecutivo– Elenco Elaborati
COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E SS361
(PONTE SUL FIUME MUSONE)

VARIANTE NORD PADIGLIONE

PRIMO STRALCIO

Identificativo	Titolo
_01	ELENCO ELABORATI
_02	RELAZIONE TECNICA
_03	INQUADRAMENTO GENERALE Individuazione stralci funzionali
_04	PLANIMETRIA E RILIEVO DI DETTAGLIO STATO DI FATTO
_05.1	RILIEVO FOTOGRAFICO Planimetria punti di presa
_05.2	RILIEVO FOTOGRAFICO Fascicolo foto
_06	TRACCIATO DI PROGETTO
_07	PLANIMETRIA DI PROGETTO
_08	SEZIONI TIPO
_09	COMPLETAMENTO TRATTO NUOVA STRADA DA VIA MONTEFANESE AL PONTICELLO SUL CORSO D'ACQUA DI VIA LINGUETTA
_10.1-5	QUADERNO DELLE SEZIONI
_11.1	INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361) Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
_11.2	INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361) Planimetria quotata di progetto
_11.3	INNESTO SU VIA MONTEFANESE (SS361) Schema illuminazione pubblica
_12.1	INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
_12.2	INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA Sovrapposizione stato di fatto e di progetto
_12.3	INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA Planimetria quotata di progetto
_12.4	INTERSEZIONE CON VIA LINGUETTA Schema illuminazione pubblica
_13.1	NUOVO ACCESSO LEGA DEL FILO D'ORO Planimetria stato di fatto
_13.2	NUOVO ACCESSO LEGA DEL FILO D'ORO Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
_14.1	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Planimetria stato di fatto

_14.2	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Planimetria di progetto e dettagli esecutivi
_14.3	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Sezioni trasversali e dettagli esecutivi
_14.4	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Sovrapposizione stato di fatto e di progetto
_14.5	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Planimetria quotata di progetto
_14.6	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Schema illuminazione pubblica
_14.7	ROTATORIA SU VIA JESI (SP3) Schema catastale e limiti di competenza provincia/comune
_15.1	TOMBINAMENTO FOSSO SU VIA LINGUETTA Dettagli esecutivi
_15.2	TOMBINAMENTO FOSSO SU VIA LINGUETTA Relazione e verifica idraulica
_16	REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
_17	INTERFERENZE CON RETI AEREE, SOTTOSERVIZI ED ALTRO
_18	SEGNALETICA STRADALE
_19	ELENCO PREZZI
_20	COMPUTO METRICO
_21	QUADRO ECONOMICO
_22	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
_23.1	PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA Manuale d'uso
_23.2	PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA Manuale di mantenimento
_23.3	PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli
_23.4	PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi
_24	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
_25	DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
_26	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_27	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA