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LAVORIL
IMPORTO TOTALE LAVORI 740.445,72
ONERI SICUREZZA 18.511,14
TOTALE LAVORI 758.956,86
(Di cui manodopera) o ©(192.375,00)

‘SOMME A DISPOSIZIONE Lo
IVALAVORI 75.895,69

SPESE TECNICHE (compresa [va) 62.920,00

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 15.179,14

RIPRISTINI E OPERE COMPLEMENTARI, INTERVENTI

SU RETIE SOTTOSERVIZI, NUOVE CONDOTTE ASTEA -

IVA compresa 60.000,00

INDAGINI RILIEVI E PROVE DI LABORATORIO 5.000,00

IMPREVISTI 22.048,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 241.043,14

~ 1.000.000,00




