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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA

MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA

LINCGUETTA  (SpCat 1)

Smontaggi, rimozioni e demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale

02.03.003* o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o

.001 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati

15/07/2017 alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.

Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Demolizione canaletta e bordo strada su rotatoria via

Montefanese 0,51 2,00 1,02

0,51 12,00 6,12

SOMMANO m³ 7,14 73,43 524,29

Scavi e sbancamenti  (Cat 2)

2 / 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

16/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Ripristino piano fondazione stradale

Innesto su rotatoria Montefanese fino alla sez. 2 400,00 0,20 80,00

Dalla sez. 2 alla sez.4 lato Lega 52,35 5,75 0,20 60,20

Dalla sez. 4 alla sez.5 lato Lega *(larg.=(5,75+4,65)/2) 25,00 5,20 0,20 26,00

Dalla sez. 5 alla sez. 8bis lato Lega 84,85 4,65 0,20 78,91

Dalla sez. 8bis alla sez. 30 lato Lega 339,60 1,00 0,20 67,92

SOMMANO m³ 313,03 16,50 5´165,00

3 / 3 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di

19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

16/07/2017 mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura

e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da

piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 5´689,29
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R I P O R T O 5´689,29

ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della

sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di

gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la

regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della

riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore

ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego

a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in

luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento

di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a

mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o

magistero. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Ripristino piano fondazione stradale

Dalla sez 2 alla sez. 8bis lato monte 162,20 5,00 0,20 162,20

Dalla sez 8bis alla sez. 15 111,00 11,00 0,20 244,20

Dalla sez 15 alla sez. 16 29,40 9,40 0,20 55,27

Dalla sez 16 alla sez. 19 *(larg.=(9,40+4,00)/2-3,50) 49,80 3,20 0,20 31,87

Completamento rampa intersezione via Linguetta 350,00 0,50 175,00

SOMMANO m³ 668,54 6,36 4´251,91

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

4 / 4 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di

19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

16/07/2017 mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura

e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da

piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00

ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della

sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di

gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la

regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della

riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore

ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego

a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in

luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento

di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a

mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o

magistero. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Ripristino piano fondazione stradale

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 9´941,20
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R I P O R T O 9´941,20

Dalla sez 16 alla sez. 19 49,80 3,50 0,20 34,86

Dalla sez 19 alla sez. 28 142,00 3,50 0,20 99,40

SOMMANO m³ 134,26 6,36 853,89

Fondazioni stradali  (Cat 3)

<nessuna>  (SbCat 0)

5 / 5 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

16/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 70

Bonifiche 20,00

Piano fondazione rampa intersezione via Linguetta 350,00 0,40 140,00

SOMMANO m³ 160,00 37,74 6´038,40

6 / 6 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

15/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 16´833,49
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R I P O R T O 16´833,49

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

Ripristino fondazione stradale

Innesto su rotatoria Montefanese fino alla sez. 2 400,00 0,20 80,00

Dalla sez. 2 alla sez.4 lato Lega 52,35 2,00 0,20 20,94

Dalla sez. 4 alla sez.5 lato Lega 25,00 2,00 0,20 10,00

Dalla sez. 5 alla sez. 8bis lato Lega 84,85 2,00 0,20 33,94

Dalla sez. 8bis alla sez. 30 lato Lega 339,60 1,00 0,20 67,92

Dalla sez 2 alla sez. 8bis lato monte 162,20 3,00 0,20 97,32

Dalla sez 8bis alla sez. 11 59,00 9,00 0,20 106,20

Dalla sez 11 alla sez. 15 48,00 11,00 0,20 105,60

Dalla sez 15 alla sez. 16 29,40 9,40 0,20 55,27

Dalla sez 16 alla sez. 19 *(larg.=(9,40+4,00)/2-3,50) 49,80 3,20 0,20 31,87

Completamento rampa intersezione via Linguetta 350,00 0,20 70,00

SOMMANO m³ 679,06 39,81 27´033,38

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

7 / 7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

15/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 43´866,87
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R I P O R T O 43´866,87

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

Ripristino fondazione stradale

Dalla sez 16 alla sez. 19 49,80 3,50 0,20 34,86

Dalla sez 19 alla sez. 28 142,00 3,50 0,20 99,40

SOMMANO m³ 134,26 39,81 5´344,89

Condotte idriche e gas  (Cat 4)

8 / 8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

16/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 300,00 0,70 0,95 199,50

SOMMANO m³ 199,50 16,50 3´291,75

9 / 9 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

10/08/2017 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici

(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 52´503,51
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R I P O R T O 52´503,51

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente

da impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 300,00 0,70 0,40 84,00

Detrazione tubazioni 3,14 300,00 0,09 0,09 -7,63

3,14 300,00 0,06 0,06 -3,39

Sommano positivi m³ 84,00

Sommano negativi m³ -11,02

SOMMANO m³ 72,98 32,53 2´374,04

10 / 10 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

10/08/2017 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di

qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee

macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle

precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 300,00 0,70 0,55 115,50

SOMMANO m³ 115,50 74,02 8´549,31

Regimazione acque meteoriche  (Cat 5)

11 / 11 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per

17.01.004* formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con

15/07/2017 mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la

demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni

stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di

ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Regimazione idraulica nuova strada

Dalla rotatoria Montefanese all'intersezione via Linguetta *

(larg.=0,50+2,00) 0,50 265,00 2,50 1,20 397,50

SOMMANO m³ 397,50 5,65 2´245,88

12 / 12 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

16/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 65´672,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´672,74

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta 50,00 1,20 2,00 120,00

1,80 1,80 2,00 6,48

SOMMANO m³ 126,48 16,50 2´086,92

13 / 13 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo.

19.14.016.00 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente

4 poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e

16/07/2017 femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di

cemento per m³ di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di

classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle

Norme Tecniche. Diametro cm 80

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 51,57 2´578,50

14 / 14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.007 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

15/07/2017 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100

Regimazione idraulica incrocio via Linguetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66

15 / 15 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

16/07/2017 confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con

cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel

Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle

casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta 50,00 1,20 1,20 72,00

1,80 1,80 2,00 6,48

a detrarre tubo 3,14 50,00 0,40 0,40 -25,12

a detrarre pozzetto 1,40 1,40 2,00 -3,92

Sommano positivi m³ 78,48

Sommano negativi m³ -29,04

SOMMANO m³ 49,44 105,29 5´205,54

16 / 16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

15/07/2017 caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con

passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito

da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed

asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta

antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,

in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -

coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di

appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne

eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla

superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Regimazione idraulica intersezione via Linguetta 80,00 80,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 80,00 75´853,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,00 75´853,36

SOMMANO kg 80,00 3,39 271,20

17 / 17 Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di

19.14.063.00 guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette

2 trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del

15/07/2017 piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato

a kg 200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi.

Sezione utile maggiore di m² 0,42 e spessore maggiore di cm

3

Regimazione idraulica incrocio via Linguetta 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 47,94 479,40

Impinati di pubblica illuminazione  (Cat 6)

18 / 18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

15/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Collegamento alla rete esistente 400,00 0,40 0,80 128,00

SOMMANO m³ 128,00 16,50 2´112,00

19 / 19 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee

.002 di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante

15/07/2017 per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita

e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di

circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo

di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 63

Collegamento alla rete esistente 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 5,85 2´340,00

20 / 20 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

15/07/2017 confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con

cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel

Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle

casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Collegamento alla rete esistente 400,00 0,40 0,80 128,00

Detrazione tubazioni 3,14 400,00 0,03 0,03 -1,13

Sommano positivi m³ 128,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 126,87 81´055,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,87 81´055,96

Sommano negativi m³ -1,13

SOMMANO m³ 126,87 105,29 13´358,14

21 / 21 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.001 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da

15/07/2017 utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a

strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari

ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti

con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Collegamento alla rete esistente 400,00 0,40 0,80 128,00

SOMMANO m³ 128,00 4,24 542,72

22 / 22 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.004 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

15/07/2017 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

Collegamento alla rete esistente 4,00

SOMMANO cad 4,00 84,14 336,56

23 / 23 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

15/07/2017 caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con

passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito

da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed

asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta

antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,

in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -

coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di

appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne

eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla

superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Pubblica illuminazione 300,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 3,39 1´017,00

24 / 24 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR

15.04.002* sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

.012 designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

15/07/2017 multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV

fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di

sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa

vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista

o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le

giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm²

Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese 15,00 15,00

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta 120,00 120,00

Collegamento alla rete esistente 430,00 430,00

SOMMANO m 565,00 11,37 6´424,05

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 102´734,43
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TARIFFA
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R I P O R T O 102´734,43

25 / 25 Palo curvo in acciaio verniciato o zincato del tipo Ostiense

N03 avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di

15/07/2017 base opportuna da incassare nel terreno per mm 900 (Hi),

spessore minimo dell'ordine di mm 4, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni

dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle

dimensioni di 70x70x100  in conglomerato cementizio Rck

250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per

fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e

tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 580,00 1´160,00

26 / 26 Palo curvo a doppio sbraccio in acciaio verniciato o zincato

N04 del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro

15/07/2017 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno

per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi

delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di

sostegno delle dimensioni di 70x70x100  in conglomerato

cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm

300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo

e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta 3,00

SOMMANO ognuno 3,00 800,00 2´400,00

27 / 27 Palo curvo a triplo sbraccio in acciaio verniciato o zincato

N05 del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro

15/07/2017 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno

per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi

delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di

sostegno delle dimensioni di 70x70x100  in conglomerato

cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm

300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo

e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 106´294,43



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´294,43

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese 1,00

SOMMANO ognuno 1,00 1´050,00 1´050,00

28 / 28 Armatura stradale fornita e posta in opera, applicabile su

N06 braccio o testa palo, modello CIVIC, marchio THORN

15/07/2017 realizzata con telaio portante in alluminio di alta qualità,

coppa di chiusura piana, . Con lampada al sodio alta

pressione da 150 a 250 W.

Pubblica illuminazione su rotatoria via Montefanese 3,00

Pubblica illuminazione su incrocio via Linguetta 8,00

SOMMANO ognuno 11,00 270,00 2´970,00

Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di

completamento  (Cat 7)

29 / 29 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

15/07/2017 cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in

opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di

calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Comletamento delimitazione fascia verde lato Lega 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 18,23 3´646,00

30 / 30 Cordolo prefabbricato trapezoidale in calcestruzzo vibrato.

N02 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li

15/07/2017 3,50 di cemento normale dalla sezione trapezoidale minima

di cmq 600, posto in opera perfettamente allineato e giuntato

su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di

spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Isola su rotatoria via Montefanese 35,00 35,00

Isola incrocio su via Linguetta 70,00 70,00

SOMMANO m 105,00 26,00 2´730,00

31 / 31 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate.

19.02.006* Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e

.001 per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da

15/07/2017 depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente

fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con

sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,

sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il

terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo

scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa

Sistemazione fascia verde 200,00 2,30 0,20 92,00

Isola su rotatoria via Montefanese 25,00 0,30 7,50

Isola su incrocio via Linguetta 710,00 0,20 142,00

SOMMANO m³ 241,50 41,78 10´089,87

Pavimentazioni stradali  (Cat 9)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 126´780,30
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R I P O R T O 126´780,30

32 / 32 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

15/07/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Nuova strada

da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 0,07 37,80

sez.3 - sez.4 25,00 9,50 0,07 16,63

sez.4 - sez.5 25,00 9,50 0,07 16,63

sez.5 - sez.6 25,00 9,50 0,07 16,63

sez.6 - sez.7 29,36 9,50 0,07 19,52

sez.7 - sez.8 20,50 9,50 0,07 13,63

sez.8 - sez.9 25,14 9,50 0,07 16,72

sez.9 - sez.10 25,00 9,50 0,07 16,63

sez.10 - sez.11 18,97 9,50 0,07 12,62

sez.11 - sez.12 6,03 9,50 0,07 4,01

sez.12 - sez.13 16,50 9,50 0,07 10,97

sez.13 - sez.14 8,50 9,50 0,07 5,65

sez.14 - sez.15 20,87 9,50 0,07 13,88

sez.15 - sez.16 29,37 9,50 0,07 19,53

sez.16 - sez.19 360,00 0,07 25,20

50,00 3,50 0,07 -12,25

completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 *

(larg.=4,50-3,50) 154,30 1,00 0,07 10,80

incorcio su via Linguetta 285,00 0,07 19,95

incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 0,07 -7,35

Sommano positivi m³ 276,80

Sommano negativi m³ -19,60

SOMMANO m³ 257,20 250,45 64´415,74

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

33 / 33 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

15/07/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Nuova strada

sez.16 - sez.19 50,00 3,50 0,07 12,25

completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 154,30 3,50 0,07 37,80

incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 0,07 7,35

SOMMANO m³ 57,40 250,45 14´375,83

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 205´571,87
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R I P O R T O 205´571,87

<nessuna>  (SbCat 0)

34 / 34 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

15/07/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Nuova strada

da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 5,00 2´700,00

sez.3 - sez.4 25,00 9,50 5,00 1´187,50

sez.4 - sez.5 25,00 9,50 5,00 1´187,50

sez.5 - sez.6 25,00 9,50 5,00 1´187,50

sez.6 - sez.7 29,36 9,50 5,00 1´394,60

sez.7 - sez.8 20,50 9,50 5,00 973,75

sez.8 - sez.9 25,14 9,50 5,00 1´194,15

sez.9 - sez.10 25,00 9,50 5,00 1´187,50

sez.10 - sez.11 18,97 9,50 5,00 901,08

sez.11 - sez.12 6,03 9,50 5,00 286,43

sez.12 - sez.13 16,50 9,50 5,00 783,75

sez.13 - sez.14 8,50 9,50 5,00 403,75

sez.14 - sez.15 20,87 9,50 5,00 991,33

sez.15 - sez.16 29,37 9,50 5,00 1´395,08

sez.16 - sez.19 360,00 5,00 1´800,00

50,00 3,50 5,00 -875,00

completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 *

(larg.=4,50-3,50) 154,30 1,00 5,00 771,50

incorcio su via Linguetta 285,00 5,00 1´425,00

30,00 3,50 5,00 -525,00

Sommano positivi m²xcm 19´770,42

Sommano negativi m²xcm -1´400,00

SOMMANO m²xcm 18´370,42 2,00 36´740,84

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

35 / 35 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

15/07/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Nuova strada

sez.16 - sez.19 50,00 3,50 5,00 875,00

completamento via Linguetta da sez 19 a sez.30 154,30 3,50 5,00 2´700,25

incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 5,00 525,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 4´100,25 242´312,71
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R I P O R T O 4´100,25 242´312,71

SOMMANO m²xcm 4´100,25 2,00 8´200,50

<nessuna>  (SbCat 0)

36 / 36 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

15/07/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Nuova strada

da rotatoria via Montefanese a sez.3 540,00 3,00 1´620,00

sez.3 - sez.4 25,00 9,50 3,00 712,50

sez.4 - sez.5 25,00 9,50 3,00 712,50

sez.5 - sez.6 25,00 9,50 3,00 712,50

sez.6 - sez.7 29,36 9,50 3,00 836,76

sez.7 - sez.8 20,50 9,50 3,00 584,25

sez.8 - sez.9 25,14 9,50 3,00 716,49

sez.9 - sez.10 25,00 9,50 3,00 712,50

sez.10 - sez.11 18,97 9,50 3,00 540,65

sez.11 - sez.12 6,03 9,50 3,00 171,86

sez.12 - sez.13 16,50 9,50 3,00 470,25

sez.13 - sez.14 8,50 9,50 3,00 242,25

sez.14 - sez.15 20,87 9,50 3,00 594,80

sez.15 - sez.16 29,37 9,50 3,00 837,05

sez.16 - sez.17 *(larg.=9,50-3,50) 18,40 6,00 3,00 331,20

sez.17 - sez.18 *(larg.=9,50-3,50) 6,35 6,00 3,00 114,30

sez.18 - sez.19 *(larg.=9,50-3,50) 25,00 6,00 3,00 450,00

sez.19 - sez.20 *(larg.=9,50-3,50) 17,72 6,00 3,00 318,96

sez.20 - sez.21 *(larg.=9,50-3,50) 7,29 6,00 3,00 131,22

sez.21 - sez.22 *(larg.=9,50-3,50) 15,73 6,00 3,00 283,14

sez.22 - sez.23 *(larg.=9,50-3,50) 9,27 6,00 3,00 166,86

sez.23 - sez.24 *(larg.=9,50-3,50) 11,76 6,00 3,00 211,68

sez.24 - sez.25 *(larg.=9,50-3,50) 27,77 6,00 3,00 499,86

sez.25 - sez.26 *(larg.=9,50-3,50) 10,47 6,00 3,00 188,46

sez.26 - sez.27 *(larg.=9,50-3,50) 25,00 6,00 3,00 450,00

sez.27 - sez.28 *(larg.=9,50-3,50) 17,00 6,00 3,00 306,00

sez.28 - sez.29 *(larg.=9,50-3,50) 6,12 6,00 3,00 110,16

sez.29 - sez.30 *(larg.=9,50-3,50) 6,12 6,00 3,00 110,16

incorcio su via Linguetta 285,00 3,00 855,00

370,00 3,00 1´110,00

30,00 3,50 3,00 -315,00

Sommano positivi m²xcm 15´101,36

Sommano negativi m²xcm -315,00

SOMMANO m²xcm 14´786,36 2,29 33´860,76

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 284´373,97
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R I P O R T O 284´373,97

37 / 37 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

15/07/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Nuova strada

sez.16 - sez.17 18,40 3,50 3,00 193,20

sez.17 - sez.18 6,35 3,50 3,00 66,68

sez.18 - sez.19 25,00 3,50 3,00 262,50

sez.19 - sez.20 17,72 3,50 3,00 186,06

sez.20 - sez.21 7,29 3,50 3,00 76,55

sez.21 - sez.22 15,73 3,50 3,00 165,17

sez.22 - sez.23 9,27 3,50 3,00 97,34

sez.23 - sez.24 11,76 3,50 3,00 123,48

sez.24 - sez.25 27,77 3,50 3,00 291,59

sez.25 - sez.26 10,47 3,50 3,00 109,94

sez.26 - sez.27 25,00 3,50 3,00 262,50

sez.27 - sez.28 17,00 3,50 3,00 178,50

sez.28 - sez.29 6,12 3,50 3,00 64,26

sez.29 - sez.30 6,12 3,50 3,00 64,26

incorcio su via Linguetta 30,00 3,50 3,00 315,00

SOMMANO m²xcm 2´457,03 2,29 5´626,60

Segnaletica stradale  (Cat 10)

38 / 38 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

1 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,

15/07/2017 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto

Incrocio su via Linguetta 300,00

SOMMANO m 300,00 0,40 120,00

39 / 39 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,

15/07/2017 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 290´120,57
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R I P O R T O 290´120,57

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 di nuovo impianto

Nuova strada 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 0,44 880,00

40 / 40 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica

19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

1 arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con

15/07/2017 vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di

nuovo impianto

Nuova strada 120,00

SOMMANO m² 120,00 3,98 477,60

41 / 41 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

15/07/2017 materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non

inferiore a kg 4,10/m

Nuova strada 15,00

SOMMANO m 15,00 8,47 127,05

42 / 42 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a

3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

15/07/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola

ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

Nuova strada 5,00

SOMMANO cad 5,00 69,80 349,00

43 / 43 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a

4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

15/07/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 120 con

pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

Nuova strada 2,00

SOMMANO cad 2,00 126,91 253,82

44 / 44 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

15/07/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 292´208,04
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R I P O R T O 292´208,04

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

Nuova strada 10,00

SOMMANO cad 10,00 63,46 634,60

45 / 45 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

15/07/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

Nuova strada 2,00

SOMMANO cad 2,00 133,25 266,50

46 / 46 Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10

19.17.003.00 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio

3 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo

15/07/2017 di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.

Diametro cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

Nuova strada 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,59 166,59

47 / 47 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di

19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,

1 mm 60 ed a U

15/07/2017 Nuova strada 15,00

SOMMANO cad 15,00 49,15 737,25

48 / 48 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un

19.17.027.00 unico sostegno.

3 Nuova strada 20,00

15/07/2017

SOMMANO cad 20,00 5,44 108,80

RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA

(SpCat 2)

Smontaggi, rimozioni e demolizioni  (Cat 1)

49 / 49 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.00 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

1 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

17/07/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 294´121,78
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R I P O R T O 294´121,78

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di

diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

Ampliamneto ponticello 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,55 57,10

50 / 50 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.00 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

2 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

17/07/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di

diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00

Ampliamento ponticello 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,62 87,24

51 / 51 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.

.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

17/07/2017 delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela

e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono

compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con

l'uso di mezzo meccanico.

Demolizione tratto recinzione serre 4,00

SOMMANO m³ 4,00 91,95 367,80

52 / 52 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera

19.14.083.00 metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi

4 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale non

17/07/2017 utilizzabile

Su ponticello via Linguetta 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 2,37 56,88

53 / 53 Demolizione di ponticello in muratura e cemento armato,

N07 compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta, la

17/07/2017 realizzazione di canale dii scolo temporaneo e quant'altro

necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

1,00

SOMMANO vpp 1,00 6´000,00 6´000,00

Regimazione acque meteoriche  (Cat 5)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 300´690,80
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R I P O R T O 300´690,80

54 / 54 Tombinamento di canali/fossi con tubi in acciaio di grande

N08 diametro tipo Fracasso, portante ribassato luce 4.96m,

17/07/2017 freccia 3.31m, area min 12.85 mq, lunghezza 23.50m al

netto del terminale a becco di flauto,  rinfiancati con

materiale sabbioso  e pietrisco D max 70mm costipato a

strati di 30cm con grado di costipazione > 95% max densità

secca; è compresa la bonifica del piano di posa mediante

asportazione del terreno naturale costituente l'alveo e stesa di

materiale fine ben costipato e stabilizzato a calce per uno

spessore non nferiore a 30/50cm, la riprofilatura delle

sponde nei punti di attacco e quant'altro necessario per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

30,00

SOMMANO m 30,00 1´800,00 54´000,00

55 / 55 Lavorazione per esecuzione di taglio a becco di flauto  su

N09 tubazioni in acciaio di grande diametro tipo Fracasso.

17/07/2017 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´000,00 10´000,00

Fondazioni stradali  (Cat 3)

56 / 56 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

17/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 364´690,80
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R I P O R T O 364´690,80

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 70

Chiusure  rifacimento ponticello 50,00

SOMMANO m³ 50,00 37,74 1´887,00

57 / 57 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

17/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50) 44,10 6,00 0,20 52,92

SOMMANO m³ 52,92 39,81 2´106,75

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

58 / 58 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

17/07/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 368´684,55
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R I P O R T O 368´684,55

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

completamento via Linguetta sez 30 - 33 44,10 3,50 0,20 30,87

SOMMANO m³ 30,87 39,81 1´228,93

Condotte idriche e gas  (Cat 4)

59 / 59 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

16/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 45,00 0,70 0,95 29,93

SOMMANO m³ 29,93 16,50 493,85

60 / 60 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 370´407,33
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R I P O R T O 370´407,33

.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

10/08/2017 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici

(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente

da impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 45,00 0,70 0,40 12,60

Detrazione tubazioni 3,14 300,00 0,09 0,09 -7,63

Sommano positivi m³ 12,60

Sommano negativi m³ -7,63

SOMMANO m³ 4,97 32,53 161,67

61 / 61 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

10/08/2017 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di

qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee

macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle

precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 45,00 0,70 0,35 11,03

SOMMANO m³ 11,03 74,02 816,44

Regimazione acque meteoriche  (Cat 5)

62 / 62 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

17/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 100,00 0,40 0,80 32,00

SOMMANO m³ 32,00 16,50 528,00

63 / 63 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante.

19.14.019 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per

17/07/2017 fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la

sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di

immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali,

sono esclusi dal prezzo lo scavo, l'eventuale rivestimento in

calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco,

compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 371´913,44
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R I P O R T O 371´913,44

scavo.

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 100,00 25,00 2´500,00

SOMMANO mxcm 2´500,00 1,44 3´600,00

64 / 64 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

10/08/2017 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici

(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente

da impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 100,00 0,40 0,40 16,00

Detrazione tubo 3,14 100,00 0,13 0,13 -5,31

Sommano positivi m³ 16,00

Sommano negativi m³ -5,31

SOMMANO m³ 10,69 32,53 347,75

65 / 65 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

10/08/2017 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di

qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee

macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle

precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 100,00 0,40 0,40 16,00

SOMMANO m³ 16,00 74,02 1´184,32

66 / 66 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.004 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

17/07/2017 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,14 420,70

67 / 67 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono

.002 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle

17/07/2017 certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme

vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

Regimazione idraulica in prossimità ponticello via Linguetta 270,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 3,18 858,60

Pavimentazioni stradali  (Cat 9)

68 / 68 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

17/07/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 378´324,81
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R I P O R T O 378´324,81

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50) 44,10 6,00 0,07 18,52

SOMMANO m³ 18,52 250,45 4´638,33

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

69 / 69 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

17/07/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

completamento via Linguetta sez 30 - 33 44,10 3,50 0,07 10,80

SOMMANO m³ 10,80 250,45 2´704,86

<nessuna>  (SbCat 0)

70 / 70 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

17/07/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50) 44,10 6,00 5,00 1´323,00

SOMMANO m²xcm 1´323,00 2,00 2´646,00

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

71 / 71 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

17/07/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 388´314,00
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R I P O R T O 388´314,00

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33 44,10 3,50 5,00 771,75

SOMMANO m²xcm 771,75 2,00 1´543,50

<nessuna>  (SbCat 0)

72 / 72 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

17/07/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33 *(larg.=9,50-3,50) 44,10 6,00 3,00 793,80

SOMMANO m²xcm 793,80 2,29 1´817,80

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

73 / 73 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

17/07/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

completamento via Linguetta sez 30 - 33 44,10 3,50 3,00 463,05

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 463,05 391´675,30
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R I P O R T O 463,05 391´675,30

SOMMANO m²xcm 463,05 2,29 1´060,38

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA

MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA

LINCGUETTA  (SpCat 1)

Barriere di sicurezza  (Cat 8)

74 / 74 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.

19.14.065.00 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail

2 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di

15/07/2017 spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi

previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del

15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni,

distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di

raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,

tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun

escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità

della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La

qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le

modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP.

n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.

Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo

laterale

Nuova strada su ponticello 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 72,77 2´910,80

75 / 75 Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di

19.14.067 fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore

15/07/2017 minimo mm 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed

aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile

minima di cm 60.

Nuova strada su ponticello 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,58 66,32

RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA

(SpCat 2)

Segnaletica stradale  (Cat 10)

76 / 76 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,

15/07/2017 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 di nuovo impianto

Nuova strada 150,00

SOMMANO m 150,00 0,44 66,00

COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA

MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA

LINCGUETTA  (SpCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 395´778,80
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R I P O R T O 395´778,80

77 / 77 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

15/07/2017 materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non

inferiore a kg 4,10/m

Nuova strada 4,00

SOMMANO m 4,00 8,47 33,88

78 / 78 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

15/07/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

Nuova strada 4,00

SOMMANO cad 4,00 63,46 253,84

79 / 79 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di

19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,

1 mm 60 ed a U

15/07/2017 Nuova strada 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,15 196,60

80 / 80 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un

19.17.027.00 unico sostegno.

3 Nuova strada 4,00

15/07/2017

SOMMANO cad 4,00 5,44 21,76

ADEGUAMENTO VIA LINGUETTA DAL

PONTICCELO ALLA SP3 - VAL MUSONE  (SpCat 3)

Smontaggi, rimozioni e demolizioni  (Cat 1)

81 / 81 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.00 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

1 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

09/08/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di

diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

SOMMANO cad 0,00 28,55 0,00

82 / 82 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.00 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

2 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

09/08/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 396´284,88
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R I P O R T O 396´284,88

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di

diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,62 43,62

83 / 83 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.01 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

0 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

09/08/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di

diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

2,00

SOMMANO cad 2,00 138,81 277,62

84 / 84 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.

19.19.001.01 Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,

4 secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami

09/08/2017 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami

stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il

materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al

di sotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione

Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il

materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con

installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di

diametro oltre cm 60 e altezza da m 20,01 a m 25,00

2,00

SOMMANO cad 2,00 206,21 412,42

85 / 85 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.

.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

09/08/2017 delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela

e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono

compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con

l'uso di mezzo meccanico.

Demolizione recinzione serre 11,00

SOMMANO m³ 11,00 91,95 1´011,45

86 / 86 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 398´029,99
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R I P O R T O 398´029,99

19.03.001 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso

09/08/2017 secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di

macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di

raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro

lineare di taglio singolo.

25,00 25,00

(lung.=45,00+43,00+42,00) 130,00 130,00

SOMMANO m 155,00 5,82 902,10

87 / 87 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

09/08/2017 fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20

cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il

trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Attacco su strade esistenti e accessi 400,00

200,00

SOMMANO m²xcm 600,00 0,70 420,00

88 / 88 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura

19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le

.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere

09/08/2017 del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del

materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali,

quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del

materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro

materiale. Senza reimpiego di materiali

460,00 0,30 138,00

(par.ug.=60,00+58,00+57,00) 175,00 0,30 52,50

SOMMANO m³ 190,50 8,27 1´575,44

Scavi e sbancamenti  (Cat 2)

89 / 89 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di

19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

09/08/2017 mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura

e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da

piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00

ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della

sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di

gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la

regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della

riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore

ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego

a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in

luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento

di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a

mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o

magistero. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 400´927,53
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R I P O R T O 400´927,53

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Rotatoria 850,00 0,70 595,00

800,00 0,40 320,00

60,00 4,00 0,70 -168,00

Sommano positivi m³ 915,00

Sommano negativi m³ -168,00

SOMMANO m³ 747,00 6,36 4´750,92

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

90 / 90 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di

19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

09/08/2017 mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura

e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da

piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00

ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della

sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di

gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la

regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della

riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore

ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego

a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in

luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento

di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a

mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o

magistero. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49 277,00 4,00 0,60 664,80

Rotatoria 60,00 4,00 0,70 168,00

SOMMANO m³ 832,80 6,36 5´296,61

Fondazioni stradali  (Cat 3)

<nessuna>  (SbCat 0)

91 / 91 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

09/08/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 410´975,06
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R I P O R T O 410´975,06

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 70

Rotatoria 950,00 0,40 380,00

850,00 1,00 850,00

60,00 4,00 1,00 -240,00

Sommano positivi m³ 1´230,00

Sommano negativi m³ -240,00

SOMMANO m³ 990,00 37,74 37´362,60

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

92 / 92 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

09/08/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 448´337,66
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R I P O R T O 448´337,66

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 70

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49 277,00 4,00 0,40 443,20

Rotatoria 60,00 4,00 1,00 240,00

SOMMANO m³ 683,20 37,74 25´783,97

<nessuna>  (SbCat 0)

93 / 93 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

09/08/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 474´121,63
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R I P O R T O 474´121,63

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

Rotatoria 1950,00 0,10 195,00

60,00 4,00 0,10 -24,00

Sommano positivi m³ 195,00

Sommano negativi m³ -24,00

SOMMANO m³ 171,00 39,81 6´807,51

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

94 / 94 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

.001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

09/08/2017 naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita

a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni

tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30

71	100	100

30	70 – 100	100

15	50 – 80	70 – 100

10	30 – 70	50 – 85

5	23 – 55	35 – 65

2	15 – 40	25 – 50

0,4	8 – 25	15 – 30

0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50

dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla

prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate

nella precedente tabella in base alle prescrizioni della

AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel

corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non

superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La

miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50

%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni

stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio

ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49 277,00 4,00 0,10 110,80

Rotatoria 60,00 4,00 0,10 24,00

SOMMANO m³ 134,80 39,81 5´366,39

Condotte idriche e gas  (Cat 4)

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 486´295,53
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R I P O R T O 486´295,53

95 / 95 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

16/07/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 26,00 0,70 0,95 17,29

40,00 0,70 0,95 26,60

70,00 1,10 0,75 57,75

190,00 0,70 0,75 99,75

70,00 0,70 0,75 36,75

SOMMANO m³ 238,14 16,50 3´929,31

96 / 96 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

10/08/2017 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici

(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente

da impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 26,00 0,70 0,40 7,28

40,00 0,70 0,40 11,20

70,00 1,10 0,40 30,80

190,00 0,70 0,40 53,20

70,00 0,70 0,40 19,60

Detrazione tubazioni *(par.ug.=2*3,14) 6,28 26,00 0,09 0,09 -1,32

3,14 40,00 0,06 0,06 -0,45

(par.ug.=2*3,14) 6,28 70,00 0,09 0,09 -3,56

3,14 70,00 0,06 0,06 -0,79

3,14 190,00 0,09 0,09 -4,83

3,14 190,00 0,06 0,06 -2,15

3,14 70,00 0,09 0,09 -1,78

Sommano positivi m³ 122,08

Sommano negativi m³ -14,88

SOMMANO m³ 107,20 32,53 3´487,22

97 / 97 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato

18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,

.003 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

10/08/2017 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di

qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee

macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle

precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 493´712,06
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R I P O R T O 493´712,06

Condotta acquedotto carico serbatoio Michelangelo e

condotta gas distribuzione dassa pressione 26,00 0,70 0,55 10,01

40,00 0,70 0,55 15,40

70,00 1,10 0,35 26,95

190,00 0,70 0,35 46,55

70,00 0,70 0,35 17,15

SOMMANO m³ 116,06 74,02 8´590,76

Regimazione acque meteoriche  (Cat 5)

98 / 98 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per

17.01.004* formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con

09/08/2017 mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la

demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni

stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di

ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

Regimazione idraulica ampliamento via Linguetta dalla sez.

35 alla sez.49 *(larg.=(0,40+1,60)/2) 2,00 250,00 1,00 0,60 300,00

Regimazione idraulica rotatoria *(larg.=(0,40+1,60)/2) 250,00 1,00 0,60 150,00

SOMMANO m³ 450,00 5,65 2´542,50

99 / 99 Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di

19.14.063.00 guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette

2 trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del

09/08/2017 piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato

a kg 200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi.

Sezione utile maggiore di m² 0,42 e spessore maggiore di cm

3

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 47,94 1´198,50

100 / 100 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

09/08/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Regimazione idraulica nuova strada 130,00 0,80 1,20 124,80

SOMMANO m³ 124,80 16,50 2´059,20

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 508´103,02
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R I P O R T O 508´103,02

101 / 101 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante.

19.14.019 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per

09/08/2017 fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la

sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di

immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali,

sono esclusi dal prezzo lo scavo, l'eventuale rivestimento in

calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco,

compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di

scavo.

Regimazione idraulica nuova strada 130,00 60,00 7´800,00

SOMMANO mxcm 7´800,00 1,44 11´232,00

102 / 102 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

09/08/2017 confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con

cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel

Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle

casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Regimazione idraulica nuova strada (rinfianco) 130,00 0,80 1,20 124,80

Detrazione tubo 3,14 130,00 0,30 0,30 -36,74

Sommano positivi m³ 124,80

Sommano negativi m³ -36,74

SOMMANO m³ 88,06 105,29 9´271,84

103 / 103 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in

09/08/2017 opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura

della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

600,00 600,00

SOMMANO kg 600,00 1,90 1´140,00

104 / 104 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.007 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

09/08/2017 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100

3,00

SOMMANO cad 3,00 309,66 928,98

105 / 105 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

09/08/2017 caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con

passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito

da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed

asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta

antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio,

in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; -

coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di

appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne

eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla

superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 530´675,84
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R I P O R T O 530´675,84

180,00 180,00

SOMMANO kg 180,00 3,39 610,20

Impinati di pubblica illuminazione  (Cat 6)

106 / 106 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

09/08/2017 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

Pubblica illuminazione 170,00 0,40 0,80 54,40

SOMMANO m³ 54,40 16,50 897,60

107 / 107 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee

.002 di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante

09/08/2017 per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita

e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di

circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo

di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 63

Pubblica illuminazione 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 5,85 994,50

108 / 108 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee

.003 di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante

09/08/2017 per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita

e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di

circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo

di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 100

Pubblica illuminazione 2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 240,00 8,87 2´128,80

109 / 109 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

.001 debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)

09/08/2017 confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con

cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel

Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle

casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e

posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

Pubblica illuminazione 170,00 0,40 0,80 54,40

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 54,40 535´306,94
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R I P O R T O 54,40 535´306,94

Detrazione tubo 3,14 170,00 0,03 0,03 -0,48

Detrazione tubo *(lung.=2*170,00) 3,14 340,00 0,05 0,05 -2,67

Sommano positivi m³ 54,40

Sommano negativi m³ -3,15

SOMMANO m³ 51,25 105,29 5´396,11

110 / 110 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR

15.04.002* sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

.012 designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

10/08/2017 multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV

fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di

sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa

vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista

o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le

giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm²

Pubblica illuminazione 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 11,37 2´274,00

111 / 111 Palo curvo a triplo sbraccio in acciaio verniciato o zincato

N05 del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro

23/01/2012 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno

per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi

delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di

sostegno delle dimensioni di 70x70x100  in conglomerato

cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm

300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo

e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione rotatoria 3,00

SOMMANO ognuno 3,00 1´050,00 3´150,00

112 / 112 Palo curvo in acciaio verniciato o zincato del tipo Ostiense

N03 avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di

10/01/2014 base opportuna da incassare nel terreno per mm 900 (Hi),

spessore minimo dell'ordine di mm 4, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni

dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle

dimensioni di 70x70x100  in conglomerato cementizio Rck

250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per

fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e

tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 546´127,05
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fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Publica illuminazione rotatoria 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 580,00 1´160,00

113 / 113 Palo curvo a doppio sbraccio in acciaio verniciato o zincato

N04 del tipo Ostiense avente sezione terminale pari a diametro

10/01/2014 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno

per mm 900 (Hi), spessore minimo dell'ordine di mm 4,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi

delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di

sostegno delle dimensioni di 70x70x100  in conglomerato

cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm

300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo

e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il

pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in

ghisa; portafusibili realizzato con corpo, scatola base e

morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde

all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e

fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq

16 e derivazione mmq 4; cavi di alimentazione da mmq 2.5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=900).

Pubblica illuminazione rotatoria 1,00

SOMMANO ognuno 1,00 800,00 800,00

114 / 114 Armatura stradale fornita e posta in opera, applicabile su

N06 braccio o testa palo, modello CIVIC, marchio THORN

23/01/2012 realizzata con telaio portante in alluminio di alta qualità,

coppa di chiusura piana, . Con lampada al sodio alta

pressione da 150 a 250 W.

Pubblica illuminazione rotatoria 13,00

SOMMANO ognuno 13,00 270,00 3´510,00

Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di

completamento  (Cat 7)

115 / 115 Somntaggio e successivo rimontaggio su cordolo in cemento

N01 armato appositamente predispsoto, di staccionata in legno

09/08/2017 Recinzione serre 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

116 / 116 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in

03.03.001* opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

.005 secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati

17/07/2017 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo

dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione

con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo

scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati

eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche,

le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a

parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 553´397,05
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per le costruzioni. Rck 25 Mpa

Ricostruzione tratto recinzione serre 70,00 0,60 0,30 12,60

70,00 0,30 0,60 12,60

SOMMANO m³ 25,20 134,00 3´376,80

117 / 117 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.

.001 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,

17/07/2017 puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego

di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,

allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita

calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni

quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Ricostruzione tratto recinzione serre 2,00 70,00 0,60 84,00

SOMMANO m² 84,00 25,99 2´183,16

118 / 118 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture

17/07/2017 in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le

piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila

rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso

specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

Ricostruzione tratto recinzione serre 2200,00 2´200,00

SOMMANO kg 2´200,00 1,78 3´916,00

119 / 119 Cordolo prefabbricato trapezoidale in calcestruzzo vibrato.

N02 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li

09/08/2017 3,50 di cemento normale dalla sezione trapezoidale minima

di cmq 600, posto in opera perfettamente allineato e giuntato

su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di

spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Isola su rotatoria 4,00 42,00 168,00

103,00 103,00

SOMMANO m 271,00 26,00 7´046,00

120 / 120 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate.

19.02.006* Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e

.001 per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da

09/08/2017 depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente

fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con

sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,

sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il

terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo

scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa

4,00 44,00 0,50 88,00

845,00 0,50 422,50

SOMMANO m³ 510,50 41,78 21´328,69

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 591´247,70
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Pavimentazioni stradali  (Cat 9)

121 / 121 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

09/08/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Rotatoria 2470,00 0,07 172,90

60,00 4,00 0,07 -16,80

Sommano positivi m³ 172,90

Sommano negativi m³ -16,80

SOMMANO m³ 156,10 250,45 39´095,24

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

122 / 122 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato

19.13.003* bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

.001 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

09/08/2017 frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme

tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)

nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura

successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez.49 277,00 4,00 0,07 77,56

Rotatoria 60,00 4,00 0,07 16,80

SOMMANO m³ 94,36 250,45 23´632,46

<nessuna>  (SbCat 0)

123 / 123 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

09/08/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Rotatoria 2470,00 5,00 12´350,00

60,00 4,00 5,00 -1´200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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Sommano positivi m²xcm 12´350,00

Sommano negativi m²xcm -1´200,00

SOMMANO m²xcm 11´150,00 2,00 22´300,00

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

124 / 124 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

09/08/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez. 49 277,00 4,00 5,00 5´540,00

Rotatoria 60,00 4,00 5,00 1´200,00

SOMMANO m²xcm 6´740,00 2,00 13´480,00

<nessuna>  (SbCat 0)

125 / 125 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e

3 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

09/08/2017 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al

55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera

granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti

di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Risagomature se stradale esistente 1´400,00

Risagomature per raccordo rotatoria 250,00

SOMMANO 100 kg 1´650,00 8,67 14´305,50

126 / 126 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

09/08/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 704´060,90
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R I P O R T O 704´060,90

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Raccordi 400,00 3,00 1´200,00

Rotatoria 2680,00 3,00 8´040,00

200,00 3,00 600,00

60,00 4,00 3,00 -720,00

Sommano positivi m²xcm 9´840,00

Sommano negativi m²xcm -720,00

SOMMANO m²xcm 9´120,00 2,29 20´884,80

Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea

(SbCat 1)

127 / 127 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

09/08/2017 additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-

eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella

misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Ampliamento via Linguetta dalla sez. 33 alla sez. 49 277,00 4,00 3,00 3´324,00

Rotatoria 60,00 4,00 3,00 720,00

SOMMANO m²xcm 4´044,00 2,29 9´260,76

Segnaletica stradale  (Cat 10)

128 / 128 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

1 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,

09/08/2017 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto

165,00 165,00

98,00 98,00

SOMMANO m 263,00 0,40 105,20

129 / 129 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 734´311,66
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19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso

3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,

09/08/2017 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 di nuovo impianto

825,00 825,00

1080,00 1´080,00

SOMMANO m 1´905,00 0,44 838,20

130 / 130 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica

19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

1 arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con

09/08/2017 vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di

nuovo impianto

25,00 25,00

115,00 115,00

SOMMANO m² 140,00 3,98 557,20

131 / 131 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

09/08/2017 materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non

inferiore a kg 4,10/m

4,00

20,00

SOMMANO m 24,00 8,47 203,28

132 / 132 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di

19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48,

1 mm 60 ed a U

09/08/2017 4,00

20,00

SOMMANO cad 24,00 49,15 1´179,60

133 / 133 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a

3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

09/08/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola

ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

1,00

5,00

SOMMANO cad 6,00 69,80 418,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 737´508,74
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134 / 134 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a

4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

09/08/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 120 con

pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

1,00

4,00

SOMMANO cad 5,00 126,91 634,55

135 / 135 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

09/08/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

2,00

20,00

SOMMANO cad 22,00 63,46 1´396,12

136 / 136 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

4 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

09/08/2017 speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

4,00

SOMMANO cad 4,00 133,25 533,00

137 / 137 Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10

19.17.003.00 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio

3 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo

09/08/2017 di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola

retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.

Diametro cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa

(Casse 2)

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,59 166,59

138 / 138 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un

19.17.027.00 unico sostegno.

3 5,00

09/08/2017 33,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,00 740´239,00

SOMMANO cad 38,00 5,44 206,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 740´445,72

T O T A L E   euro 740´445,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DA MONTEFANESE AL PONTICELLO SU VIA LINCGUETTA 297´604,98

  002 RIFACIMENTO PONTICELLO SU VIA LINGUETTA 98´679,90

  003 ADEGUAMENTO VIA LINGUETTA DAL PONTICCELO ALLA SP3 - VAL MUSONE 344´160,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 740´445,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Smontaggi, rimozioni e demolizioni 11´735,96 1,585

  002 Scavi e sbancamenti 20´318,33 2,744

  003 Fondazioni stradali 118´959,82 16,066

  004 Condotte idriche e gas 31´694,35 4,280

  005 Regimazione acque meteoriche 113´099,69 15,275

  006 Impinati di pubblica illuminazione 54´021,48 7,296

  007 Marciapiedi, cordolature, ripristini vari ed altre di completamento 56´116,52 7,579

  008 Barriere di sicurezza 2´977,12 0,402

  009 Pavimentazioni stradali 320´589,90 43,297

  010 Segnaletica stradale 10´932,55 1,476

Totale CATEGORIE euro 740´445,72 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 584´991,80

  001 Lavorazioni riconducibili alle nuove condotte Astea 155´453,92

Totale SUB CATEGORIE euro 740´445,72

     Osimo, 15/07/2017

Il Tecnico
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