




CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa
Area Gestione Acque - Servizio Lavori
Ufficio Progettazione



Realizzazione tre nuovi collettori per l'alta,
media e bassa vallata dell'Aso, smantellamento
del depuratore di Pedaso, spostamento e
potenziamento del depuratore di Marina di
Altidona

PROGETTO PRELIMINARE

ALL.
EEG_02

QUADRO ECONOMICO

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Carlo Ianni

Dott. Ing. Massimo Tonelli

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Carlo Ianni

COLLABORATORE : Ing. Marco Verrocchio

DISEGNATORE :

VISTO :

DATA : **Marzo 2016**

VL. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	CONTROLLATO
1				
2				
3				
4				

COD. COMMESSA :

DX31

ID. AATO:

600034

NOVE FILE :

COMUNE DI MORESCO - LAPEDONA - ALTIDONA - PEDASO

**Realizzazione tre nuovi collettori per l'alta, media e bassa vallata dell'Aso,
smantellamento del depuratore di Pedaso, spostamento e potenziamento del
depuratore di Marina di Altidona
PROGETTO PRELIMINARE**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A LAVORI E PRESTAZIONI		Parziale	Sub Totale
a ₁	Importo Lavori al netto della sicurezza (a base d'asta soggetti a ribasso)		€ 6.149.683,11
	Tratto Marina d'Altidona - Depuratore	€ 487.580,66	
	Tratto Pedaso - Depuratore	€ 262.773,29	
	Tratto Moresco - Lapedona - Altidona	€ 969.640,30	
	Impianto di depurazione	€ 4.345.278,04	
	Elettromeccanica e Pezzi Speciali Fognatura	€ 242.095,00	
B ONERI SICUREZZA			
b ₁	Oneri inclusi	€ 157.684,18	
b ₂	Oneri speciali	€ 6.000,00	
	Totale Sicurezza		€ 163.684,18
TOTALE LAVORI			€ 6.313.367,29
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
c ₁	Espropri ed asservimenti		€ 149.076,00
c ₂	Spese tecniche e generali		€ 472.188,35
c ₃	Imprevisti e lavori in economia		€ 315.368,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 936.632,71
C = (c₁ + c₃)			
D	IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 7.250.000,00