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AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA-BARI-TARANTO
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DEL TRATTO RIMINI NORD - PORTO SANT'ELPIDIC
TRATTO: SENIGALLIA - ANCONA NORD
RIFORESTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI OSIMO (AN}

AREA 29 (Stazione)

Lavori per esecuzione opere di riforestazione

A Imporio dei lavori:
1 Imparto per l'esecuzione delle laverazioni (al netto degli oneri generali per la sicurezza, inclusi nei prezzi) 91.942,47
2) Importo oneri generall per ia sicurezza, inclusi nei prezzi 612,57
3) Importc oneri speciali per la sicurezza -
i TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A): 91.942,47
B Somme a disposizione della stazione appaltante:
D |wva2zsaa 2022734
2) Lavori in econamia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 5 % di A - IVA compresa
3) Bonifica Ordigni Bellici (BOB) superficiale, rilievi, accertamenti, indagini - IVA compresa 10.119,90
4) Allacciamento ai pubblichi servizi - IVA compresa -
5) Imprevisti 5% di (A + B3) - IVA compresa 6.114,49
6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice - IVA compresa -
7 Spese relative allicentive di cui allart. 92, comma 5, def codice, nella misura corrispondenie alle prestazioni
che dovranno essere svolte daf personale dipendente - IVA compresa -
8) Spese per ativita tecico amminisirative connesse altla DL, di supporto al responsabile del procedimento, d"i!
verifica e di validazione - IVA compresa 4.859,13
9) Spese per pubblicita - [IVA compresa -
10) Spese per accertamenti di lanoratorio & verifiche tecniche previste dal capiioloiato speciale d'appalto, collaudo)
tecnico ammimistrative, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - 1VA compresa -
I TOTALE IMPORTOQ SOMME A DISPOSIZIONE (B): 41.320,86
TOTALE AUTORIZZAZIONE DI SPLSA (A+B): I3 133.263,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
04 - Lotto N°4
AN - Provincia di Ancona
DIS - Area in Dissesto (Priorita 1)
29 - Comune di Osimo - Loc. Stazione
A - Lavori preparatori per impianto forestale
1 PA.004 Decespugliamenta di terreno invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: trattrice
dotata di decespugliatore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti.
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
2.37*%1 2,37
Totale ha 2,37 481,51 1.141,18
2 PA.013 Miniescavatore a cingoli. Messa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per
profondita di lavoro finoa 3 m
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
2.37%81 191,97
Totale ora 191,97 53,14 10.201,29
3 PA.016 Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla bonifica di
superficie. " OMISSIS "
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
(Vedi S.A.D.) 2.37 * 10000 * 0 0,00
Totale mq 0,00 0,23 0,00
4 PA.O17 Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici
interrati fino a cm 100 di profondita del piano campagna. " OMISSIS "
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
(Vedi S.A.D.) 2,37 * 10000 * 0 0,00
Totale mq 0,00 0,12 0,00
5 PA.019 Operaio Specializzato
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
2.37%95 225,15
Totale ora 225,15 32,79 7.382,67
Totale A - Lavori preparatori per impianto forestale Euro 18.725,14
B - Realizzazione di impianto forestale
6 PA.OD1 Fornitura e stesa di concime del tipo chimico, granulare, ternario.
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1111/10000) 0,26
Totale ha 0,26 2.215,78 576,10
7 PA.003 Erpicatura con frangizolle a dischi.
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
a7+ 2,37
Totale ha 2,37 74,55 176,68
8 PA.005 Squadro del terreno. (Quinconce o settonce). Oltre a 600 piante per ettaro.
Realizzazione impianto forestale
237D 4,74
Totale ha 4,74 300,30 1,423,42
9 PA.006 Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus
spinosa, Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus
nabilis, Pinus mugo, Crataegus monogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Realizzazione impianto forestale
2.37 *(1111/1000) 2,63
Totale 1000 u 2,63 1.245,67 3.276,11
10 PA.007 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a scasso
A RIPORTARE 24,177 45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24.177 45
o arato. Piantina in contenitore.
Realizzazione impianto forestale
237 *1111 2.633,07
ARR
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 1,45 3.819,30
11 PA.008 Protezione di giovani piante da danni di ungulati: sono compresi: fornitura e posa
in opera di protettori tipo Shelters cm 60.
Realizzazione impianto forestale
2.37 #1111 2.633,07
ARR
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 3,11 8.191,74
12 PA.014 Trattore con carra botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per
gravita : botte capacita sino al0 mc
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1/60*1111*1) 43,89
Totale ora 43,89 63,47 2.785,70
13 PA.015 Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6+8 cm. Fornitura e posa in opera
compresa.
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1111%0.50*0.50%2/3) 438,85
ARR
0.15 0,15
Totale mg 439,00 10,44 4,583,16
14 PA.022 Fornitura e posa in opera di tutore canna di bamboo - dimensioni h. 150 cm diam.
16-+18.
Realizzazione impianto forestale
2.37 #1020 2.417,40
ARR
0.60 0,60
Totale Cadauno 2.418,00 1,02 2.466,36
15 PA.023 Fornitura e spandimento di ammendante compostato (compost verde) ottenuto
per fermentazione aerobica di scarti vegetali, vagliato. Sfuso.
Realizzazione impianto forestale
25 kg/pianta, peso specifico 350 kg/mc
2.37 * (1020*25/350) 172,68
ARR
0.32 0,32
Totale mc 173,00 62,49 10.810,77
16 PA.024 Fornitura e spandimento di correttore di PH mediante solfato di calcio.
Realizzazione impianto forestale
1kg/mg
2.37 * 1111 2.633,07
Per calo in % 2.37 * (1111*10/100) 263,31
ARR
0.62 0,62
Totale kg 2.897,00 3,94 11.414,18
17 PA.027 Pacciamatura di biotriturato di ramaglia, per formare uno spessore di 6+8 cm.
Fornitura e posa in opera comprese.
Realizzazione impianto forestale
2,37 * (1111*0.50%0.50%1/3) 21941
A RIPORTARE 68.248 .66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 68.248,66
ARR.
0.59 0,59
Totale mg 220,00 3,55 781,00
Totale B - Realizzazione di impianto forestale Euro 50.304,52
C- Operazioni forestali per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni
18 PA.006 Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus
spinosa, Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus
nobilis, Pinus muga, Crataegus monogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Operazioni forestali - Primo anno
2.37 *(111.1/1000) 0,26
Totale 1000 u 0,26 1.245,67 323,87
19 PA.006 Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus
spinosa, Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus
nobilis, Pinus mugo, Crataegus menogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 * (40.80/1000) 0,09
Totale 1000 u 0,09 1.245,67 112,11
20 PA.009 Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemento imboschito. Piantina in
contenitore,
Operazioni forestali - Primo anno
237% 11141 263,31
ARR
0.69+3.20 3,89
Totale Cadauno 267,20 341 911,15
21 PA.009 Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemento imbaoschito. Piantina in
contenitore,
QOperazioni forestali - Secondo anna
2.37 *40.80 96,70
ARR
0.20 0,20
Totale Cadauno 96,90 341 330,43
22 PA.010 Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla supetficie circostante le
piantine. Sono compresi: zappettatura manuale, asportazione del materiale di
risulta.
Operazioni forestali - Primo anno
237*1111 263,31
ARR
0.69 0,69
Totale Cadauno 264,00 1,04 274,56
23 PA.010 Contrallo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le
piantine. Sono compresi: zappettatura manuale, asportazione del materiale di
risulta.
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 *40.80 96,70
ARR
0.20 0,20
Totale Cadauno 96,90 1,04 100,78
24 PA.O11 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle
infestanti, Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe,
per superficie effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Primo anno
2.37 %2 4,74
Totale ha 4,74 82,84 392,66
A RIPORTARE 71.475,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA’ PREZZO IMPORTQ
N. CODICE
RIPORTO 71.475,22
25 PA.011 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle
infestanti. Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe,
per superficie effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37*2 4,74
Totale ha 4,74 82,84 392,66
26 PA.O11 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle
infestanti. Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe,
per superficie effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Terzo anno
2.37 %2 4,74
Totale ha 4,74 82,84 392,66
27 PA.011 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle
infestanti. Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe,
per superficie effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Quarto anno
237 %2 4,74
Totale ha 4,74 82,84 392,66
28 PA.011 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle
infestanti. Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe,
per superficie effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Quinto anno
237 %2 4,74
Totale ha 4,74 82,84 392,66
29 PA.012 Potatura di allevamento e di formazione di impianti di latifoglie eseguita con mezzi
idonei su piante di altezza finoa m 2.
Operazioni forestali - Quinta anno
2,37 %1111 2.633,07
ARR
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 0,83 2.186,22
30 PA.014 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per
gravita : botte capacita sino al0 mc
Operazioni forestali - Primo anno
2.37 * (1/60*1111*2) 87,76
Totale ora 87,76 63,47 5.570,13
31 PA.014 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per
gravita : bolte capacita sino al0 mc
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 * (1/60*1111%*2) 87,76
Totale ora 87,76 63,47 5.570,13
32 PA.014 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per
gravita : botte capacita sino al0 mc
QOperazioni forestali - Terzo anno
2.37 * (1/60*1111*2) 87,76
Totale ora 87,76 63,47 5.570,13
Totale C - Operazioni forestali per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni 22.912,81
Euro
Totale 29 - Comune di Osimo - Loc. Stazione Euro 91.942,47
Totale DIS - Area in Dissesto (Priorita 1) Euro 91.942,47
Totale AN - Provincia di Ancona Euro 91.942,47
Totale 04 - Lotto N°4 Euro 91.942,47
Importo Lavori Euro 91.942,47
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
_—
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALL IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

04 - Lotto N°4 91.942,47

AN - Provincia di Ancona 91.942,47

DIS - Area in Dissesto (Priorita 1) 91.942,47

29 - Comune di Osimo - Loc. Stazione 91.942,47

A - Lavori preparatori per impianto forestale 18.725,14

B - Realizzazione di impianto forestale 50.304,52

C - Operazioni forestali per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni 22,912,81

IMPORTO LAVORI Euro 91.942,47

Onerl generici Eura 612,57

Oneri speciali Euro 0,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 91.329,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 91.942 47




