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STIMA INCIDENZA SICUREZZA
N. . PREZZO IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA
i Fornitura e stesa di concime del tipo chimico, granulare, ternario.
PA.001
Realizzazione impianto forestale
2,37 * (1111/10000) 0,26
Totale ha 0,26 36,10 9,39
2 Erpicatura con frangizolle a dischi.
PA.003
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
237 %1 2,37
Totale ha 2,37 1,21 2,87
3 Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: trattrice dotata di
PA.004 decespugliatore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti,
Lavari preparatori per impianto forestale a buche
237*1 2,37
Totale ha 2,37 7,84 18,58
4 Squadro del terreno. (Quinconce o settonce). Oltre a 600 piante per ettaro.
PA.005
Realizzazione impianto forestale
2.37% 2 4,74
Totale ha 4,74 4,89 23,18
] Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra I'altro Prunus spinosa,
PA.006 Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus nobilis, Pinus mugo,
Crataegus monogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1111/1000) 2,63
Totale 1000 u 2,63 20,29 53,36
6 Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa,
PA.006 Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus nobilis, Pinus mugo,
Crataegus monogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Operazioni forestali - Primo anno
2,37 *(111.1/1000) 0,26
Totale 1000 u 0,26 20,29 5,28
7 Piantine in contenitore di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa,
PA.006 Cotinus coggygria, Euonymus europaeus, Spartum juceum, Laurus nobilis, Pinus mugo,
Crataegus monogyna, Labumum anagyroides ed altre specie,
Operazioni forestali - Secando anno
2.37 * (40.80/1000) 0,09
Totale 1000 u 0,09 20,29 1,83
8 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a scasso o arato.
PA.007 Piantina in contenitare.
Realizzazione impianto forestale
2.37%* 1111 2.633,07
ARR
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 0,02 52,68
9 Protezione di giovani piante da danni di ungulati: sono compresi: fornitura e posa in opera
PA.008 di protettori tipo Shelters cm 60.
Realizzazione impianto forestale
ZRPHII 2.633,07
ARR '
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 0,05 131,70
A RIPORTARE 298,87
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STIMA INCIDENZA SICUREZZA
N, : PREZZO IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA
RIPORTO 298,87
10 Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemento imboschito. Piantina in contenitore,
PA.009
Operazioni forestali - Primo anno
237*111.1 263,31
ARR
0.69+3.20 3,89
Totale Cadauno 267,20 0,05 13,36
11 Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemento imboschito. Piantina in contenitore.
PA.009
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 *40.80 96,70
ARR
0.20 0,20
Totale Cadauna 96,90 0,05 4,85
12 Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le piantine.
PA.010 Sono compresi: zappettatura manuale, asportazione del materiale di risulta.
Operazioni forestali - Primo anno
2.37* 1111 263,31
ARR
0.69 0,69
Totale Cadauno 264,00 0,02 5,28
13 Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le piantine.
PA.010 Sono compresi: zappettatura manuale, asportazione del materiale di risulta.
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 *40.80 96,70
ARR
0.20 0,20
Totale Cadauno 96,90 0,02 1,94
14 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono
PA.O11 compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie
effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Primo anno
237%2 4,74
Totale ha 4,74 1,35 6,40
15 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono
PA.O11 compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie
effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Secondo anno
237 %2 4,74
Totale ha 4,74 1,35 6,40
16 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono
PA.O11 compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie
effettivamente lavorata.
Operazioni forestali - Terzo anno
237 %2 4,74
Totale ha 4,74 1,35 6,40
17 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono
PA.O11 compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie
effettivamente lavorata,
Operazioni forestali - Quarto anno
237%2 4,74
Totale ha 4,74 1,35 6,40
18 Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono
PA.O11 compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie
effettivamente lavorata.
A RIPORTARE 349,90
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STIMA INCIDENZA SICUREZZA
N. i PREZZ0 IMPORTO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA
RIPORTO 349,90
Operazioni forestali - Quinto anno
237 %2 4,74
Totale ha 4,74 1,35 6,40
19 Potatura di allevamento e di formazione di impianti di latifoglie eseguita con mezzi idonei su
PA.012 piante di altezza finoa m 2.
Operazioni forestali - Quinto anno
237*1111 2.633,07
ARR
0.93 0,93
Totale Cadauno 2.634,00 0,01 26,34
20 Miniescavatore a cingoli. Messa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per profondita
PA.013 dilavoro finoa 3 m
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
2.37*81 191,97
Totale ora 191,97 0,00 0,00
21 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravita : botte
PA.014 capacita sino al0 mc
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1/60%1111*1) 43,89
Totale ora 43,89 0,00 0,00
22 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravita : botte
PA.014 capacita sino a10 mc
Operazioni forestali - Primo anno
2.37 * (1/60*%1111%2) 87,76
Totale ora 87,76 0,00 0,00
23 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravita : botte
PA.014 capacita sino a10 mc
Operazioni forestali - Secondo anno
2.37 * (1/60%1111%2) 87,76
Totale ora 87,76 0,00 0,00
24 Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravita : botte
PA.014 capacita sino a10 mc
Operazioni forestali - Terzo anno
2.37 * (1/60*1111%2) 87,76
Totale ora 87,76 0,00 0,00
25 Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6+8 cm. Fornitura e posa in opera compresa.
PA.015
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1111*0.50%0.50%2/3) 438,85
ARR
0.15 0,15
Totale mg 439,00 0,11 48,29
26 Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla bonifica di superficie. "
PA.016 QMISSIS "
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
(Vedi S.A.D.) 2.37 * 10000 * 0 0,00
Totale mq 0,00 0,00 0,00
27 Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati fino
PA.017 a cm 100 di profondita del piano campagna. " OMISSIS "
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
(Vedi S.A.D.) 2.37 * 10000 * 0 0,00
A RIPORTARE 430,93
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STIMA INCIDENZA SICUREZZA
N. PREZZO IMPORTO
E DEI LAVORI E DELLE NTITA'
ARTICOLO THDACACION FROUNISTE QUANTITA" | creirezza | SICUREZZA
RIPORTO 430,93
Totale mq 0,00 0,00 0,00
28 Operaio Specializzato
PA.019
Lavori preparatori per impianto forestale a buche
2.37 %95 225,15
Totale ora 225,15 0,00 0,00
29 Fornitura e posa in opera di tutore canna di bamboo - dimensioni h. 150 cm diam, 16+18.
PA.022
Realizzazione impianto forestale
2,37 * 1020 2.417,40
ARR
0.60 0,60
Totale Cadauno 2.418,00 0,01 24,18
30 Fornitura e spandimento di ammendante compostato (compost verde) ottenuto per
PA.023 fermentazione aerobica di scarti vegetali, vagliato. Sfuso.
Realizzazione impianto forestale
25 kg/pianta, peso specifico 350 kg/mc
2.37 * (1020*%25/350) 172,68
ARR
0.32 0,32
Totale mc 173,00 0,73 126,29
31 Fornitura e spandimento di carrettore di PH mediante sclfato di calcio.
PA.024
Realizzazione impianto forestale
1kg/mq
237 * 1111 2.633,07
Per calo in % 2.37 * (1111*10/100) 263,31
ARR
0.62 0,62
Totale kg 2.897,00 0,01 28,97
32 Pacciamatura di biotriturato di ramaglia, per formare uno spessare di 6+8 cm. Fornitura e
PA.027 posa in opera comprese.
Realizzazione impianto forestale
2.37 * (1111*0.50*0.50%1/3) 219,41
ARR.
0.59 0,59
Totale mq 220,00 0,01 2,20
Importo Lavori Euro 612,57
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) Oneri
Oneri generici Euro 612,57
Oneri speciali Eura 0,00
Totale oneri Euro 612,57




