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CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Qualita, provenienza e impiego dei materiali
| materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono

corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualita:

possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore Lavori.

1.1 Accettazione dei materiali
| materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali ¢ di dichiarazioni a cura del
Produttore necessari ad attestare, prima dell'impiego, la loro conformitad in termini di
caratteristiche meccanico-fisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale
viene consegnato in cantiere o a pié d’opera. L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavort una copia del DdT (Documento di Trasporto) e dell'eventuale documentazione allegata;

¢) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente
(Marcatura CE), se applicabile, ovvero ai sensi del D.Lgs. 386/2003, oppure, ove previsto,
autocertificati dal Produttore. L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia
dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e
mediante prove sperimentali di accettazione, se applicabili;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformita nella fornitura dei

materiali, nelle lavorazioni o nell'opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente

Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed e)
rimangono ad esclusivo carico dell Appaltatore, mentre le prove di laboratorio e le certificazioni
relative al punto d) sono a carico della Committente, permanendo - anche per quest'ultime - a
carico dell'Appaltatore I'onere dei prelievi, delfeventuale conservazione dei campioni e delle prove
che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard e ai controlii previsti ai punti a), b), c) o d),
lo stesso non sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere immediatamente allontanato dal
cantiere, sostituendolo con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere gia
costruite utilizzando materiale non conforme dovranno essere demolite a totale cura e spese
dell'Appaltatore.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.
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1.2 Conformita e Non Confor}ﬁité al Capitolato Speciale
Il presente Capitclato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalita esecutive

ritenute idonee per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspetiative di qualita della
Committente.

It Personale della Direzione Lavori € preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di “Non
Conformita”, gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle caratteristiche di
una parte dell'opera o nelle sue modalita esecutive, rispetto alle prescrizioni del Progetto e del
Capitolato Speciale. '

Le lavorazioni oggetto di procedura di "Non Conformita” non verranno contabilizzate fino a quando
il Direttore dei Lavori dichiarera la chiusura della procedura, attestando fintervenuta risoluzione
della non conformita. Le “Non Conformitd” che non troveranno risoluzione causeranno la

demolizione dell'opera non conforme.

1.3 Impiego dei materiali
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
pitl accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi gualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione de! prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

1.4 Provvista dei materiali
Se gli atti confrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore € libero di scegliere il

lucgo ove rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e del Progetto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
allincremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a
pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni femporanee, ripristino dei luoghi, indennizzi ed

indennita a Terzi.

1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori

puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
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Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'Appaltatore non
pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I'espressa

approvazione del responsabile unico del procedimento.

1.6 Difetti di costruzione
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaitatore, che dovra farsi carico di
tutte le attivita necessarie a consentire I'espletamento delle verifiche. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione

originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 2 Dichiarazione di conformita e marcatura CE
| prodotti che riportano la marcatura CE - che ne attesta l'idoneita per un dato impiego previsto,

secondo un insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della Direttiva

89/106/CE - beneficiano di presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.

21 Marcatura CE - Materiali
Tutti i materiali forniti dall Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare — ove previsto

dalla Normativa italiana vigente alla data dell'offerta - ia Marcatura CE, a garanzia della conformita
del prodotto a tutte le direttive @ norme ad esso applicabili.

Materiali non rispondenti a tale requisito non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle
caratteristiche volute. L'utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere

preventivamente autorizzato dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell' Appaltatore.

2.2 Marcatura CE - Macchinari
Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei

lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le
direttive e norme ad esso applicabili.

Macchinari sprovvisti della Marcatura CE, o immessi sul mercato prima delf'entrata in vigore della
Marcatura CE, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente
allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.
L'utifizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal

Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

Art. 3  Pianificazione dei lavori
Ferma restando la piena autonomia dellAppaltatore sulla conduzione del cantiere, & prevista la

consegna alla Direzione Lavori dei seguenti strumenti di controllo dell'andamento dei lavori:
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3.1 Programma bimestrale
E’ obbligo dellAppaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo

dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione. In aggiunta a tale programma e alle sue periodiche revisioni, I'Appaltatore per l'intera
durata dei lavori dovra presentare mensilmente un “Cronoprogramma Bimestrale” sul quale sara
rappresentato un diagramma di Ganit delle attivita del mese in corso e di quello successivo. Nello
specifica, le lavorazioni nel programma potranno essere esplicitate per ciascuna “superficie
oggetto di impianto per la riforestazione” (qualora sia prevista in progetto pit di una superficie
d'impianto), oppure suddividendo la/le superficiefi, cosi da prevedere eventualmente
ur'organizzazione lavori “per lotti”.

Convenzionalmente, le settimane dei mesi sono definite dalle ore 00,00 del lunedi alle ore 24,00
della domenica successiva.

H cronoprogramma bimestrale dovra essere presentatoc per approvazione al Direttore Lavori
almeno una settimana prima dellinizio di ciascun mese. Ogni variazione rispetto a quanto
programmato dovra essere tempestivamente comunicata in forma scritta (tramite telefax, o PEC
laddove disponibile) alla Direzione Lavori. In caso di mancata trasmissione del programma o dei
cambiamenti a questo apportati, la Direzione Lavori riterra non conformi le lavorazioni eseguite,

avviando le relative procedure.

3.2 Fasi vincolate e segnalate
Il presente Capitolato Speciale indica una serie di lavorazioni che, per la loro specificita, potranno

essere effettuate solo in presenza degli Incaricati della Direzione Lavori (cosiddette “fasi vincolate™)
o solo dopo aver informato via fax, o PEC (se disponibile), con anticipo di almeno 24 ore la
Direzione Lavori (cosiddette “fasi segnalate”).

Nel programma bimestrale I'Appaltatore dovra evidenziare le attivita soggette a fasi vincolate o
segnalate in modo che la Direzione Lavori possa organizzare per tempo i propri impegni.

Le lavorazioni soggette a fase vincolata realizzate dallAppaitatore in assenza della Direzione
Lavori saranno oggetto di procedura di “Non Conformita”.

Le lavorazioni soggette a fase segnalata, correttamente annunciate dall'Appaltatore, potranno
venire eseguite anche in assenza della Direzione Lavori una volta trascorso I'orario indicato nella
comunicazione dell’Appaltatore. Le lavorazioni non correttamente segnalate o realizzate in anticipo

rispetto all’'orario indicato, saranno oggetto di procedura di “Non Conformita".

3.3  Piano di Impiego dei Macchinari
Prima dell'inizio di ciascuna lavorazione, |'Appaltatore dovra presentare per approvazione al

Direttore Lavori il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi,
strumenti e attrezzature che intende utilizzare. .
Il Piano di Impiego & composto dal’'elenco delie attrezzature che saranno utilizzate, corredato dai

seguenti documenti (per ciascuna attrezzatura):
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a)

b)
c)

d)

Contratto di noleggio o copia "‘:éb'nforme del libro cespiti dellAppaltatore che ne attesti la
proprietd e da cui dovra essere individuabile il valore di ammortamento annuo ed ii valore
residuo dell’attrezzatura; '

Marcature CE;

libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del
macchinario;

attestati di revisione/verifica e certificati di taratura (se applicabili);

eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi

idrici, ecc.).

3.4 Procedure di lavoro

Prima dell'inizio di ciascuna lavorazione che sia di particolare rilevanza tecnico-economica

(secondo il giudizio della Direzione Lavori) I'Appaltatore dovra presentare per approvazione al

Direttore Lavori una “Procedura di Lavoro” che:

a)

b)

c)

d)

e)

Al

descriva la lavorazione (anche utilizzando appositi elaborati grafici) indicando i documenti
progettuali di riferimento;
definisca il metodo di esecuzione, la sequenza delle attivita da porre in opera e la fasizzazione
rispetto ad altre attivita dotate di Procedura di Lavoro;
precisi la composizione della Manodopera da utilizzare dichiarando il nominativo de}
Responsabile o del Capo Squadra;
precisi i materiali da utilizzare, descrivendone le caratteristiche e allegandone le relative
schede sicurezza prodotto;
definisca i controlli da eseguire in corso d'opera;
precisi i macchinari da utilizzare, allegandone il Piano di Impiego.
3.5 Appendice A - Fasi vincolate
Tracciamento delle superfici da riforestare
Sostituzione delle fallanze
3.6 Appendice B — Fasi Segnalate
Pulizia del terreno
Lavorazione del terreno
Correzione, ammendamento, concimazione e impiego di fitofarmaci e diserbanti
Tracciamento degli impianti
Messa a dimora del materiale vivaistico
Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe infestanti
Adacquamenti

3.7 AS-BUILT
fini di agevolare il controlio della pianificazione dei lavori da parte della D.L., I'Appaltatore &

tenuto a presentare con cadenza mensile tavole aggiornate che illustrino le lavorazioni effettuate.
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli & le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso delfappalto non escludono la
responsabilita dell' Appaitatore per viZi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'/Appaltatore, né alcuna

preciusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 4 Opere di riforestazione

4.1 Generalita
Le presenti Norme regolano l'esecuzione:

- delle opere di riforestazione previste in Progetto;
- dei controlli degli impianti (visivi, mediante analisi chimico — fisiche, ecc.) a carico

dell'Appaltatore fino al completamento delle opere.

4.2 Caratteristiche dei materiali

4.2.1 Terreno in sito
i terreno in sito & stato caratterizzato durante la fase di progettazione mediante indagini

pedologiche consistenti in profili, trivellate e analisi chimico - fisiche, documentate negli elaborati
di Progetto. Ci6 ha reso possibile definire gia in Progetto gli interventi di ammendamento,
correzione e concimazione, che I'Appaltatore dovra apportare come previsto in Progetto.
Nel caso FAppaltatore riscontrasse particolari aspetti chimico — fisici puntuali tali da indurre ad
utilizzare differenti elementi e/o quantita di ammendanti, correttivi e concimazioni rispetto a quelli
previsti in Progetto, al fine di migliori garanzie di riuscita degli interventi di riforestazione, fornendo
apposita documentazione tecnica a sostegno delle proprie considerazioni (comprensiva di ulteriori
analisi chimico — fisiche) alla Direzione Lavori, questultima a suo giudizio potra autorizzare le
variazioni proposte dall'Appaitatore rispetto a quanto previsto in Progetto.
In generale, le operazioni previste per il miglioramento dei suoli in sito sono finalizzate ad ottenere
un terreno rispondente alle seguenti caratteristiche.

- Assenza di corpi estranei;

- Assenza di pietrame;

- Presenza di materiale inerte grossolano, avente un diametro > 2 mm e comungue inferiore

a 50 mm, in quantita inferiore al 20% del volume totale;
- Assenza di materiale legnoso (tronchi, rami);
- Assenza di agenti patogeni per la vegetazione;

- Assenza di sostanze tossiche;
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- Presenza della parte organica e microbiologica attiva (batteri, micorrize, microfauna, ecc.);

- ldonei valeri di qualita chimico - fisica.

Nello specifico, si riportano di seguito i range analitici di idoneita per le qualita fisico-chimiche, che
si determinano ai sensi dei "Metodi ufficiali di analisi fisica e chimica del suolo” vigenti
rispettivamente secondo le metodologie S.8.D.S.- U.S.D.A. (1993) e quelle previste dal D.M.
79/1992 e s.m.i.

Scheletro

La presenza di scheletro (materiale inerte di frazione di terreno costituita da elementi di diametro
superiore a 2 mm) riduce la quantita di terra fine e, di conseguenza, la capacita di immagazzinare
acqua {che pud essere trattenuta solo da pori di dimensioni assai esigue) e la fertilita chimica del
terreno. Lo scheletro (soprattutto se abbondante e costituito da particelle grossoiane) & valutato sia
come percentuale sul volume totale del terreno, sia come dimensioni delle particelle che lo
compongono. Infatti, pili lo scheletro & grossolano, meno ospitale ¢ il terreno per le piante, fino a

giungere addirittura all'instabilita. | giudizi di idoneita sono riportati nelle seguenti tabelle.

% di scheletro in volume Valutazione di idoneita
0 Assente
0-5 Trascurabile
5-15 Sensibile
15-25 Abbondante
25-50 Molto abbondante
> 50 Eccessivo

dimensioni scheletro in cm Valutazione di idoneita
02-2 Fine
2-8 Medio
8-15 Grossolano
15-25 Molto grossolano

Le pietre aventi diametro superiore a 25 cm caratterizzane if terrenc come
‘piefrose” e devono essere valutate al di fuori deflo scheletro.
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Tessitura

Il range di idoneita per tale parametro & valutato secondo il grafico riportato in figura 1.
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Figura 1 — Triangolo delle classi tessiturali (USDA - NRCS. Soil Taxonomy, 2" Edition. Agricultural
Handbook n. 436, 1999)

La tessitura ottimale & quella relativa alle varie classi “franco” con le relative diverse combinazioni
di argilla, limo e sabbia (franco, franco argilloso, franco limoso, ecc.).
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Reazione
In base ai valori del pH in acqua i suoli si possono classificare nel modo seguente; ne consegue un
range di idoneita da pH 6,8 a 7,2. | suoli subacidi o subalcalini possono essere accettati in

relazione ad impieghi per specie tolleranti:

<53 molto acido Non idoneo
54-59 Acido Non idoneo
6,0-6,7 Subacido Idoneo con riserva
68-72 Neutro Idoneo

7.3-8.1 Subalcalino fdoneo con riserva
8.2-88 Alcalino Non idoneo

> 8.8 Molto alcalino Non idoneo

(da Malquori A.: Lineamenti di chimica del terreno, Edizioni Scuola Universitaria Firenze, 1979).

Calcare totale

| range di doneita di tale parametro sono indicati nella tabelia seguente:

Classe Calcare Totale Idoneita
CaCO3 (%)

Non calcareo <05 non idoneo

Molto scarsamente calcareo 0.5-1 non idoneo

Scarsamente calcareo 1-5 idoneo con riserva

Moderatamente calcareo 5-10 idoneo

Molto calcareo 10-20 idoneo con riserva

Fortemente calcareo 20 - 40 non idoneo

Estremamente calcareo > 40 nen idoneo

Calcare attivo
Il calcare attivo & la frazione del calcare totale che compone le particelle pid fini, sulle quali le
reazioni di superficie hanno un peso consistente ed & la frazione del calcare totale disponibile per

le piante. | range di idoneita sono i seguenti:

< 5% basso Idoneo solo per acidofile
5-15% medio Idoneo
> 15% elevato Non Idoneo

(da Pouget R., Juste C.: Le choix de la vigne pour les sols calcaires - Connaissance vigne e vin).
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Capacita di Scambio Cationico (CSC)

E' la quantita massima di cationi che un suolo puo trattenere, o scambiare, se trattato in

determinate condizioni analitiche: rappresenta con buona approssimazione la capacita del suolo di
scambiare gli elementi di fertilita con le piante.

Classe Valore analitico (me/100g) Idoneita
Molto alto > 40 . idoneo
Alto 25-40 idoneo
Medio 15-25 idoneo
Basso 5-15 non idoneo
Molto basso <5 non idoneo

Conducibiiita elettrica dell'estratto acauoso a saturazione (EC)

Parametro per giudicare I'idoneita del suolo alle piante impiegate e la loro risposta di tolleranza al
sodio, che & uno degli elementi piu attivi nel deprimere la vegetazione.

Corﬁ;ﬂ;ﬂita Effetti di depressione delle colture Idoneita
<2 Nessuno Idoneo
2-4 per colture sensibili idoneo
4,1-8 per la maggior parte delle coiture Non idoneo
8,1-16 anche specie tolleranti Non idoneo
>16 resistono solo le alofite Non idoneo
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- Sj indicanc di seguito i “valori normali” dei parametri chimici.

Analisi chimica

Valori "normali”

Reazicne pH=6,8-7,3
CSC (meq) > 15
Conducibilita elettrica mS/cm <41

Calcare totale 5/10 %
Calcare attivo 515 %
Sostanza organica (dal C organico per 1,724) > 2%

Azoto totale N=15-2%

Rapporto C/N

9 - 12 % (equilibrato)

Fosforo assimilabile

P,Os > 50 pem *

Fotassio scambiabile

K,O = 100 - 200 ppm *

Calcio scambiabile

55 -70 % della CSC

Magnesio scambiabile 50 - 100 ppm
Ferro assimilabile 2.5 ppm
Manganese assimilabile 1,0 ppm
Zinco assimilabile 0,5 ppm
Rame assimilabile 0,2 ppm

* Per il fosforo e il potassio alcuni laboratori esprimono i risuftati in termini di P e K. Tali
risultati possono essere ftrasformati nei corrispondenti P,Os e K;O moltiplicandoli
rispettivamente per 2,3 e 1,2.

IH

valori normali” della sostanza organica, del fosforo e del potassio definiscono le "sufficienze" per
le colture arboree, ma possono anche variare per delle specifiche esigenze. |l calcare va
considerato sia ne! totale, sia come calcare attivo (in soluzione), in quanto influisce negativamente
sull'assorbimento del ferro € dei fertilizzanti fosfatici (per retrogradazione).

Nel caso si riscontrassero evidenze di stress della vegetazione impiantata, |'Appaltatore a sua cura
e spese provvede secondo la risultanza di appropriati calcoli con la somministrazione di correttivi,
di ammendanti efo di concimi, indirizzati a correggere le eventuali deficienze riscontrate fra i dati
dell'analisi svolte durante i controlli per indagare le cause di sfress e | "valori normali”
precedentemente esposti. Durante i controlli per avere quindi un quadro completo deile
caratteristiche pedologiche di fronte ad eventuali situazioni di stress della vegetazione, sara
necessario sottoporre ad analisi chimico - fisiche, in numero adeguato, campioni di suoclo che siano
rappresentativi, secondo le metodiche previste ai sensi dei “Metodi ufficiali di analisi fisica e
chimica del suolo” vigenti { $.8.D.S.- U.S.D.A., 1993 e D.M. 79/1992 e s.m.i.). In particolare, si

ritiene opportuno raccogliere campioni in punti diversi e per ciascun punto procedere al prelievo in

uno o due diversi orizzonti (0-0,20 m; 0,50-0,80 m), a seconda delle risultanze dei profili pedologici

d'indagine svolti durante la fase di progettazione. | campioni prelevati ad una stessa quota, ma in
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punti diversi, devono essere mescolati in modo da ottenere un unico campione del peso indicativo
di circa 2 kg. | campioni prelevati ed etichettati dovranno essere inviati a Laboratori Ufficiali

Certificati ai sensi delle norme vigenti in materia per 'analisi fisico — chimica.

4.2.2  Concimi minerali ed organici
I concimi vengono utilizzati:

- per costruire nel terreno sul quale si vuole effettuare Fimpianto un’adeguata e omogenea

dotazione di elementi nutritivi dimostratisi carenti alle analisi di laboratorio; nel tai caso, si

parlera di concimazione di fondo;

- per mantenere la funzione nutritiva del terreno proporzionalmente alle asportazioni, nel

qual caso si parla di concimazione di copertura.

Gli elementi che risultano indispensabili sono N, P, K, Ca, Mg, S: questi vengono denominati
macroelementi, perché assorbiti in grande quantita.

Gli elementi richiesti in quantita minima vengono, invece, chiamati microelementi e sono: Mn, B,
Zn, Mo, Fe.

} concimi vengono classificati in base a:
- lo stato fisico: si hanno concimi polverulenti, granulari e liquidi:
- iltitolo: indica la percentuale in peso di sostanza attiva rispetto al prodotto commerciale:

- la reazione chimica e fisiologica: ¢i sono concimi acidi (es. perfosfato), alcalini (es.
calciocianammide, scorie Thomas), o neutri che possono comportarsi come
fisiologicamente acidi (es. solfato ammonico, cloruro di potassio), o fisiologicamente alcalini

(es. nitrato di calcio o di sodio):

- il numero degii elementi apportati: quelli "semplici" portano al terreno un solo elemento
(azotati, fosfatici e potassici); quelli "complessi” due o tre elementi (binari o ternari) in forma

di granuli;

- larapidita di azione: possono essere differenziati in concimi a pronto effetto (es. nitrati) e a
lento effetto (es. perfosfato, scorie Thomas). Ultimamente sono andati diffondendosi |

concimi "azotati a lenta cessione", o "ritardati".

Questi concimi fissano I'azoto in modo graduale grazie a particolari accorgimenti presi in fase
d

produttiva quaii:
- impiego di sostanze a bassa solubilita;

- rivestimento dei granuli con materiali poco permeabili;
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- incorporamento di paraffine, gelatine, argille, ecc.:

- aggiunta di inibitori della microfiora (es. ureasi).

| fertilizzanti da usare dovranno essere conformi al D.Lgs. 29/04/2010 n. 75 e comungue alle
norme vigenti in materia, di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato e, incaso di
concimi complessi, avere un rappoirto azoto - fosforo - potassio precisato. Dovranno, inoltre,
essere consegnati negli involucri originali di fabbrica.

| fertilizzanti organici (letame, residui organici vari, ecc.) dovranno essere forniti o raccolti, solo
presso fornitori, o luoghi, approvati dalla Direzione Lavori, che si riserva comungue la facolta di
richiedere le opportune analisi, prima e durante la posa in opera.

Anche nel caso di fornitura di concimi organici industriali, questi dovranno essere consegnati negli
involucri originali di fabbrica.

La scelta e le condizioni di impiego dei prodotti deve comunque essere approvata dalla Direzione

Lavori.

4.2.3  Prodotti fitosanitari
La scelta e le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari sono subordinate alle disposizioni

legislative vigenti in materia e al'approvazione delia Direzione Lavori. Tutti i prodotti dovranno
comunque essere consegnati negli involucri originali di fabbrica.

Nei comparto deila Iotta antiparassitaria, a fronte dej problemi ambientali connessi ad un largo uso,
0 abuso, di prodotti antiparassitari, sono da preferirsi quei metodi d'intervento che sono denominafi

"lotta guidata®, o "vigilata".

424  Materiale vivaistico
Con il termine materiale vivaistico si individua tutto il complesso delle piante e delie sementi

occorrenti per impieghi forestali e a verde in generale.

li materiale da fornire dovra rispondere per genere, specie, compresa l'eventuale entita
sottospecifica (varieta efo culftivar) e dimensioni a quanto indicato nel Progetto. A tal proposito, per
la scelta di detto materiale, prima del trasporto a pi¢ d'opera, I'impresa dovra sottoporre alla
Direzione Lavori campioni del materiale che intende utilizzare, ed eventualmente convocare la D.L.
presso la struttura vivaistica fornitrice, al fine di visionare prima della spedizione i lotti di piante in
ordine e redigere apposito verbale di idoneita del materiale predisposto. Restano in ogni modo a
carico dell'lmpresa ie eventuali operazioni di sostituzione, nel caso che il materiale scelto non s
dimostrasse conforme al Progetto e idoneo.

Per il materiale di moltiplicazione o propagazione, in particolare, occorre considerare queilo
reperito nella regione di provenienza (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), cosi da avere le massime
garanzie possibili di adattabilita delle piante e quindi di riuscita degli interventi di riforestazione. Il
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materiale dovra quindi provenire damzone limitrofe, o comungue assimilabili, da un punto di vista
fitoclimatico, a queile di impianto, al fine di garantire la piena adattabilita del materiale alle
caratteristiche pedo — climatiche del luogo di impiego.

Tutto il materiale vivaistico dovra essere esente da attacchi parassitari (in corso o passati) di
insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni efo alterazioni di qualsiasi natura
che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico deila specie,
varieta e cuftivar.

Questo materiale dovra pervenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 386/2003
€ successive eventuali modificazioni e integrazioni, e delle leggi della Regione Marche vigenti in
materia. L'lmpresa dovra dichiararne la provenienza con relativa certificazione varietale e
fitosanitaria alla Direzione Lavori. Il materiale di moltiplicazione, in particolare, dovra essere dotato
dei certificati d'identita previsti dal D.Lgs. 386/2003.

[l materiale vivaistico dovra, in particolare, essere sempre fornito di dichiarazione, da effettuarsi su

apposite Schede di Valutazione del Materiale Vivaistico, dalle quali risulti:

vivaio di provenienza;

genere, specie, eventuali entita sottospecifiche, varieta, o cultivar:
- origine;

- identita clonale per il materiale da moltiplicazione vegetativa:

- regione di provenienza per il materiale di produzione sessuale;

- Certificato Fitosanitario solo per materiale eventualmente di provenienza da paesi extra UE
che viene rilasciato sia in conformita agli artt. 49 e 50 del Decreto Ministeriale del 31
gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sia in base alla convenzione

internazionale (/nternational Plant Protection Convention IPPC);

- luogo e altitudine di provenienza per il materiale non proveniente da quello di base

ammesso daila hormativa vigente;

- applicazione, nelia fase di coltivazione in vivaio, di particolari tecniche di allevamento che

limitino efo eliminino lincidenza degli oneri manutentori.

L'apparato radicale di tutto il materiale vivaistico dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari sane e, secondo gquanto disposto nei documenti di Progetto, dovra essere o a radice
nuda, o racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello in legno o in plastica) con relativa terra di
coltura, o in zolla rivestita (pagiia, plant plast, juta, rete metallica, fitocella). L'apparato radicale

dovra comungque avere uno spiccato geotropismo positivo.
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In particolare, I'lmpresa curera chg" le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni o danneggiamenti e mantengano il tenore
di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Le forniture in contenitore costituiranno comunque titolo preferenziale anche per quelle per ie quali
& espressamente richiesta una fornitura in zolla, o a radice nuda. Le dimensioni dei contenitori /o
delle zolle, nel caso in cui sia espressamente richiesta la fornitura in tale forma, dovranno essere
proporzionate alle dimensioni delle singole piante.

Nel caso siano previsti sementi in Progetto, questi devono essere conformi al genere, specie e
varieta richiesti in Progetto e/o nei documenti di appalto. Devono essere fornite nelle confezioni
originali, sigillate e munite di certificato di identita ed autenticita con Ftindicazione del grado di
purezza, di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabilita dalle leggi vigenti
sulla certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

L.a mescolanza delle sementi di specie diverse da quelle indicate nei documenti di appalto, qualora

non disponibili in commercio, dovra essere effettuata alla presenza della Direzione Lavori.

4.25 Pacciamatura
E la tecnica agronomica che consiste nel ricoprire la superficie del suolo con materiali di varia

natura, in modo da impedire, o limitare, Perosione del suolo, lo sviluppo della vegetazione
infestante, la perdita di umidita e ottenere altri vantaggi.
I materiali utilizzabili per mettere in atto questa tecnica sono quelli previsti in Progetto. In generale,

si possono individuare i seguenti materiali:

- incoerenti degradabili: corteccia di piante arboree resinose uniformemente sfibrata e
sminuzzata in spezzoni di dimensioni comprese fra 30x10 mm e 70x30 mm, con un tasso
di umidita inferiore al 20%, libera da insetti e preventivamente trattata con prodotti
antimicotici, paglia di cereali (grano, orzo, avena) a fibra lunga, intera o triturata a seconda

dell’uso, fornita in balle, rotopresse, o confezionata in sacchi;
- biotriturato di ramaglia;

- dischi pacciamanti in fibra naturale.

La Direzione Lavori, su richiesta dell'lmpresa, potra autorizzare fimpiego di pacciame
approvvigionato sfuso su autocarri a condizione che i campioni prelevati e sottoposti ad analisi di

laboratorio risultino idonei all'impiego specifico.

426 Torba .
Questo materiale, sia di provenienza estera, che nazionale, dovra avere reazione acida con pH

non inferiore a 3,5. Dovra, inoltre, presentarsi non eccessivamente umidificata, libera da erbe
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infestanti, formata in prevalenza da Sphagnum ed Eriophorum ed essere confezionata in balle

compresse e sigillate.

427 Acqua
Daccordo con il proprietario dei terreni, devono essere individuate le fonti di approvvigionamento

comunali. In ogni caso, I'acqua per le annaffiature d'irrigazione e per tutti gli altri usi manutentori
deve essere assolutamente esente da fattori inquinanti che possono derivare da attivita industriali
e/o da scarichi urbani, o essere costituita da acque salmastre, che per la presenza di sali in
concentrazione eccessiva (salinita), o per loro natura (alcalinitd), possono provocare danni alla
vegetazione.

Qualora P'acqua derivasse da fonti differenti da quelle comunali, Iimpresa provvedera a far
valutare le caratteristiche chimiche dell'acqua e a fornire i risultati alla Direzione Lavori, per sua

verifica e approvazione.

4.2.8 Pali tutori e legature
Per fissare al suolo le piante occorre adottare i tutori previsti in Progetto. Nello specifico, questi

devono avere le seguenti caratteristiche.

- Nel caso di piantine forestali sono previsti tutori in canna di bambt (¢ 14/16mm, h 150 cm),
per ancoraggio dello shelter e tutoraggio della piantina.

- Le legature dovranno rendere solidali le piante ai tutori, pur consentendone l'eventuale
assestamento; dovranno altresi permettere la crescita delle piante senza procurare ferite,
abrasioni e strozzature. Le legature in filo di ferro nudo non possono quindi essere
utilizzate; dovranno invece essere impiegati speciali collari in adatto materiale elastico

(cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), oppure corda di canapa.

4.29 Shelter
Si tratta di protezioni delle singole piantine nei confronti della fauna. Tali protettori shelter devono

avere le caratteristiche previste in Progetto (salvo diversamente specificato, gli shelter devono

essere in polipropilene alveolare da cm 60).
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4.3 Esecuzione dei lavori

4.3.1  Prescrizioni generali
In generale, sono a carico dell’Appaltatore:

- limpianto, la manutenzione, l'lluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente:

- iltrasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi ed attivita topografiche simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

- individuare le migliori vie di accesso al cantiere e la zona operativa, listallazione e
I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante non autorizzato, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- l'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice.

Tutti | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo il migliore magistero e, in
generale, nel rispeito della Legge Forestale Regionale delle Marche e delle relative Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale Regionale; dei Regolamenti del verde comunali: del Testo Unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); delle distanze di impianto previste
dalle norme vigenti riassunte in progetto; delle Norme di Tutela Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., ecc.) e dei Beni Cuiturali e def Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Tutte le aree oggetto di opere non eseguite a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni
impartite dovranno essere ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore.

Di qualsiasi operazione si tratti, ogni residuo prodotto deve essere debitamente smalltito all'esterno
dell'area oggetto di intervento ai sensi defle norme vigenti in materia in aree autorizzate, fatte salve
le vigenti Norme di Legge, a meno di diverse disposizioni contrattuali o di un diverso impiego in
loco dei soli residui vegetali (interramento, pacciamatura), privo di controindicazioni e comungue
se previsto in Progetto efo autorizzato dalla Direzione Lavori. E’ fatto assoluto divieto di bruciare i

residui delle lavorazioni in conformita alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia.
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In ogni caso, al termine di quaiéﬁ'}élsi operazione il piano viabile e la segnaletica orizzontale
eventualmente interessati devono risultare ripuliti da ogni residuo vegetale o di terra.
Tutte le operazioni descritte nel seguito non devono interessare preesistenze (manufatti, pozzi,
ecc.) impreviste e rinvenute sulle superfici oggetto di impianto, mantenendosi ad opportuna
distanza da esse e seguendo, a riguardo, le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla custodia delle superfici oggetto di impianto

per tutta la durata dei lavori, in modo che esse non subiscano danni.

4.3.2 Archeologia
L'inizio deile lavorazioni va comunicato, in particolare, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici

delle Marche (via Birarelli, 18 — 60121 Ancona; e-mail: sba-mar@benicuiturali.it: fax: 071 202134:
tel.: 071 5029811) con 15 giorni di preavviso, per le eventuali verifiche di competenza. Si ricorda
I'obbligo altresi di ottemperare alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 90,
D.Lgs. 42/2004 e sm.i), che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, Fimmediata
sospensione dei lavori € la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al
Sindaco, o alle Autorita di Pubblica Sicurezza.

Ogni eventuale controllo archeologico dei lavori di scavo secondo quanto previsto dalle norme

vigenti e da eventuali richieste degli Enti Competenti in materia sara a cura dell'Appaltatore.

4.3.3 Preparazione delle zone d’impianto
Prima di effettuare gli impianti 'Appaltatore & tenuto ad eseguire |le operazioni preliminari di seguito

specificate.,

4.3.4 Tracciamento delle superfici da riforestare
Alfatto della consegna dei lavori e in conformita a quanto previsto dal Progetto e dai documenti

d'appalto, sara effettuata la delimitazione delle aree da riforestare mediante picchettamento sul
campo dei vertici topografici che individuano le superfici oggetto di impianto sulle planimetrie di
Progetto. Le ubicazioni di tali picchetti, in particolare, andranno sempre verificate sul campo
assieme alla Direzione Lavori, in modo che risultino comunque garantiti sia il rispetto delle distanze
d'impianto stabilite dalle norme vigenti in materia e sintetizzate in Progetto, sia le eventualii
esigente dovute a preesistenze locali. A tale scopo, la Direzione Lavori, nel caso si ravvisassero
impreviste esigenze in tal senso, potra autorizzare differenti puntuali ubicazioni dei picchetti e
quindi una ridefinizione locale delle superfici oggetto di impianto, attestata da documentazione di
resoconto, che riporti sia le coordinate Gauss-Boaga dei nuovi vertici, sia le motivazioni che hanno
indotto tale operazione, oltre a quanto ritenuto necessario, o semplicemente utile.
Nell'esecuzione dei lavori 'Appaltatore dovra:

- rispettare tutti i picchetti; curarne la conservazione ricollocando quelli che eventualmente

possano essere manomessi durante il corso dei lavori previsti;
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- provvedere ad eseguire tuttiiéii interventi ritenuti necessari per il regolare smaltimento delle

acque di pioggia e/o d'irrigazione onde evitare erosioni superficiali e/o ristagni che possano

danneggiare gli impianti.

4.3.41 Pulizia generale del terreno
Per la preparazione delle zone di impianto 'Appaltatore dovra provvedere, nei limiti delf'area di

impianto, innanzitutto alle verifiche nei confronti della presenza di sottoservizi, qualora non siano
gia state svolte dalla stazione appaltante. Nel caso di eventuali sottoservizi, in particolare,
occorrera prevedere le lavorazioni di preparazione del terreno e la distribuzione degli impianti sulle
“superfici oggetto di impianto per la riforestazione” nel rispetto dei sottoservizi e della toro
funzionalita, in modo da non avere interferenze.

Qualora nell'area oggetto dellintervento sia presente della vegetazione indesiderata e/o materiali
di risulta (laterizi, pietre, calcinacci, materiali estranei, ecc.) I'Appaltatore provvedera ad eliminare
completamente tali elementi di disturbo alle operazioni d'impianto. Per quanto riguarda i materiali
di risulta classificabili come rifiuti, 'Appaltatore ha la facolta di richiedere lintervento del
proprietario, affinché provveda all'eliminazione degli stessi ai sensi delle norme vigenti in materia.
Gli interventi sulla vegetazione indesiderata, in particolare, saranno eseguiti nel rispetto delle
"Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” della Regione Marche.

lL.e operazioni di pulizia generale del terreno, quali i decespugliamento, dovranno avvenire
secondo le modalita indicate in Progetto. L'Appaltatore, nel caso di trasporto e successivo
conferimento a discarica dei materiali, dovra attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti in
materia di Smaltimento dei Rifiuti.

Le operazioni in questione non devono interessare eventuali specie esistenti sull'area oggetto di
riforestazione che siano d'alto fusto, ulivi, 0 che appartenganc ai generi delle piante previste in
Progetto, o comunque alle specie indicate all'art. 20 della L.R. 6/2005 e s.m.i. Tali eventuali piante,

infatti, vanno preservate integrandole negli interventi di riforestazione, evitando di impiantare sotto

la loro chioma e mantenendosi ad opportuna distanza.

4.3.4.2 Lavorazione del terreno
Le lavorazioni del terreno sono quelle previste in Progetto, da svolgere come in esso descritte.

Nel corso di quest'operazione I'Appaltatore dovra rimuovere gli eventuali ostacoli sotterranei
(sassi, pietre, radici, ecc.) che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori, provvedendo
anche ad accantonare e conservare, su ordine della Direzione Lavori, eventuali preesistenze
naturali con particolare valore estetico (rocce, massi, ecc.) e tutti gli altri materiali che possano
essere utili in qualche modo nella riforestazione.

I'esecuzione delle lavorazioni avverra nel periodo stabilito nel Progetto, in generale d’andamento

climatico favorevole, in funzione anche della natura del terreno, il quale si deve trovare in tempera

(40-50% della capacita totale per I'acqua).
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4.3.4.3 Correzione, ammendaménto, concimazione e impiego di fitofarmaci e diserbanti
In occasione della lavorazione I'Appaltatore dovra incorporare nel terreno, secondo le fipologie, le

operazioni e le dosi indicate in Progetto e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
ambientale, le sostanze (correttivi, ammendanti, concimi, fitofarmaci, diserbanti, ecc.) necessarie.
Le sostanze usate dovranno essere trasportate in cantiere nella confezione originale della fabbrica
e risultare comungue a titolo o principio attivo ben definito e, in caso di concimi complessi, avere il
rapporto azoto-fosforo-potassio chiaramente indicato.

Prima dell'esecuzione degli interventi I'Appaltatore & tenuto a darne tempestivo awvviso alla
Direzione dei Lavori, affinché questa possa disporre per eventuali controlli in merito ai prodotti e

alle modalita di lavoro.

4.3.5 Tracciamento degli impianti
Dopo aver eseguito le operazioni di preparazione e comungue prima della messa a dimora delle

piante, I'Appaltatore sulla scorta dei disegni di Progetto, predisporra, a sua cura e spese, la
picchettatura delle posizioni delle singole buche d'impianto e del perimetro delle aree cmogenee
(gruppi monospecifici, chiarie, ecc.) individuate in base agli abachi degli interventi di riforestazione.
In alternativa ai picchettamento delle singole buche d’'impianto, & facolta dell'Appaltatore attuare un
differente metodo di tracciamento sul campo (ad esempio, mediante fili metrati tesi per mezzo di
picchetti opportunamente posizionati per realizzare gli impianti secondo Fabaco di Progetto), dietro
approvazione delia Direzione Lavori.

Prima di procedere alle operazioni di piantagione, 'Appaltatore dovrd comunque ottenere il

benestare della Direzione dei Lavori.

4.3.6  Esecuzione degli impianti

4.3.6.1 Trasporto del materiale vivaistico

Il trasporto del materiale vivaistico deve essere effettuato con tutte le precauzioni necessarie,
affinché giunga sul luogo d'impiego nelle migliori condizioni.

It tempo intercorrente fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora deve essere il pill breve possibile
e anche in questo caso devono comunque essere prese tutte le precauzioni necessarie per la
conservazione delie piante e per evitare traumi, o disseccamenti, nonché danni da gelo.
|'Appaltatore avra cura di approntare a pié d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato,
in maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto.

Le piantine dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalita necessarie al buon

attecchimento.

4.3.6.2 Preparazione del materiale vivaistico prima della messa a dimora
Prima deila messa a dimora le eventuali piccole e limitate lesioni dovranno essere curate nei modi

pil opportun.
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Nel caso che il materiale sia fornito in contenitori, 0 in zolla, € necessario rimuovere i contenitori, o
gli eventuali involucri della zolla, eliminare le radici danneggiate o malformate e rimuovere parte

del suolo periferico del pane di terra, per consentire un miglior contatto fra o stesso e il terreno di
riempimento della buca.

4.3.6.3 Messa a dimora del materiale vivaistico
Le buche per I'impianto del materiale vivaistico devono essere predisposte prima deli'arrivo del

materiale stesso ed avere le dimensioni indicate nel Progetto.

La messa a dimora delle piantine andra effettuata secondo quanto previsto in Progetto. In
generale, la messa a dimora andra evitata in condizioni climatiche di pioggia, vento, o gelo.

Nello specifico, laddove previsto in Progetto, nelle buche predisposte per ta messa a dimora
andranno collocati i tutori, a cui andranno ancorati gli shelter, se previsti in Progetto. | tutori devono
affondare di almeno 0,30 m oltre il fondo della buca. In rapporto alla pianta il tutore deve essere
posto in direzione opposta al vento dominante.

Si procede quindi al riempimento della buca con la corretta miscela di componenti di suolo (terreno
scavato, concimazione, ammendanti, correttivi) non oltre it colletto della piantina.

La compattazione del terreno di riempimento dovra essere eseguita con cura e per strafi
successivi, in modo da non danneggiare le radici, non squilibrare la pianta, che deve restare dritta

€ non creare sacche d'aria.
La terra al piede della pianta va, inoltre, sistemata in modo tale da formare intorno al colletto una

piccola conca (formella) d’irrigazione.

Per favorire il compattamento del terreno di riempimento e il perfetto assestamento dello stesso
attorno alle radici, si dovra irrigare la pianta messa a dimora aftraverso l'apposita conca in ragione
di 5-8 litri a piantina.

Laddove & richiesto dal Progetto, I'Appaltatore dovra provvedere alla pacciamatura secondo le
modalita descritte nel Progetto stesso. Nello specifico, nel caso di corteccia pacciamante questa
viene posta in opera in dose di 10 | a pianta, per formare un tornello di circa 50 cm diametro
intorno allo shelter. Nel caso di dischi pacciamanti in materiale biodegradabile, questi sono posati
sul terreno fissandoli allo stesso mediante cavallotti ad U.

Le legature fra la planta arborea e il tutore dovranno essere disposte in modo che, attraverso la
loro azione, il tutore serva d'appoggio alle piante.

Dopo il trapianto, la pianta deve risultare salda, cosi da poter radicare regolarmente senza il
pericolo di rottura delle radici sottili di nuova formazione.

Al termine delle operazioni di messa a dimora delle piantine, FAppaltatore ha 'obbligo di rimuovere
dal sito tutti i contenitori, i legacci, ie reti, i picchetti, o gli elementi serviti per i tracciamenti, e

quantaltro risultante dalla potatura di trapianto, materiali che andranno smaltiti ai sensi delle

norme vigenti in materia.
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4.3.7 Operazioni forestali per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni
Tali operazioni per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni consistono in interventi che

seguono gli impianti effettuati modellandoli in funzione dello sviluppo naturale che s’intende
innescare all'intera area forestale.

Queste operazioni sono previste nellarco di 5 anni e sono fondamentali per realizzare i boschi,
senza le quali non si otterrebbe il risultato voluto in Progetto (basti pensare al soffocamento e alla
conseguente perdita foresiale ad opera di piante infestanti la riforestazione).

Durante il periodo delle operazioni in questione, in particolare, 'Appaitatore dovra offrire tutta la
propria esperienza professionale, al fine di ottenere un impianto per quanto possibile perfetto per
le finalita di riforestazione.

Dopo avere completato gli impianti, 'Appaltatore dovra quindi svolgere per 5 anni con la tecnica

piu razionale e con la pil sollecita tempestivita le operazioni di seguito descritte secondo quanto

previsto in Progetto.
- Sostituzione fallanze;
- Potature e spollonature;
- Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio deile erbe;
- Adacquamenti;
- Ripristino conche d'irrigazione, rincalzi delle piante e ripristino tutorazioni e shelter;
- Concimazioni;
- Trattamenti anticrittogamici e insetticidi:
- Assoicature e ripristino danni causati da erosione.

4.3.7.1 Sostituzione delle fallanze
Le piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito dovranno essere sostituite con

soggetti della stessa specie e/o entita sottospecifica. Le dimensioni delle piante impiegate per le
sostituzioni delle fallanze dovranno essere uguali a quelle previste in Progetto e poste in opera al
momento dell'impianto e comunque tali da ottenere, con le piante non fallite e aventi un diverso
sviluppo di quello che avevano inizialmente, un insieme omogeneo, identico come struttura, a
quello previsto in Progetto. La sostituzione delle fallanze dovra avvenire alla prima stagione
favorevole allimpianto, dopo che si saranno verificate le fallanze stesse.

A tale fine, la Direzione dei Lavori, nel primo autunno dopo I'impianto, provvedera in contraddittorio
con F'Appaltatore alla redazione del verbale di attecchimento in ragione di quanto previsto in
Progetto. L'Appaltatore stesso avra cura di effettuare immediatamente lo sgombero delle piante

fallite, per evitare dubbi sulle sostituzioni da eseguire.

4.3.7.2 Potature e spollonature
Oltre alle normali potature da effettuarsi al momento dell'impianto per equilibrare la parte aerea

con quella radicale, I'Appaltatore avra cura di effettuare nei momenti opportuni gli interventi di
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potatura di formazione, di {aglic di%f'ami secchi e rimonda di parti ammalate e di spollonatura dei
succhioni, il tutto al fine di equilibrare lo sviluppo delle piante.

4.3.7.3 Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe

|l terreno attorno alle piante poste a dimora dovra risultare costantemente libero da erbe infestanti.
A tale scopo, vanno svolte lavorazioni meccanizzate negli interfilari previste in base a guanto
stabilito in Progetto, cosi da ridurre la competizione con le erbe infestanti nellinterfila, favorire la
circolazione dell'aria nel terreno e ridurre I'evaporazione dell'acqua, interrompendo la capillarita del
terreno. '

4.37.4 Adacquamenti

Anche se le piante previste sono state scelte per la particolare zona fitoclimatica interessata,
quindi adatte all'ambiente, sono previsti adacquamenti per far fronte alla stagione estiva. Questi
saranno svolti dall' Appaltatore come previsto in Progetto, nel modo piu tempestivo possibile e nel
momento pil utile nell'arco delia stagione pill avversa in rapporto a particolari periodi di siccita.
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2.7 e in progetto (in particolare, nel computo
metrico estimativo), sara a carico dell'Appaltatore il reperimento, il trasporto dell'acqua d'irrigazione
e tutto quanto occorre per la somministrazione e distribuzione.

4.3.7.5 Ripristino conche d’irrigazione, rincalzi e ripristino tutorazioni e shelter

Le conche d'irrigazione, realizzate al piede delle piante all'atto della messa a dimora, a cura e
spese dell'Appaltatore devono essere tenute costantemente efficienti e pulite e, se necessario,
ripristinate. Anche i tutori, che per qualsiasi ragione venissero ad essere manomessi, 0 resi
inservibili, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore. Parimenti, a cura e spese
dellAppaltatore dovranno essere controllati i sistemi di legatura e gli shelter, garantendo la
costante efficienza dei tutori e lincolumita delle piante dal rischio di ferite e sgraffiature.
L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere a sua cura e spese al rincalzo delle piante, al ripristino
della loro verticalita e alleliminazione dei tutori e degli shelter nellultimo anno previsto per le
operazioni forestali compreso il loro smaltimento ai sensi delle norme vigenti in matera.

4.3.7.6 Concimazioni

Oltre alle concimazioni minerali ed organiche previste negli articoli inerenti la concimazione di
fondo e messa a dimora del materiale vivaistico, ['Appaltatore a sua cura e spese avra riguardo di
somministrare concimi a pronto effetto, preferibilmente ad assorbimento fogliare, qualora lo stato
vegetativo delle piante messe a dimora possa pregiudicare I'attecchimento delle singole piante e

comunqgue la riuscita defl'impianto.

4.3.7.7 Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi
L'Appaltatore a sua cura e spese & tenuto ad eseguire con tempestivita i trattamenti

anticrittogamici ed insetticidi, sia profilattici, che terapeutici, non appena ci siano i sintomi di una
qualsiasi patologia efo di danni dovuti ad insetti. Qualora se ne presenti la necessita I'Appaltatore
dovra, inoltre, provvedere alla disinfestazione e all'allontanamento d'insetti ed animali anche

rifugiati nel terreno.
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Le attrezzature impiegate per queéte operazioni dovranno essere conformi alle Leggi vigenti in

materia. '
L'Appaltatore assume ogni responsabifitd per il mancato intervento, per I'adozione di fitofarmaci
non adatti, per il cattivo uso dei prodotti dovuto alla negligenza degli operatori, o comunque per

l'impiego di fitofarmaci senza una giustificazione tecnica profilattica.

4.3.7.8  Assolcature e ripristino danni causati da erosione
Affinché le acque piovane o d'irrigazione possano agevolmente defluire o penetrare nel terreno

uniformemente senza provocare danni per erosioni, ruscellamenti, smottamenti ecc., I'Appaltatore
a sua cura e spese & tenuto ad eseguire delle opportune assolcature. L'Appaltatore & comunque

tenuto a ripristinare e conguagliare le aree oggetto di impianto nel caso in cui si verifichino danni

per erosioni, ruscellamenti, smottamenti, ecc.
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