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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Su incarico del’Amministrazione Comunale di Loreto, si e redatto il presente progetto
al fine di provvedere al risanamento di alcune Vie cittadine tra le quali Via A. Gatti e

Via Piana nel Comune di Loreto.

SISTEMAZIONE VIA A. GATTI

Attualmente la Via in vari tratti ha il manto stradale che risulta sconnesso con

avvallamenti e buche, causato con molta probabilita da una mancanza di un adeguato

sottofondo atto a supportare i carichi veicolari (vedi foto 1-2)



COMUNE DI LORETO Prot.0027080-19/10/2017-E960-PG-LLPP-00060005-P

Questa problematica ha comportato una spaccatura a “ragnatela” del manto stradale,
permettendo cosi allacqua piovana, invece di essere incanalata nelle esistenti
caditoie, di penetrare all'interno dell’asfalto creando cedimenti e fessure.

Inoltre alcune caditoie presenti nella Via, per l'effetto dellabbassamento del manto
stradale esse si ritrovano posizionate ad una quota piu alta rispetto al piano strada,

non permettendo cosi il normale convogliamento delle acque meteoriche. (vedi foto 3)

Cosi come esiste una caditoia a canaletta, posizionata trasversalmente alla strada
che non é efficace ad assolvere la sua funzione, in quanto in poco tempo si ottura, per

il passaggio continuo delle auto (vedi foto 4)
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Anche alcuni tratti della “zanella” in cls, posta ai lati della carreggiata dove vengono
fatte confluire le acque piovane, per poi trasportarle in fognatura tramite le presenti
caditoie, risultano deteriorati con delle crepe e buche, creando notevole pericolo sia ai
veicoli, motoveicoli in primis, che ai pedoni che giornalmente percorrono la via. (vedi
foto 5-6)

Foto 5
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Quello che sarebbe opportuno eseguire, qualora ci fossero sufficienti risorse
disponibili & dapprima un risanamento del fondo stradale nelle zone piu ammalorate
attraverso uno scavo a sezione obbligata della profondita di circa 35 cm previo taglio
del manto bituminoso, la posa in opera di uno strato di fondazione in misto cementato
dell’altezza di circa 30 cm.

Con le somme messe a disposizione del’Amministrazione Comunale si interverra con
una fresatura dell'intera carreggiata per eliminare la disgregazione del manto stradale.
Successiva posa in opera di conglomerato Bynder dello spessore variabile al fine di
dare le giuste pendenze alle corsie per il deflusso delle acque meteoriche e
successiva posa in opera di conglomerato bituminoso tappetino dello spessore di
circa 3 cm. Una volta eseguita la lavorazione si provvedera al rifacimento della
segnaletica orizzontale. Verranno riposizionati in quota i pozzetti e le caditoie stradali
esistenti a seguito della nuova ripavimentazione, e verra eliminata la canaletta
presente in quanto ad oggi non é funzionale. Sara rifatta tutta la segnaletica
orizzontale sia per quanto riguarda le strisce longitudinali, i passaggi pedonali, gli stop

ecc.. L'intervento & previsto per tutta la lunghezza della Via che € di circa 300 ml.
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SISTEMAZIONE VIA PIANA

Attualmente alcune aree della carreggiata di Via Piana, soprattutto nel primo tratto
dallincrocio di via Matteotti risultano dissestate, con cedimenti differenziati e
avvallamenti che presuppongono una mancanza di una fondazione stradale
adeguata. La possibile presenza di grotte sotterranee nel tratto interessato e la
mancanza di una fondazione adeguata ha cosi provocato una frantumazione “a
ragnatela” del manto superficiale causando nel tempo infiltrazioni di acqua piovana

che hanno portato ad ingigantire il fenomeno. (Vedi foto 7-8)
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Questo porta non pochi problemi di sicurezza ai veicoli che percorrono la suddetta
via. A tal fine per quanto riguarda gli avvallamenti presenti nel primo tratto interessato,
si provvedera alla sistemazione degli stessi attraverso un taglio della pavimentazione
stradale al fine di definire la sagoma su cui intervenire, un successivo scavo a sezione
obbligata della profondita di circa 40cm, e riempimento dello stesso con di misto
cementato dell’altezza di circa 35 cm.

Inoltre si interverra con una fresatura del manto viabile al fine di dare le giuste
pendenze per la raccolta delle acque meteoriche a seguito della successiva
ripavimentazione stradale che verra eseguita con uno stato di conglomerato
bituminoso bynder ove necessario al fine di dare le giuste pendenze alle corsie per il
deflusso delle acque meteoriche e successiva posa in opera di conglomerato
bituminoso tappetino dello spessore di circa 3 cm.

Nella parte finale di Via Piana, dal dosso in asfalto verso la SS 77, (vedi foto 9-10),




COMUNE DI LORETO Prot.0027080-19/10/2017-E960-PG-LLPP-00060005-P

verra eseguito identico lavoro senza pero il rifacimento del fondo con scavo e apporto
di misto cementato. Infatti i cedimenti presenti sono per lo piu causati da vecchi tagli
stradali non sufficientemente compattati all’atto della loro esecuzione, che hanno
portato nel tempo a degli avvallamenti. In questo caso si provvedera alla fresatura del
manto stradale ove occorra, posa in opera di conglomerato bituminoso binder dello
spessore variabile al fine di dare le giuste pendenze alle corsie per il deflusso delle
acque meteoriche e successiva posa in opera di conglomerato bituminoso tappetino
dello spessore di circa 3 cm. In totale il tratto interessato di via piana € di circa 220 ml|
In tutte le lavorazioni stradali verranno riposizionati in quota i pozzetti e le caditoie
stradali esistenti a seguito della nuova ripavimentazione e sara rifatta tutta la
segnaletica orizzontale sia per quanto riguarda le strisce longitudinali, i passaggi
pedonali, gli stop ecc.

Il costo totale dell’intervento & di 100.000,00 e risulta cosi suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI 79.002,94 €
(oneri della sicurezza per € 2.840,84 non soggetti a ribasso )
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IVA 22% 17.380,65 €
Spese Tecniche 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 1.580,06 €
Accantonamenti, Imprevisti ed ulteriori lavorazioni iva compresa 2.036,35 €
SOMMANO 20.997,06 €
TOTALE PROGETTO 100.000,00 €

Il Progettista

Dott. Ing. Enrico Carli



