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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADA MARINA PALMENSE  (SpCat 1)

1 Acquisto e distribuzione di prodotti per il diserbo Distribuzione
23.12.008* mediante mezzo meccanico
.002 Estensione oltre il tracciato 25,00

SOMMANO ha 25,00 81,07 2´026,75

2 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito
17.02.005 con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento

con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Attraversamenti 1´500,00
Pulizia tracciato 5´000,00

SOMMANO m² 6´500,00 0,32 2´080,00

3 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
17.01.001* sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclus ...  discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Attraversamento 1 Fosso Naturale 15,00 16,00 240,00
Attraversamento 2 Fosso Stella 30,00 17,00 510,00
Attraversamento 3 Fosso Naturale 8,00 16,00 128,00

SOMMANO m³ 878,00 3,63 3´187,14

4 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
17.01.001* sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclus ...  discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tracciato Tratto 1 50,00 9,500 475,00
Tracciato Tratto 2 10,00 9,500 95,00
Tracciato Tratto 3 15,00 9,500 142,50
Tracciato Tratto 4 25,00 9,500 237,50
Tracciato Tratto 5 45,00 9,500 427,50
Tracciato Tratto 6 10,00 9,500 95,00
Tracciato Tratto 7 25,00 9,500 237,50

SOMMANO m³ 1´710,00 3,63 6´207,30

5 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di
19.02.001* posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una

profondità media di cm 20,  ... nienti da cave di prestito per la
formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Tracciato Tratto 1 90,00 9,500 855,00
Tracciato Tratto 2 15,00 9,500 142,50
Tracciato Tratto 3 40,00 9,500 380,00
Tracciato Tratto 4 10,00 9,500 95,00

SOMMANO m² 1´472,50 5,39 7´936,78

6 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille,
19.02.015.00 argille limose e limi consistente nella miscelazione del terreno in sito
1 con idonea macc ... na livellatrice, compattazione finale dello strato

finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato
Tracciato Tratto 1 440,00 9,500 0,200 836,00
Tracciato Tratto 2 72,00 9,500 0,200 136,80
Tracciato Tratto 3 200,00 9,500 0,200 380,00
Tracciato Tratto 4 45,00 9,500 0,200 85,50

SOMMANO m³ 1´438,30 18,79 27´025,66

COMMITTENTE: Comune di FERMO

A   R I P O R T A R E 48´463,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´463,63

7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante natural ... er dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 70
Tracciato Tratto 1 440,00 9,000 0,150 594,00
Tracciato Tratto 2 72,00 9,000 0,150 97,20
Tracciato Tratto 3 200,00 9,000 0,150 270,00
Tracciato Tratto 4 45,00 9,000 0,150 60,75
da aggiungere ulteriori 15 cm (come da progetto) con successivo 
stralcio

SOMMANO m³ 1´021,95 37,74 38´568,39

8 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di
19.02.001* posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una

profondità media di cm 20,  ... nienti da cave di prestito per la
formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Attraversamento 1 570,00
Attraversamento 2 1´170,00
Attraversamento 3 410,00

SOMMANO m² 2´150,00 5,39 11´588,50

9 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
19.02.007.00 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
1 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 ...  per dare il lavoro finito. Verrà

computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale
Attraversamento 1 350,00
Attraversamento 2 1´000,00
Attraversamento 3 200,00
Detrazione da sbancamento Attr. 1 -240,00
Detrazione da sbancamento Attr. 2 -480,00
Detrazione da sbancamento Attr. 3 -120,00

Sommano positivi m³ 1´550,00
Sommano negativi m³ -840,00

SOMMANO m³ 710,00 26,14 18´559,40

10 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.
21.07*.002 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da impianti di tr ...  medio del cantiere, inteso come
baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
Per strato superficiale di 30 cm Attr 1 60,00
Per strato superficiale di 30 cm Attr 2 150,00
Per strato superficiale di 30 cm Attr 3 50,00

SOMMANO m³ 260,00 19,06 4´955,60

11 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in
21.08* rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli

impianti di trattamento d ... art. Movimenti di terre delle Norme
Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
Per strato superficiale di 30 cm Attr1 60,00
Per strato superficiale di 30 cm Attr 2 150,00
Per strato superficiale di 30 cm Attr 3 50,00

SOMMANO m³ 260,00 0,99 257,40

12 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille,
19.02.015.00 argille limose e limi consistente nella miscelazione del terreno in sito
1 con idonea macc ... na livellatrice, compattazione finale dello strato

COMMITTENTE: Comune di FERMO

A   R I P O R T A R E 122´392,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´392,92

finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato
Piano di posa Attraversamento 1 570,00 0,300 171,00
Piano di posa Attraversamento 2 1200,00 0,300 360,00
Piano di posa Attraversamento 3 410,00 0,300 123,00
Stabilizzazione Materiale da scavo Attr.1 240,00 0,300 72,00
Stabilizzazione Materiale da scavo Attr.2 480,00 0,300 144,00
Stabilizzazione Materiale da scavo Attr.3 120,00 0,300 36,00

SOMMANO m³ 906,00 18,79 17´023,74

13 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante natural ... er dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 25
Attraversamento 1 46,00 8,700 0,100 40,02
Attraversamento 2 92,00 8,700 0,100 80,04
Attraversamento 3 35,00 8,700 0,100 30,45

SOMMANO m³ 150,51 39,81 5´991,80

14 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante natural ... er dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 70
Attraversamento 1 46,00 9,500 0,300 131,10
Attraversamento 2 92,00 9,500 0,300 262,20
Attraversamento 3 35,00 9,500 0,300 99,75

SOMMANO m³ 493,05 37,74 18´607,71

15 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a piastre
19.14.022 multiple. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte

zincatura, autosostentat ... , A2.5) compreso rinfianco pure con
materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.
Attraversamento 1  SEZ. RIBASSATA 2.01X1.56  SP. 3.5 mm 15,50 212,000 3´286,00
Attraversamento 2 SEZ. RIBASSATA 2.40X1.74   SP. 3.5 mm 16,00 249,000 3´984,00
Attraversamento 3  SEZ. RIBASSATA 2.01X1.56  SP. 3.5 mm 15,50 212,000 3´286,00

SOMMANO kg 10´556,00 2,71 28´606,76

16 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici.
17.02.044.00 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a
3 tasche per formazione di ma ... edisporre il piano di posa; le eventuali

derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm
Protezione spondale Attr 1 60,00
Protezione spondale Attr 2 60,00
Protezione spondale Attr 3 60,00

SOMMANO m² 180,00 48,45 8´721,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´343,93

T O T A L E   euro 201´343,93

COMMITTENTE: Comune di FERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 201´343,93 100,000

M:001 STRADA MARINA PALMENSE euro 201´343,93 100,000

M:001.001      PREPARAZIONI PRELIMINARI euro 13´501,19 6,706
M:001.002      OPERE IDRAULICHE euro 114´311,91 56,774
M:001.003      TRACCIATO STRADALE euro 73´530,83 36,520

TOTALE  euro 201´343,93 100,000

     Fermo, 04/10/2017

Il Tecnico
Geom. Geremia IOMMETTI

COMMITTENTE: Comune di FERMO  ['PFTD_STR MARINA PALM 1° 2°_2017.dcf'   (C:\ACCA\2017_REAL STRADA MARINA PALM 1° 2°\)  v.1/16]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di
17.01.001* materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagna ...  discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m³ 2´588,00 3,63 9´394,44 156,61 1,667

2 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo
17.02.005 meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con s ... ifiuto dei materiali di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 6´500,00 0,32 2´080,00 65,00 3,125

3 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di
17.02.044.00 rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche  ... edisporre il piano di
3 posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

SOMMANO m² 180,00 48,45 8´721,00 154,80 1,775

4 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati,
19.02.001* compreso lo scavo di scoticamento per una profond ... nienti da cave di prestito per la

formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
SOMMANO m² 3´622,50 5,39 19´525,28 547,49 2,804

5 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi ...  per dare il lavoro finito.
1 Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

SOMMANO m³ 710,00 26,14 18´559,40 489,97 2,640

6 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi
19.02.015.00 consistente nella miscelazione del terreno in  ... na livellatrice, compattazione finale
1 dello strato finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato

SOMMANO m³ 2´344,30 18,79 44´049,40 1´148,81 2,608

7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente ... er dare il lavoro finito a
.001 perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

SOMMANO m³ 150,51 39,81 5´991,80 165,97 2,770

8 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente ... er dare il lavoro finito a
.002 perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

SOMMANO m³ 1´515,00 37,74 57´176,10 1´579,20 2,762

9 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a piastre multiple. Fornitura e posa
19.14.022 in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zinc ... , A2.5) compreso rinfianco pure con

materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.
SOMMANO kg 10´556,00 2,71 28´606,76 738,91 2,583

10 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di
21.07*.002 materiali per la formazione di rilevati provenien ...  medio del cantiere, inteso come

baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
SOMMANO m³ 260,00 19,06 4´955,60 129,99 2,623

11 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in
21.08* riempimento di materiali idonei provenienti dagli impia ... art. Movimenti di terre delle

Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
SOMMANO m³ 260,00 0,99 257,40 7,80 3,030

12 Acquisto e distribuzione di prodotti per il diserbo Distribuzione mediante mezzo
23.12.008* meccanico
.002 SOMMANO ha 25,00 81,07 2´026,75 32,50 1,604

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´343,93 5´217,05 2,591

T O T A L E   euro 201´343,93 5´217,05 2,591

COMMITTENTE: Comune di FERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 201´343,93 5´217,05 2,591

M:001 STRADA MARINA PALMENSE euro 201´343,93 5´217,05 2,591

M:001.001      PREPARAZIONI PRELIMINARI euro 13´501,19 254,11 1,882
M:001.002      OPERE IDRAULICHE euro 114´311,91 2´970,30 2,598
M:001.003      TRACCIATO STRADALE euro 73´530,83 1´992,64 2,710

TOTALE  euro 201´343,93 5´217,05 2,591

     Fermo, 04/10/2017

Il Tecnico
Geom. Geremia IOMMETTI

COMMITTENTE: Comune di FERMO  ['PFTD_STR MARINA PALM 1° 2°_2017.dcf'   (C:\ACCA\2017_REAL STRADA MARINA PALM 1° 2°\)  v.1/16]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di
17.01.001* materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmo ...  discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m³ 2´588,00 3,63 9´394,44 1´878,89 20,000

2 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo
17.02.005 meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazion ... ifiuto dei

materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 6´500,00 0,32 2´080,00 416,00 20,000

3 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di
17.02.044.00 rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formaz ... edisporre il
3 piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

SOMMANO m² 180,00 48,45 8´721,00 1´744,20 20,000

4 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati,
19.02.001* compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media  ... nienti da cave di

prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
SOMMANO m² 3´622,50 5,39 19´525,28 3´514,55 18,000

5 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, ...  per dare il
1 lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

SOMMANO m³ 710,00 26,14 18´559,40 3´340,69 18,000

6 Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi
19.02.015.00 consistente nella miscelazione del terreno in sito con i ... na livellatrice, compattazione
1 finale dello strato finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato

SOMMANO m³ 2´344,30 18,79 44´049,40 7´928,89 18,000

7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legan ... er dare il
.001 lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 -

25
SOMMANO m³ 150,51 39,81 5´991,80 958,69 16,000

8 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legan ... er dare il
.002 lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 -

70
SOMMANO m³ 1´515,00 37,74 57´176,10 9´148,17 16,000

9 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a piastre multiple. Fornitura e posa
19.14.022 in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, aut ... , A2.5) compreso rinfianco

pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.
SOMMANO kg 10´556,00 2,71 28´606,76 4´004,95 14,000

10 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di
21.07*.002 materiali per la formazione di rilevati provenienti da impi ...  medio del cantiere, inteso

come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
SOMMANO m³ 260,00 19,06 4´955,60 792,90 16,000

11 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in
21.08* riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di tra ... art. Movimenti di

terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
SOMMANO m³ 260,00 0,99 257,40 46,33 18,000

12 Acquisto e distribuzione di prodotti per il diserbo Distribuzione mediante mezzo
23.12.008* meccanico
.002 SOMMANO ha 25,00 81,07 2´026,75 283,75 14,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´343,93 34´058,01 16,915

T O T A L E   euro 201´343,93 34´058,01 16,915

COMMITTENTE: Comune di FERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 201´343,93 34´058,01 16,915

M:001 STRADA MARINA PALMENSE euro 201´343,93 34´058,01 16,915

M:001.001      PREPARAZIONI PRELIMINARI euro 13´501,19 2´578,64 19,099
M:001.002      OPERE IDRAULICHE euro 114´311,91 19´015,19 16,634
M:001.003      TRACCIATO STRADALE euro 73´530,83 12´464,18 16,951

TOTALE  euro 201´343,93 34´058,01 16,915

     Fermo, 04/10/2017

Il Tecnico
Geom. Geremia IOMMETTI

COMMITTENTE: Comune di FERMO  ['PFTD_STR MARINA PALM 1° 2°_2017.dcf'   (C:\ACCA\2017_REAL STRADA MARINA PALM 1° 2°\)  v.1/16]

A   R I P O R T A R E 


