PROVINCIA DI
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C.F. 90038780442 — P1 02004530446

Cod. 13LAV01/16 - SUA P/C DEL COMUNE MONTAPPONE: GARA A PRO-
CEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PRO-
GETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE ECONOMICA
ED ORGANIZZATIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO
BLOCCO LOCULI CIMITERIALI. CUP: D47H17000640005 CIG:
7200545DB2.
VERBALE 2 del 07/11/2017

Successivamente, I’anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di novembre
(07/11/2017), alle ore 09:30 presso la stanza n. 15, sita al IV Piano della Sede Centrale
della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113, € tornata a riunirsi, in seduta pubbli-
ca, la Commissione di Gara cosi composta:
- Arch. Valentina Battila, Presidente;
- Ing. Lorenzo Ercoli, membro esperto;
- Dott.ssa Giorgia Vecchiotti, membro esperto
oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, quale segretario con funzioni verbalizzanti. Ri-
chiamati:
— il verbale n. 1 del 09/10/2017;
— il verbale seduta riservata n. 1 del 17/10/2017;
— la nota inoltrata alla ditta Ing. Paolo Rotoloni-15 Costruzioni srl (prot. 19038 del

20/10/17);
— lanota del 27/10/2017 sottoscritta dall’Ing. Paolo Rotoloni, acquisita al protocollo

della Provincia in data 30/10/2017 con n. 19720;
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— il verbale seduta riservata n. 2 del 04/11/2017,
nonché la comunicazione pubblicata sulla pagina riservata alla presente procedura

(http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

montappone-procedura-aperta-per-concessione-della-progettazione-esecutiva-

realizzazione-e-gestione-economica-ed-organizzativa-dei-lavori-di-costruzione-nuovo-

blocco-loculi-cimite )ai sensi della quale: “Si comunica che nella giornata di martedi,

7 novembre c.a., a partire dalle ore 9:30, presso la stanza n. 13, sita al 1V piano della
Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terra una seduta pubblica
di gara dedicata al seguente adempimento: apertura della busta B-Offerta Economica
e lettura dell'offerta presentata dal partecipante Ing. Paolo Rotoloni — 15 Costruzioni
srl.”,
LA PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata al predetto adempimento. Procede
dando atto di quanto segue: per quanto prescritto al N.B. 2, del § 18.5, del Disciplinare
di gara, ai sensi del quale “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun
punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono
valutati solo per verificarne la conformita alle prescrizioni del regolamento di gara
comungue denominato”, la Commissione ha provveduto ad esaminare I’offerta tecnica
allegata dall’unica partecipante, Ing. Paolo Rotoloni-15 Costruzioni srl, addivenendo
alle conclusioni definitivamente rassegnate al verbale seduta riservata n. 2 del
04/11/2017. Prosegue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dal
nominato operatore e da atto che all’interno sono inseriti i seguenti documenti:

e offerta economica;

e quadro economico delle spese

e piano economico finanziario asseverato dalla Societa “Hermes Asseverazioni


http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

srl” di Bologna;

Procede quindi alla lettura delle seguenti dichiarazioni riprodotte nel Mod.6 Offerta

Economica sottoscritto dall’Amministratore della nominata ditta nei termini che se-

guono: “dichiara:

relativamente all’elemento di valutazione di cui al punto C - Modalita di ade-
guamento dei canoni di concessione per tutto I’arco temporale prescelto di dura-
ta della concessione, della tabella riprodotta al 8§ 17.2 del Disciplinare di Gara
(denominata ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA), di applicare la seguen-
te percentuale unica di ribasso sull’indice di rivalutazione annuale I.S.T.A.T.
(prezzi al consumo F.O.1.): 10%, diconsi, in lettere, dieci per cento;

relativamente all’elemento di valutazione di cui al punto D-Riduzione sugli anni
di durata della concessione, della tabella riprodotta al § 17.2 del Disciplinare di
Gara (denominata ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA), di offrire il se-
guente numero di anni di riduzione dal numero massimo di anni di concessione
oggetto della procedura (15 anni): n.0 anni, diconsi, in lettere numero zero anni;
relativamente all’elemento di valutazione di cui al punto E-Loculi posti in quinta
fila, offerti gratuitamente all’Amministrazione comunale, della tabella riprodotta
al § 17.2 del Disciplinare di Gara (denominata ELEMENTI DI NATURA QUAN-
TITATIVA), di retrocedere gratuitamente, al Comune di Montappone, il seguente
numero loculi posti in 5° fila: n. 4 loculi, diconsi, in lettere numero quattro locu-

specifica ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che la spesa relativa al co-

sto del personale per I’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta

ad € 98.869,16 (in cifre), diconsi euro novantottomilaottocentosessantanove/16 (in let-

tere), come quantificato dal Comune, giusta elaborato progettuale RA.11.



Immediatamente di seguito, a partire dalle ore 09:45, in seduta riservata, la Commis-

sione procede alla verifica di quanto riprodotto nel piano economico finanziario e nel

quadro economico allegati dalla partecipante. Da atto, sinteticamente, delle seguenti

conclusioni rassegnate dall’offerente nella propria relazione accompagnatoria il piano

(materialmente composto da otto schede costituenti altrettanti parametri di analisi): “si

ritiene I’investimento sostenibile poiché:

48.000;

il risultato finale da un risultato positivo sia economico che finanziario di circa €.

- tranne il 2° e 3° anno, dai quali risulta un saldo finanziario sostanzialmente alla

pari, dagli anni successivi in poi va progressivamente migliorando

- le voci di costruzione sono compatibili con il mercato in quanto per il costo pre-

visto ¢ stato ribassato del 26%, valoore comune nel mercato edile attuale;

- la previsione di vendita dei loculi si discosta parzialmente da quanto previsto a

giugno 2017 dall’Amministrazione Comunale in quanto ci sono gia maggiori ri-

chiesta per i primi anni;

- il costo degli interessi sono in linea con il mercato e con le previsioni future del

mercato.

Si riassumono le seguenti voci di spesa per I’intero periodo di concessione:

Costi di costruzione

Interessi su mutuo:

Interessi sul c/c

Polizze Assicurative di gestione
Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Costi vari ed imprevisti

€

€

. 313.414,00

. 16.796,00

3.201,00

...1.725,00

. 14.261,00

. 15.450,00”

Da atto, inoltre, di quanto sottoscritto dalla Societa di asseverazione nei seguenti ter-



mini. “A nostro giudizio, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. 50/16, il Piano e la Relativa re-
lazione esplicativa sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli
elementi relativi al:
- tempo previsto per I’esecuzione dei lavori e dall’avvio della gestione;
- durata della concessione;
- struttura finanziaria prevista nel piano economico-finanziario;
- struttura dei costi e dei ricavi e dei conseguenti flussi di cassa relativi alla con-
cessione.
A causa dell’aleatorieta connessa alla realizzazione di eventi futuri, non possono
escludersi scostamenti, anche significativi, fra valori consuntivi e valori preventivati
nel Piano.”
All’esito, i componenti di commissione dichiarano di non ravvedere elementi per di-
scostarsi dalle conclusioni dell’istituto asseverante e di ritenere coerenti il Quadro
Economico delle Spese ed il relativo Piano Finanziario con I’offerta presentata. La se-
duta riservata si conclude alle ore 11:00. Immediatamente di seguito, in seduta pubbli-
ca, alla presenza della Responsabile del Procedimento di Selezione, dott. Lucia Mari-
nangeli
LA PRESIDENTE
da atto del predetto esito raggiunto dalla commissione.
LA RSP
preso atto dell’esito di quanto sopra riprodotto, dalle cui risultanze non si ravvedono
ragioni per discostarsi,
PROPONE
di aggiudicare all’O.E. Ing. Paolo Rotoloni-15 Costruzioni srl, P.zza delle Erbe, 24,

Chiaravalle (AN) - c.f. e p.i.: 02661080420 [I’affidamento della seguente concessione



eseguita p/c del Comune di Montappone “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REA-
LIZZAZIONE E GESTIONE ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA DEI LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERIALI. CUP:
D47H17000640005 CIG: 7200545DB2”, alle condizioni tecniche ed economiche of-
ferte dallo stesso Operatore in occasione della presente procedura selettiva.

DISPONE
che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e dei verbali redatti in seduta ri-
servata n. 1 del 17/10/2017 e n. 2 del 4/11/2017 sulla pagina web dedicata alla proce-
dura in oggetto. Dispone, altresi, che tutti i verbali vengano rimessi, unitamente alla
presente proposta, al Responsabile competente del provvedimento di aggiudicazione
per ogni adempimento necessario.
La seduta é tolta alle ore 11:15

LA PRESIDENTE DI

COMMISSIONE
f.to Arch. Valentina Battila

LA RPS

f.to Dott. Lucia Marinangeli

| COMMISSARI
f.to Dott.ssa Giorgia Vecchiotti
fto Ing. Lorenzo Ercoli

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Mara Gambini



