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REP. [+]
COMUNE DI [*][*]I[*1[*]

(Provincia di [*][*])

Repubblica Italiana
Contratto di Concessione di servizi Art. 183 co. 15) del D.Lgs. 50/2016 avente per oggetto la ge-
stione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di combustibile liquido e gas-
soso, realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento nor-
mativo sugli impianti termici del Comune di [*][*][*][*] ([*][*]).
L'anno [*][*][*][*], il giorno [*][*] del mese di[*]([*][*}[*][*VI[*][*][*][*]) nel palazzo comunale posto in
[*][*][*][*], sito in Piazza [*][*][*][*], avanti a me Dott. [*][*][*][*], Segretario Generale del Comune di
[*][*][*][*] autorizzato per Legge a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica ammi-
nistrativa, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti concorde-

mente tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

- Sig. [*], nato a [*] ([*][*]) il ([*][=V[*][=V/[*][*][*][*]), domiciliato per la funzione rivestita presso il Pa-
lazzo Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualita di responsabile
del Comune di [*][*][*][*] (partita .V.A. n. [*][*][*][*]) a norma dell’Art. 107, co. 3, lettera c) del D.Lgs.
n. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. [*], e che di seguito verra chiamato per brevita

“Comune”;

- Sig. [*], nato a [*]([*][*]) il ([<1[*)/[*][*)/[*[*][*][*]), imprenditore, domiciliato per la carica ove appresso,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualita di Legale Rappresentante dell’lm-
presa [*], con sede in [*]([*][*]), via [*][*][*][*], capitale sociale €[*],00(euro [*]/00), interamente ver-
sato, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di [*][*][*][*], al n.[*], Cod. Fisc.e Partita [.V.A. [*][*][*][*],che nel prosieguo dell'atto verra

chiamato per brevita “Concessionario”.

Detti comparenti della cui identita personale io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chie-

dono di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- Che a norma dell’Art. 183 co. 15) del D.Lgs. 50/2016 I'affidamento in Concessione del servizio
poteva avvenire mediante procedura aperta con il criterio dell’'offerta economicamente pit van-
taggiosa ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 ponendo a base di gara lo studio di fattibilita
dell’'offerta presentato dal Promotore ed approvato dal’Amministrazione Comunale con delibera-
zione di G.C. n. [*][*][*][*] del [*]=V/[1[-VI-1--L-T;

- Che le modalita di svolgimento della gara sono state approvate con determinazione n. [*][*][*][*]
del [*][=V[-1-VI-Ie1-T;

- Che il bando di gara e stato integralmente pubblicato, a termini di Legge, allAlbo Pretorio del
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Comune dal [*][*V[][*V[*][*][*][*] su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, sul G.U.R.l., B.U.R. e della
Regione [*][*][*][*], sul sito internet del Comune e, per estratto, sui quotidiani[];

- Che entro il termine fissato dal bando di gara ([*][*}/[*][*)/[*][*][*][*]) hanno presentato la propria

offerta n. [] imprese;

- Che la gara é stata aggiudicata a: [*][*][*][*];

- Che i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio economico- finanziario degli
investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati all’Art. 17) (Condizioni di garanzia per
I'equilibrio economico e finanziario);

- Ai fini dell'applicazione dell'Art. 3) della Legge n.136/2010, il presente contratto & identificato dai
codici: C.U.P. [*][*]*]l*] e C.I.G. [*][*][*][*].

PRESO ATTO CHE

a) Il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato esclu-
sivamente al servizio degli immobili comunali;

b) Il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tale patrimonio al fine di efficientarne
la parte impiantistica, mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione dello
stesso patrimonio, improntata all'efficienza ed al risparmio energetico, affidando al soggetto
esperto la gestione integrata e I'ottimizzazione del Servizio Energia Termica (S.E.T.);

c) Il Concessionario ha la capacita di porre in essere una complessa attivita di riqualificazione
progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata all'adeguamento normativo, impiantistico e
strutturale nonche al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;

d) Indata [¢][}/[*][*)/[*][*][*][*] il Concedente ha indetto una gara per la "Gestione Integrate e ['otti-
mizzazione del sistema energetico del Servizio Energia presso gli impianti termici di proprieta
e/o in uso dal Comune di [*][*][*][*] (I*][*])", per un quadro economico complessivo pari a €
[*][*][*][*] Iva esclusa, finanziato dalla spesa storica delle attivita oggetto di Concessione;

e) Indata [*][*)/[][*V[*][*][*][*] il Concedente ha individuato come Concessionario 'lmpresa in pre-
messa come da atto n. [*][*][*][*];

f) Le parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la
Concessione per la "Gestione Integrate e I'ottimizzazione del sistema energetico del Servizio
Energia presso gli impianti termici di proprieta e/o in uso dal Comune di [*][*][*][*] ([*][*])";

g) La disciplina della Concessione per il progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico
Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finan-
ziario asseverato come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello
Economico Finanziario. In particolare gli elementi pit significativi del Piano economico Finan-

ziario sono:
I. | costidiinvestimento;
Il. | costi operativi;

C.PM. GES TREMICHE arl
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lll. Gli oneri finanziari;

IV. Le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

V. Ladurata della Concessione;

VI. Il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
VII. La realizzazione degli interventi;

VIII. I ricavi operativi determinati dai Corrispettivi;

IX. Il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
X. Larivalutazione dei Correspettivi;

Xl. | parametri finanziari.

Tutto cid premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno va-

lore pattizio.

ART. 2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di
seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Comune o Concedente: il Comune di [*][*][*][*], Amministrazione Aggiudicatrice Concedente;
Concessionario: indica [*][*][*][*] a favore del quale, con Delibera di Giunta del [*][*}/[*1[*)/[*][*][*][*] il
Concedente ha aggiudicato in via definitiva la gara.

Cronoprogramma: la tabella dei tempi previsti per I'eventuale revisione del progetto dell'offerta,
nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'offerta, di cui all'allegato “[*]";

Capitolato Speciale D’appalto: il regolamento delle attivita connesse alla gestione del servizio, alla
realizzazione e manutenzione delle opere;

Documenti Contrattuali: il presente contratto, comprensivo degli allegati;

Finanziatori: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

Opere: i lavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati al miglioramento dell’effi-
cienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti termici;

Offerta: I'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione; Piano
Economico - Finanziario o P.E.F.: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseve-
rato da un istituto di credito o da Societa di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte
nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs 1 Settembre 1993,
n. 385), o da una Societa di revisione ai sensi dell'Art.1) della Legge 23 Novembre 1939, n. 1966,
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posto a base dell’'offerta da parte del Concessionario;

Progetto dell’Offerta: il progetto preliminare degli interventi di miglioramento dell’efficienza ener-
getica e di adeguamento normativo degli impianti termici sulla base dello studio di fattibilita formulato
dal Promotore e fornito delle migliorie fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Comune;
Responsabile della Concessione: Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dal
Comune e posto a carico del Concessionario;

Societa di Progetto: & la Societa che il Concessionario potra costituire ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 183) del D.Lgs. n. 50 del 19 Aprile 2016;

Aree d'intervento: indica le aree interessate dal Servizio e dagli interventi;

Assicurazione del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad
ottenere ai sensi dell'Art.24) (Assicurazioni).

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti
amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di as-
senso comunque denominati, quale che sia l'autorita, I'ente o 'organismo emanante che, in base
alla normativa vigente (come di seguito definita) sono e/o saranno necessari per la realizzazione del
Progetto e per I'Erogazione del Servizio (S.E.T.).

Cessione dei Crediti: indica |la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della
presente Convenzione, da stipulare fra il Concessionario e i Finanziatori.

Codice degli Appalti: indica il D.Igs. del 19 Aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contatti pubblici
retativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente
Convenzione.

Consegna degli Impianti: indica I'atto con il quale il Concedente da a carico la "Gestione Integrate
e l'ottimizzazione del sistema energetico del Servizio Energia presso gli impianti termici di proprieta
e/o in uso dal Comune di [*][*][*][*] ([*][*])", previo accertamento congiunto tra Concedente e Conces-
sionario dello stato degli impianti oggetto del Servizio, con redazione di apposito verbale.
Contratto di Finanziamento: indica il contratto firmato che verra stipulato con i Finanziatori per
I'erogazione degli importi necessari a finanziare una quota non superiore al [*] % del fabbisogno
previsto nel Piano Economico Finanziario al netto dell'lva dell'autofinanziamento.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni
delle Parti in relazione alla Concessione.

Corrispettivi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per I'Erogazione del ser-
vizio ai sensi del successivo Art.20) (Remunerazione del Comune a favore del Concessionario);

Erogazione dei Servizio: indica I'erogazione del servizio (S.E.T.) durante la Gestione.
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Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanzia-
tori in relazione al Progetto;

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei Docu-
menti di Finanziamento;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Con-
cessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non
previsto ne prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non
attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche
temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente

Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di:

l. Guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;

Il. Sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chi-
miche o biologiche, caduta di meteorite;

lll. Dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili
eventi;

IV. Sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi
ai dipendenti del Concessionario;

V. Impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclu-
sone dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da
eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano
considerarsi forza maggiore ai sensi della presente Convenzione;

VI. Qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la pos-
sibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a
condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di as-
sumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo Art.24) (Assicurazione);

Full - Risk: indica ogni prestazione di natura ordinaria e straordinaria per le apparecchiature instal-
late dal Concessionario e che resteranno a totale carico dello stesso per tutta la durata della Con-
cessione sollevando il Concedente da qualsiasi rischio operativo, economico e gestionale.
Garanzie del Progetto: indica le garanzie che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi del
successivo Art.25) (Cauzioni).

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario com-
presa la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Interventi: indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per I'adeguamento normativo
e per la riqualificazione energetica degli impianti termici del Concedente.

ASSISTAL: Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Servizi di Efficienza Energetica E.S.Co.
Facility Management.

Modello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato dal Concessionario, ai
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fini della rilevazione dei Parametri Economico Finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto
economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la Gestione, elaborato sulla base dei
presupposti del Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato, integrato o aggior-
nato ai sensi della presente Convenzione.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuali nei Capitolati Pre-
stazionali.

Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Conces-
sionario e dell'Agente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere la Con-
cessione;

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data [*][*}/[*][*}/[*][*][*][*], con l'indi-
cazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico Finanzia-
rio, asseverato da [*][*][*][*], costituente parte integrante della proposta.

Progetto: indica la gestione degli impianti oggetto di convenzione mediante I'affidamento della “"Ge-
stione Integrate e l'ottimizzazione del sistema energetico del Servizio Energia presso gli impianti
termici di proprieta e/o in uso dal Comune di [*][*][*][*] (I*1[*])":

Promotore: indica [*][*][*][*] che ha presentato in data [*][*}/[*][*}[*][*][*][*] |a proposta che & stata
dichiarata di pubblico interesse con Delibera di Giunta del [*][*)/[*][*}/[*][*][*][*] dal Concedente.
Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi
dell'Art. 183) del D.Lgs. 50/2016.

Proroga: indica una proroga dell'ultimazione dei lavori.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE) limitatamente per gli
Articoli ancora attivi.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla gestione
nominato dal Concedente;

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo,
nominato dal Concedente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e del Regola-
mento.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio Economico
Finanziario;

Societa di Progetto: indica la Societa che il Concessionario eventualmente si impegna a costituire,
entro il [*][*)/[*][*}/[*][*][*][], in forma di Societa per azioni ovvero di societa a responsabilita limitata,
formata dalle medesime imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudi-

catario ed altresi da uno o piu investitori istituzionali che il Concessionario si riserva di indicare, con
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previsione di subentro automatico e senza bisogno di formalita alcuna nella presente Convenzione

e nel rapporto confessorio.

ART. 3. ALLOCAZIONEDEI RISCHI

a) |l presente contratto afferisce la Concessione di servizio pubblico locale ed ha per oggetto la
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di combustibile li-
quido e gassoso degli impianti termici nonché la progettazione definitiva, la progettazione ese-
cutiva e l'esecuzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adegua-
mento normativo dei medesimi impianti.

b) La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella percezione di un canone di
gestione di importo pari all’'offerta formulata in tal senso dal Concessionario (di seguito, per
brevita, “il Canone”).

La distribuzione dei rischi contrattuale consente di ritenere Eurostat friendly la convenzione ai sensi
dell’Art. 3, co. 1, Lettera eee) del Codice dei Contratti. In ossequio alla decisione Eurostat 11 febbraio
2004, i beni (assets) oggetto della operazione di partenariato Pubblico Privato qui regolamentata,
non saranno registrati nei conti del Concedente (off balance), ai fini del calcolo dell'indebitamento
netto e del debito. Infatti le pattuizioni contrattuali attuano un sostanziale trasferimento di rischio
dalla parte pubblica alla parte privata: il soggetto privato assume il rischio di costruzione ed il rischio
di disponibilita, mentre, per la natura della presente Concessione, non esiste il rischio di domanda

essendo il Concessionario remunerato da un canone di gestione.

IL RISCHIO DI COSTRUZIONE é totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi
connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata conse-
gna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze
tecniche, fattori esMacerata negativi, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da
parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni

prestabilite per la realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti.

IL RISCHIO DI DISPONIBILITA & totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla
fase operativa ed e connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della
quale la qualita del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale ri-
schio & assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto
di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non
vengano raggiunti. Oltre a cio il privato si assume il rischio, nel caso di danni provocati da terzi o di

forza maggiore, per i quali le relative opere di ripristino saranno a carico del concessionario.

ART.4. OGGETTODELLA CONCESSIONE E NORMATIVA APPLICABILE
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Il presente contratto ha per oggetto I'affidamento in Concessione:

Della gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti Termici di
proprieta del Comune di [*][*][*][], compresa |a fornitura del combustibile;

Della progettazione definitiva ed esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adegua-
mento normativo ed efficientamento energetico dei suddetti impianti. Il progetto preliminare
presentato in sede di gara, e redatto sulla base dello studio di fattibilita posto a base di gara e
delle richieste di Capitolato, dovra essere oggetto di verifica ai sensi di Legge.

Per quanto concerne la normativa applicabile, & espressamente prevista la piena e vincolante appli-
cabilita D.Lgs. 19 Aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 207/2010 limitatamente agli Articoli ancora in vigore,

a prescindere dalla natura privata del Concessionario, soprattutto con riguardo alla contabilita dei

lavor

ART.

a)

b)

c)

ART.

a)

b)

c)

5. DURATA DELLA CONCESSIONE E DIVIETO DI CESSIONE

Fatta salva la facolta di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente
Concessione avra durata di anni [*][*] ([*][*][*][*]), decorrenti dalla data del verbale di consegna
del servizio, se avvenuto sotto le riserve di Legge, o dalla stipula della presente.

La Concessione non & cedibile né sono ammissibili sub - concessioni da parte del Concessio-
nario.

Il Concedente autorizza sin d’'ora il Concessionario a cedere a Banche, Societa di Factoring o
altri suoi Finanziatori i crediti derivanti dal presente contratto. Se richiesto, il Concedente si
impegna sin d’ora a formalizzare, anche per iscritto, la presente accettazione alla cessione del
credito.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario accetta la Concessione e, per I'effetto, s'impegna ad eseguire a sua cura e
spese gli studi, le attivita professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'Art. 4), i lavori
e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previ-
sto nel Capitolato Speciale d’Appalto, le attivita di gestione, I'approvvigionamento del combu-
stibile e le operazioni finanziarie inerenti I'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le
attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicu-
rare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste
a carico del Comune dal presente contratto;

Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione del servizio le specifiche disposizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto - offerta proposto dall’Aggiudicata-
rio;

Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della norma-
tiva afferente I'esecuzione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei
Contratti. Pertanto dovra farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali e la
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e)

f)

validazione per le fasi esecutive. La validazione sara svolta dal R.U.P. (Responsabile Unico
del Procedimento) individuato dal Comune di [*][*][*][*] e la verifica dovra essere affidata ad
organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;

Il Concessionario si impegna a versare allAmministrazione Comunale le somme di seguito
riportate che dovranno essere previste nel P.E.F. inserito nell'offerta, per la remunerazione
delle seguenti attivita:

Spese espletamento gara (Autorita, €. 5.500,00 lva esclusa

Pubblicazione, ecc...)

Attivita di R.U.P. e Validazione 1,60% dell'importo lavori esclusi gli oneri finanziari

oggetto di Concessione Iva esclusa

Verifica Progetto Definitivo 0,90% dell'importo lavori esclusi gli oneri finanziari

progettati oggetto di verifica (se attivita assegnata

alla struttura Comunale) Iva esclusa

Verifica Progetto Esecutivo 0,60% dell'importo lavori esclusi gli oneri finanziari

progettati oggetto di verifica (se attivita assegnata

alla struttura Comunale) lva esclusa

Collaudo Tecnico Funzionale ed Am- 1,85% dellimporto lavori esclusi gli oneri finanziari

ministrativo oggetto di Concessione lva esclusa

Tali somme saranno erogate come segue:

Per quanto attiene le spese per I'espletamento della gara, il 50% alla sottoscrizione della
presente convenzione;

Per quanto attiene la remunerazione del R.U.P., il 50% dell'importo dovuto contestual-
mente alla sottoscrizione della presente convenzione, il rimanente contestualmente
allemissione del collaudo provvisorio dell’opera e in ragione dellammontare della
stessa;

Per quanto attiene alla remunerazione della verifica dei progetti, il 50% dell'importo do-
vuto contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, il rimanente con-
testualmente all’'emissione del certificato di validazione del progetto esecutivo;

Per quanto attiene alla remunerazione del collaudo tecnico funzionale ed amministrativo,
il 50% dellimporto dovuto contestualmente alla sottoscrizione della presente conven-
zione, il rimanente contestualmente all'emissione del certificato di collaudo;

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato
speciale d’appalto e in conformita al progetto dell'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate
nei documenti contrattuali;

| lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati
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g)

h)

i)

j)

ART.

a)

b)

<)

ART.

a)

dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;

Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a
mezzo del Responsabile della Concessione (R.U.P.), il quale avra facolta di richiedere moti-
vatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e con-
trolli. Qualora riscontri irregolarita, dovra contestarle per iscritto assegnando un congruo ter-
mine per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla re-
golarizzazione, assegnando un congruo termine per I'ottemperanza. Nel corso dell’esecuzione
delle opere, il Concessionario & altresi obbligato ad inviare al responsabile della Concessione
con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenete lo stato di con-
sistenza dei lavori eseguiti, circa 'andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere ['atti-
vita di controllo.

Tutti gli eventuali appalti, subappalti, sub affidamento affidamenti da parte del Concessionario
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile della Concessione, secondo
quanto prescritto dall’Art. 105) del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario & 'unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di
sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle opere
di efficientamento, che nel corso della gestione, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di
Legge.

L’acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espleta-
mento e conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario

7. FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi com-
presi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere
le attivita professionali relative al progetto dell’'offerta descritte all’Art.4) e di procedere alla
corretta esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza).

Il Concessionario assicura altresi il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli
equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta
la durata della Concessione e secondo quanto previsto capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’Art. 183) del D.Lgs. 50/20186, si evidenzia che il Concessionario ha elaborato cal-
coli di equilibrio economico e sostenibilita finanziaria sulla base della propria esperienza e
calcoli di convenienza, al fine del perseguimento dell’'equilibrio economico finanziario degli in-
vestimenti e della connessa gestione. Pertanto il Comune non versera alcun ulteriore contri-
buto al Concessionario

8. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E AVVIO LAVORI

La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione del verbale di consegna degli im-
pianti termici, redatto in contraddittorio tra le Parti.
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b)

)

d)

Il verbale contiene I'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o
con riferimento all'ultima lettura effettuata dall’Ente distributore del Gas Metano o alla misura-
zione di giacenza del combustibile liquido presente in cisterna e accettata dalle Parti. Il Con-
cedente si impegna ad effettuare, nel minore tempo possibile, la voltura a favore del Conces-
sionario di tutti i punti di fornitura (P.d.r.) relativi agli impianti oggetto di Concessione alimentati
a gas metano.

Ottenuta I'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adegua-
mento e potenziamento dellImpianto da parte del Concedente, il Concessionario procedera
all’avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data
del verbale decorrera il termine per I'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronopro-
gramma che dovra essere allegato al Progetto Esecutivo.

L'ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal R.U.P. entro i 10 (dieci) giorni successivi
al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra tra-
smettere al Concedente.

ART.9. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

a)

b)

o)

Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, ovvero in caso di risoluzione
o revoca della stessa, il Concessionario dovra riconsegnare al Concedente gli impianti in
buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal
corretto utilizzo.

Il concessionario rimane responsabile ad ogni effetto della corretta funzionalita degli impianti,
per un periodo di 30 giorni dalla data di consegna, fatti salvi eventuali errori di conduzione
imputabili all'eventuale nuovo gestore.

All'atto della consegna verra redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale, salva ed
impregiudicata la responsabilita del concessionario di cui al comma precedente, avra l'effetto
di svincolare tutte le garanzie e fideiussioni dal medesimo prestate

ART. 10. PENALI

a)

b)

)

d)

Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, la presentazione dei progetti de-
finitivi, esecutivi, il Concessionario sara tenuto al pagamento della penale nella misura di €
[*1[*1[*][] giornaliere;

Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, 'andamento dei lavori rispetto ai
termini stabiliti nel cronoprogramma, sara tenuto al pagamento della penale nella misura gior-
naliera pari a [*][*][*][*] del valore dell'investimento offerto (Art.20 della convenzione);

Qualora il ritardo nellladempimento comporti un importo della penale superiore al 10% del
valore dell'investimento offerto, il Comune ha la facolta di attivare la procedura di cui al suc-
cessivo Art. 26), anche ai fini del risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Qualora il Concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi
relativi alla gestione del servizio, come desumibili dal Capitolato Speciale d’Appalto, esso sara
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tenuto al pagamento delle ulteriori penali come indicate nel medesimo Capitolato. A tal fine, il
Comune provvedera preliminarmente a mettere in mora il Concessionario affidandogli un ter-
mine non inferiore a [*][*] giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento o per fornire le sue
osservazioni al riguardo. Restano fermi eventuali indennizzi a favore dell Amministrazione Co-
munale.

ART. 11. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

a) Le attivita di vigilanza e collaudo saranno realizzate a cura del Comune e, limitatamente alle
spese di collaudo, rimborsate del Concessionario.

b) Il Comune indica il Responsabile Unico della Concessione, ai sensi degli Artt. 4 e ss. della
Legge n. 241/1990, nella persona dell'Ing. [*][*][*][*] Settore [*][*][*][*] [*][*][*][*], che, entro 30
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indichera un suo Vice, che potra sostituirlo, in
caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. || Responsabile provvedera
a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza
e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto.

¢) Il Comune é tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'oc-
cupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

d) Al termine della Concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della Concessione mede-
sima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilita del Comune, senza oneri
per quest’'ultimo e con previsione del loro integrale ammortamento, cosi come previsto nel
piano economico-finanziario allegato alla presente Concessione

ART. 12. PROGETTAZIONE E VARIANTI

a) Alla stipula della presente i progetti preliminari, presentati in sede di offerta, idoneamente ve-
rificati dalla struttura Comunale con nessun onere a carico dell’aggiudicatario, giusto verbale
del [1[*)[-1[*VI[*l[*ll*]l*], sono stati approvati dallAmministrazione con D.G.M. n.[*][*] del
NINUYININININ

b) Per le successive fasi progettuali, il Concessionario ha I'obbligo di produrre progetti idonea-
mente verificati ai sensi di Legge. Per I'attivita di verifica dovra avvalersi, a sua discrezione, di
strutture idoneamente qualificate o potra avvalersi del gruppo di verifica interno comunale
(qualora cosi fosse, versera, all’atto di stipula della Concessione, la relativa quota individuata
all’'Art. 6).

¢) Il Concessionario sottopone all’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento il pro-
getto definitivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo, entro [][+]
([*1[=][=1[=][=1[*]) giorni dalla stipula della presente convenzione;

d) L'approvazione del progetto definitivo viene eseguita dal Responsabile Unico del Procedi-
mento, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformita al progetto preliminare,
ai documenti contrattuali e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni. Ove
occorrente, il Responsabile Unico del Procedimento convoca apposita Conferenza di Servizi
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ai sensi dell’Art. 14) della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per I'acqui-
sizione di eventuali pareri. Entro [*][*] ([*][*][*][*][*]) giorni dall'approvazione del progetto defini-
tivo la Concessionaria sottopone al Responsabile Unico del Procedimento il progetto esecutivo
delle opere. Entro [*][*] ([*][*][*][*][*]) giorni dalla ricezione, con le stesse modalita di cui al pre-
sente Comma, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla validazione ed approva-
zione in linea tecnica del progetto esecutivo e predispone gli atti per la sua approvazione am-
ministrativa.

e) Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi ed
assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, cosi come risultanti dal
Piano Economico - Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento
degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché agli
studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e spe-
cialistiche. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della Con-
cessione anche, prima del termine previsto per l'inizio dell’esecuzione dei lavori, al fine di con-
sentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attivita propedeutiche alla progettazione.

f) In fase di approvazione del progetto definitivo il Comune potra proporre modifiche tecniche,
purché in coerenza con il progetto preliminare approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali
varianti, che avverra in contraddittorio tra le parti, dovra tener conto anche della conseguente
modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma e dei riflessi sul Piano Economico - Fi-
nanziario, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti
stesse. Piu in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma,
le parti provvederanno a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro
economico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle
voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del Prov-
veditorato Regionale delle Opere Pubbliche della Regione [*][*][*][*] ultimo edito, oltre una
percentuale, ove non gia prevista, per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utile
di Impresa, secondo quanto previsto dall’Art. 32) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

g) Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'Art. 149) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espressamente autorizzate dal Comune. Gli oneri economici ed i
tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del
Concessionario che dovra a tal fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei
tempi di esecuzione da sottoporre al Comune. La stima dei costi avverra applicando, ove pos-
sibile, i prezzi unitari dedotti dal progetto dell’offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispon-
denti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del provveditorato
regionale delle opere pubbliche della Regione [*][*][*][*] ultimo edito, oltre una percentuale per
le spese relative alla sicurezza, secondo quanto previsto dall'Art. 33) del D.P.R. n. 207/2010.
Gli eventuali maggiori costi rispetto a quanto riportato nel computo metrico estimativo e nel
quadro economico allegato al progetto dell’offerta saranno ad esclusivo carico del Comune.

ART. 13. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

C.P.M. GESTION( TREMICHE sr
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a) Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa defini-
zione dei tempi procedurali necessari a norma di Legge, il Comune s’impegna, senza oneri
per il Concessionario, a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza neces-
sarie per 'esecuzione della Concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio eco-
nomico - finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autoriz-
zazioni all'accesso per I'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di
servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri
ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero I'esame contestuale di vari interessi pubblici.

b) |l Concessionario assume I'impegno di attivarsi per richiedere agli altri Enti Competenti le au-
torizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle
opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti
potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Conces-
sionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti

ART. 14. COLLAUDO

a) Entro [*][*] giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Comune designera un tec-
nico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere.
Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del collaudatore, oneri
che saranno versati al Comune il quale provvedera alla remunerazione del professionista inca-
ricato. Saranno altresi a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature
necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti
che il collaudatore riterra necessari.

b) Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute e comunichera l'ultimazione di tali
parti al Responsabile della Concessione di cui al precedente Art. 11), il quale provvedera ad
informarne il collaudatore.

c) |l Collaudatore procedera in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli in-
terventi sara ultimato entro [*][*] giorni dalla comunicazione dell’'ultimazione dei lavori da parte
del Concessionario.

d) Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:

i. Durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezio-
nabili in sede di collaudo finale o |a cui verifica risulti complessa successivamente all'ese-
cuzione;

iil. Nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

e) In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applichera I'Art. 227) del D.P.R.
n.207/2010. Il certificato di collaudo & trasmesso per I'accettazione al Concessionario, il quale,
in caso di contestazioni, puo avviare la procedura prevista al successivo Art. 15).

ART. 15. PROCEDURA PER CONTESTAZIONI ED AMICHEVOLE COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
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a)

b)

c)

d)

ART.

a)

ART.

a)

b)

ART.

a)

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avan-
zate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Con-
cessionario devono essere indirizzate al Responsabile della Concessione.

La comunicazione di cui al comma a) deve essere inoltrate entro [*][*] ([*][*][*][*]) giorni lavorativi
dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La conte-
stazione puo essere illustrata e documentata nei [*][*] ([*][*][*][*]) giorni lavorativi successivi.

Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Re-
sponsabile della Concessione potra acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e
del collaudatore.

La parte cui & indirizzata la contestazione comunichera le sue determinazioni entro il termine
di [*][*] ([*][*][*][*]) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma b).

16. FORO COMPETENTE

Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente Articolo, ogni controversia
insorta nel corso della progettazione, della costruzione o della gestione delle opere sara de-
voluta alla competenza esclusiva del Foro di [*][*][*][*].

17. CONDIZIONI DI GARANZIA PER L’EQUILIBRIO ECONOMICOE FINANZIARIO

L'equilibrio economico - finanziario risultante dal P.E.F. ed & assicurato dalla corresponsione
da parte del Comune del canone di gestione del servizio.

Il Piano Economico - Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di
base che determinano I'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa
gestione del Concessionario, elencati in premessa. Le variazioni apportate dalla Stazione Ap-
paltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per I'esercizio delle attivita pre-
viste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Econo-
mico-Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la ridetermi-
nazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza
della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potra recedere
dal presente contratto, con le conseguenze di cui al successivo Art. 31). Le suddette
variazioni, elencate in modo esemplificativo, saranno motivo di revisione del P.E.F. se saranno
motivo di modifica degli indici T.I.R. e V.A.N. in misura superiore al [*]% rispetto ai valori cal-
colati al momento della predisposizione dell’offerta e risultanti dal P.E.F. allegato alla presente
Convenzione.

18. REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza al-
meno friennale, le condizioni economico - finanziario della Concessione.

A
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio econo-
mico - finanziario medesimo potra essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al
comma precedente, qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento
delle condizioni di garanzia di cui al precedente Art. 17), tale da alterare I'equilibrio economico
- finanziario della Concessione.

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti,
direttamente o indirettamente, dalla revisione del Progetto Offerta effettuata dal Concessiona-
rio.

Ove, nel corso della durata della Concessione, si determini una variazione sostanziale favore-
vole al Concessionario delle condizioni di base che determinano I'equilibrio economico - finan-

ziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della Concessione a vantaggio
del Comune.

L'istanza di revisione dovra essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto al pre-
cedente Art. 15).

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell'altra parte le Parti
procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica
contrattuale.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti I'istanza dell'altra parte con rife-
rimento al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione
nei modi di cui agli Artt. 15) e 16) escludendosi espressamente la facolta di recesso del Con-
cessionario/revoca del Comune a causa del mancato accordo sulle modalita di attuazione
della revisione. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti I'istanza
dell’altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima
si procedera come segue:

i. Ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accom-
pagni alla disponibilita ad attivare il procedimento di cui agli Artt. 15) e 16), la parte istante
avra diritto di recedere dalla/revocare la Concessione

ii. Ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni
alla disponibilita ad attivare il procedimento di cui allArt. 16), le parti sono obbligate a
procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facolta di recesso del Conces-
sionario/revoca del Comune in esito al procedimento amministrativo.

ART. 19. COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

a)

Il comitato per gli investimenti sara costituito da un numero di membri pari a tre, nominati come
segue:

i. IIR.U.P. Comunale, con funzione di Presidente;
ii. Un membro nominato dal Concedente;
iii. Un membro nominato dal Concessionario.
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b)

)

d)

e)

f)

ART.

Le attivita di realizzazione di nuovi impianti Termici di proprieta Comunale restano di compe-
tenza del Concedente.

Il Comitato per gli Investimenti potra considerare I'estensione della Concessione a nuovi im-
pianti, che il Concedente dichiari la propria intenzione di realizzare, entro i limiti di cui all’Art.
63, co. 5) del D.Lgs.50/2016.

Il canone di gestione degli impianti termici dovra essere ricalcolato in dipendenza della presa
in gestione, da parte del Concessionario del nuovo impianto da esso Concessionario cosi rea-
lizzato.

Il predetto comitato per gli investimenti stabilira quale sara il soggetto che verra chiamato a
finanziare gli investimenti da esso comitato deliberati e con quali risorse. Gli investimenti ef-
fettuati ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo dovranno porre a carico del Conces-
sionario anche gli obblighi e gli oneri di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
dei nuovi interventi, per l'intera durata della Concessione.

Il Comitato degli Investimenti dovra altresi stabilire la destinazione delle risorse finanziarie ge-
nerate dai risparmi di costo conseguenti agli investimenti effettuati, tenendo conto del soggetto
chiamato al finanziamento degli stessi e alle risorse necessarie per la copertura dei relativi
costi.

20. REMUNERAZIONE DEL COMUNE A FAVORE DEL
CONCESSIONARIO

20.1. IMPORTO A CANONE

a)

b)

llvalore del canone annuo offerto dal Concessionario & pari ad € [*][*][*][*] (euro [*][*][*][][*]),
di cui:
1. €[][*][*l[*] (euro [*][*][*][*][*]) Iva esclusa ([*]%), per I'erogazione del Servizio Energia Ter-
mica (S.E.T) (Quota variabile sulla base dei consumi effettivi derivanti dall’anno termico
in esame);

2. € [][*l[*l[*] (euro [*][*][*][*][*]) Iva esclusa ([*]%), per gli Interventi di Adeguamento Norma-
tivo e di Riqualificazione Tecnologica finalizzati al risparmio energetico degli impianti
(Quota fissa per tutto il periodo contrattuale);

3. € [*][*][l[] (euro [*][*I[*I[*][*][*]), per gli oneri per la sicurezza (Quota variabile sulla base
della revisione prezzi della manodopera).

Le parti si danno reciprocamente atto che il canone relativo alla gestione del servizio energia
oggetto della Concessione pari all’offerta formulata in tal senso dal Concessionario & pari ad
€ [*][*1[*][*] (euro [*][*][*][*][*][]), & stato determinato tenendo conto della qualita delle opere e
dei servizi forniti, dell'entita dei costi di costruzione, gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'oggetto della gestione, nonché del costo dell’energia elettrica secondo le in-
dicazioni risultanti dal medesimo Capitolato speciale d’appalto, nonché dell’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito.
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)

d)

e)

20.2. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA E CONTABILITA

a)

Il Corrispettivo per il Servizio Energia & dovuto dal Concedente a partire dalla Consegna degli
impianti con cadenza bimestrale posticipata e determinato, di volta in volta, secondo quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il Corrispettivo per il servizio & un canone composto
costituito da una quota per I'energia termica comprensiva di manutenzione impianti termici ed
una quota relativa agli investimenti;

Il Concessionario provvedera a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro [+][]
giorni dalla scadenza del relativo bimestre, la richiesta di pagamento del Corrispettivo per il
servizio erogato, con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'im-
porto. Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro [+][*] giorni dal ricevimento della
richiesta del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 192/2012.

Qualora I'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Conce-
dente e Concessionario, il Concedente, non provvedera alla liquidazione dei corrispettivi fat-
turati.

Il corrispettivo per il servizio di fornitura di energia termica verra calcolato moltiplicando il
prezzo unitario offerto per ogni singolo impianto determinato secondo la seguente formula:

Cuo =[€ = (1000 mc x G.G. x Ore x k)]
dove:

1000 mc: corrisponde alla Volumetria Lorda Riscaldata per ogni edificio oggetto di conven-
zione. Tali valori rimarranno fissi per tutto il periodo di Concessione;

G.G.; corrisponde ai Gradi Giorno effettivamente consumati nell’anno termico di riferi-
mento compreso nell’arco temporale del periodo di Concessione;

Ore: corrisponde alle Ore Calore effettivamente erogate nell'anno termico di riferimento
compreso nell'arco temporale del periodo di Concessione determinate come segue:

e Per gli impianti contrassegnati nel prospetto economico Allegato “A” con la
sigla [PR], le Ore di confort (20°C con una tolleranza di £ 2°C) che saranno
addebitate al Concedente saranno quelle di effettivo utilizzo dell’utente finale
e pertanto I'onere del periodo di pre accensione per portare I'impianto aregime
e garantire le temperature richieste, restera a carico del Concessionario ov-
vero per detti impianti, nel periodo convenzionale di riscaldamento, le ore ad-
debitate dal Concessionario saranno quelle indicate nell’Allegato “A” e nulla
sara dovute dal Concedente qualora a consuntivo nella stagione termica di
riferimento risultassero superiori a quelle previste nell’offerta economica.

e Per gli impianti contrassegnati nel prospetto economico Allegafo “‘A” con la
sigla [SN], le ore che saranno addebitate al Concedente saranno quelle di
effettivo utilizzo dei vari generatori di calore e saranno contabilizzati mediante
apposito conta ore che saranno installati sulle pompe di circolazione di ogni
circuito o in alternativa sul bruciatore.
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K: corrisponde alla Coefficiente di Trasmittanza per ogni edificio oggetto di conven-
zione. Tali valori rimarranno fissi per tutto il periodo di Concessione;

b) La fatturazione di ogni singola prestazione oggetto di convenzione avverra secondo le moda-
lita di seguito riportate:

1. Le quote relative all'erogazione del Servizio Energia Termica verranno emesse n. 6 (Sei)
fatture mensili in acconto a rate costanti con inizio il 30 Novembre fino al 30 Aprile mentre
entro il 30 Giugno di ogni anno verra emessa la di conguaglio dove si provvedera alla
definizione del corrispettivo reale di esercizio e si verificheranno eventuali scostamenti
rispetto alle condizioni poste in sede di base d'appalto. L'importo cosi determinato al
termine di ogni stagione termica, sara preso come riferimento per la determinazione delle
nuove rate di acconto per la stagione successiva;

2. Le quote relative agli Interventi di Efficientamento Energetico ed Adeguamento Norma-
tivo degli impianti termici, verranno emesse n. 2 fatture semestrali con data 30.06 e 31.12
di ogni anno;

3. Lequote relative all’erogazione del solo Servizio di Conduzione, Manutenzione Ordinaria
e Terzo Responsabile degli impianti termici e quelle riferite agli oneri per la sicurezza
(D.U.V.R.L.), verra emessa per ogni relativa prestazione n. 1 fattura annuale con data
30.06 di ogni anno.

20.3. RIVALUTAZIONE

a) L'importo dei Corrispettivi sara di volta in volta aggiornato secondo quanto di seguito previsto:

i. |l corrispettivo del Servizio Energia Termica sara sottoposto a revisione, con cadenza
annuale, per tenere conto della variazione dei prezzi unitari di base significativi, combu-
stibili (Gas Metano, G.P.L. e Gasolio da Riscaldamento), e mano d'opera utilizzati per la
determinazione dei corrispettivi stessi. Al fine di determinare la revisione dei prezzi con-
trattuali, viene convenzionalmente fissato che il prezzo di ogni servizio & cosi percen-
tualmente formato:

e Costo combustibile: pari al [*] % del prezzo contrattuale;

e Manodopera per I'esercizio e la manutenzione e materiali: pari al [*] % del prezzo
contrattuale;

e Quota investimenti: pari al [+] % del prezzo contrattuale.
L'aggiornamento potra avvenire sia in positivo che in negativo.
ii. Perla quota relativa alla tariffa di vendita relativa al combustibile gassoso si riconoscera
la variazione percentuale, desunte dalle Tabelle trimestrali Ambito [*][*1[*][*] ([*l[*I[*][*],
[*1[=1[=1[*] & [*][*1[*][*]) del listino dell'Autorita per I'Energia Elettrica e Gas metano, riferito

al corrispettivo del 5° scaglione a cui vanno aggiunte le imposte di consumo ed addi-
zionali, senza alcuna applicazione di alea contrattuale;

iii. Per la quota relativa al combustibile liquido si riconoscera la variazione percentuale,
desunte dal listino prezzi pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Macerata, fascia compresa tra i
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b)

2.000 e 5.000 litri.

Qualora nel corso dell'appalto si presentasse I'eventualita di una modifica delle modalita con
cui lo stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dei prodotti combustibili, sara introdotta di
comune accordo tra le parti, una clausola modificativa del presente comma.

Per la quota relativa alla mano d'opera per conduzione, gestione e manutenzione, si ricono-
scera la variazione stessa, in aumento o in diminuzione; i prezzi di riferimento saranno quelli
indicati nelle tabelle edite dall' ASSISTAL riferiti alla tariffa operaio specializzato IV° livello, in
vigore alla data dell'aggiornamento.

I1 100% del corrispettivo relativo degli oneri della sicurezza saranno sottoposti a revisione, con
cadenza annuale in aumento o diminuzione; i prezzi di riferimento saranno quelli indicati nelle
tabelle edite dall' ASSISTAL riferiti alla tariffa operaio specializzato IV° livello, in vigore alla
data dell'aggiornamento

Nessuna revisione a invece prevista per la rata di ammortamento degli interventi, che rimarra
fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Almeno [*] giorni prima della data prevista per I'aggiornamento dei corrispettivi, il Concessio-
nario presenta al Concedente il calcolo di detti aggiornamenti ai sensi della disposizione del
precedente Comma a). |l Concedente fara conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni
oppure autorizzera I'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi.
In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, I'aggiornamento dei
corrispettivi diventera operativo e potra essere comunicato al agli uffici preposti del Conce-
dente a cura del Concessionario.

20.4. INTERESSI DI MORA

a)

ART.

a)

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione saranno
dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre
2002, n.231 (per i ritardi nel pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento.
Resta ferma la facolta del Concessionario, trascorsi [+] giorni dalla data di costituzione in mora
dello stesso, di promuovere ai sensi del precedente Art. 15) (Procedura per contestazioni ed
amichevole composizione delle controversie) il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito
negativo, in giudizio ordinario.

21. VARIAZIONE IMPIANTI TERMICI DA GESTIRE

Qualora nel corso della Concessione il Comune abbia la necessita di inserire nella gestione
nuovi impianti termici ovvero preveda la necessita di interrompere la gestione di alcuni impianti
facenti parte della Concessione, il canone da corrispondere eventualmente al Concessionario
per energia e manutenzione verra adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale
d’appalto fermo restando le quote residue di ammortamento che il Comune dovra riconoscere
al Concessionario.
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ART.

a)

b)

c)

d)

e)

ART.

a)

b)

22. MODALITA DI GESTIONE DEI SERVIZI

Al Concessionario € affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordi-
naria, I'esecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il pagamento e
la gestione delle utenze di gas metano e del rifornimento del combustibile liquido cosi come
meglio specificato nel Capitolato speciale d’'appalto.

Il Concessionario sara tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di
qualita aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.

L’avvio della gestione avverra in seguito a verbale di consegna del servizio, previa voltura delle
utenze di gas metano, entro il termine massimo di 1 mese dalla sottoscrizione della Conces-
sione, previa comunicazione al Comune, da parte del Concessionario, da effettuarsi almeno
[*] giorni prima dell'avvio medesimo.

Il Concessionario & tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia
all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze
parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario
é tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione
che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documen-
tazione inerenti la propria attivita.

E in facolta del Concessionario costituire una Societa di Progetto/Societa veicolo che suben-
trera allo stesso nei diritti e negli obblighi previsti dal presente contratto di Concessione, ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 184) del D.Lgs. n. 50/2016. Subentrata alla Societa firmataria, la
Societa di Progetto sara unica responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dell'a-
dempimento degli obblighi derivanti dalla presente Concessione, assumendosene tutte le ob-
bligazioni ed i diritti. | trasferimenti delle partecipazioni della Societa di progetto sono soggette
al divieto di trasferibilita ai terzi fino al collaudo tecnico delle opere realizzate, fatta eccezione
soltanto per:

i. |trasferimenti infra gruppo che sono liberi;

ii. |trasferimenti a favore di banche, istituti di credito, fondi ed investitori istituzionali in ge-
nere per i quali 'ingresso nella capitale sociale della Societa di Progetto € libero.

23. RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando inteso che le norme e le
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute
idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario & responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue
attivita al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo
del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’ese-
cuzione della Concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione
delle opere.
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ART.

a)

b)

c)

Il Concessionario & responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, du-
rante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si
svolgono detti lavori.

24. ASSICURAZIONI

Il Concessionario ha presentato, ai sensi dell’Art. 107, co. 3) del D.Lgs, n. 50/2016 una polizza
assicurativa stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) pari all'importo dei lavori, a
copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La po-
lizza include il costo per la ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e
le pertinenze, e per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti ed
impianti che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione,
incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.

Una polizza assicurativa della responsabilita civile derivante dalla esecuzione della Conces-
sione per tutta la durata della medesima e per il massimale pari al [*]% dell'importo dei lavori
di cui di cui al precedente punto a) con il minimo e il massimo previsti dal D.Lgs n. 50/2016.
La polizza include:

e | danni o pregiudizi causati al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, impu-
tabile a responsabilitd del Concessionario, dei suoi collaboratori o del suo personale
dipendente, che avvengano nel corso dei lavori di costruzione delle opere o durante la
gestione delle stesse. Sono inclusi, tra gli altri, i danni causati dalle attivita del Conces-
sionario alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si svolgono i lavori, i danni che i
mezzi d'opera o di trasporto utilizzati dal Concessionario provochino agliimpianti durante
I'esecuzione dei lavori stessi;

e Tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente
menzionati, che possano occorrere al Comune od a terzi e che siano riconducibili alle
attivita svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione.

Relativamente all’attivita gestionale e manutentiva, il Concessionario, ha prodotto una ulteriore
ed idonea polizza assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di
manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio e in generale di tutti i
rischi, inclusi quelli di inquinamento accidentale, quelli correlati con il trattamento di dati per-
sonali, ovvero legati alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
avente un massimale superiore ai € [*][*][*][*][*].[*][*] per ogni evento dannoso o sinistro. La
polizza assicurativa relative all’attivita gestionale e manutentiva, sara garantita per tutto il pe-
riodo contrattuale ovvero qualora vengano disposte proroghe al contratto o la ripetizione di
servizi analoghi che eccedano la validita temporale di detta polizza, il Concessionario dovra
provvedere ad integrare le stesse per mantenerne la copertura. Eventuali franchigie, scoperti
e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
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ART. 25. CAUZIONI

a) A copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella
Concessione, il Concessionario & tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione della
Concessione, idonea cauzione d'importo definito dall’Art. 103) del D.Lgs. 50/2016 e con le
modalita di cui all’Art. 93, co. 2) e 3) dello stesso codice corrispondente al 10% del valore
contrattuale, al netto di |.V.A., fatta salva I'applicabilita dell’Art. 93, co. 7) del D.Lgs. 50/2016

b) La cauzione potra avere durata annuale, ma la stessa dovra garantire la copertura durante
tutta la durata contrattuale senza soluzione di continuita.

¢) L'importo iniziale della cauzione potra essere progressivamente ridotto in base allavanza-
mento dei lavori ed alla durata residua della Concessione sino al limite massimo del [*]%, il
residuo [*]% svincolato ai sensi di Legge all’estinzione della Concessione.

d) La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui allArt. 106 del D.Lgs. 1° settembre1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

e) In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovra provvedere a reintegrarla entro
il termine di [*] ([*][*][*][*][]) giorni dalla richiesta.

f) La mancata costituzione, cosi come 'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costitui-
scono causa di risoluzione di diritto della Concessione per I'inadempimento del Concessiona-
rio ai sensi dell'Art. 1456 c.c.

ART. 26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE

a) Qualora il Comune si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
Concessione, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui ai precedente
Art. 15), potra risolvere la presente Concessione, ai sensi dell’Art. 1.454) c.c., intimando per
iscritto al Responsabile unico della Concessione di adempiere nel termine di [*] ([*][*][*]) giorni
dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il pili ampio termine indicato nella comuni-
cazione medesima.

b) Decorso il termine di cui al precedente comma a) senza che il Comune abbia adempiuto, il
contratto si intendera risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo Art. 29).

ART. 27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

a) |l Comune potra risolvere la presente Concessione, ai sensi dell’Art. 1.454 c.c., qualora il Con-
cessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella Concessione mede-
sima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine
di giorni [*][*] ([*][*][*][*][*][*][]) dalla comunicazione ovvero entro il pil ampio termine indicato
nella comunicazione medesima.
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b) Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per 'adempimento nella comunicazione
prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a sod-
disfazione del Comune ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune non suffi-
cienti, la Concessione si intendera risoluta.

¢) In caso di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario, il Conces-
sionario e obbligato a compiere tutte le attivita necessarie ad evitare 'aggravamento del danno
ed a riconsegnare al Comune, su sua richiesta, le opere oggetto della Concessione.

d) 1l Comune dovra comunicare ai finanziatori la contestazione al Concessionario di una causa
di risoluzione della Concessione, ai fini dell'applicazione del successivo Art. 29).

ART. 28. REVOCA DELLA CONCESSIONE

a) |l Comune potra procedere in ogni momento alla revoca della Concessione per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del proce-
dimento di revoca al Concessionario, cui seguira eventuale adozione del provvedimento di
revoca.

b) In ogni caso, I'efficacia della revoca € sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da
parte del Comune, dellindennita di cui al successivo Art. 29).

ART. 29. INDENNITA

a) Incaso direvoca o dirisoluzione della Concessione per inadempimento del Comune, quest’ul-
timo & tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

i.  Del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti gia
effettuati, ovvero, nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

ii. Diun indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al [*][*]% del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata
sulla base del piano economico - finanziario.

b) La quota annuale di ammortamenti degli investimenti & indicata nel piano economico-finanzia-
rio allegato alla presente Concessione.

¢) In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, I'indennita & dovuta nej limiti
delle somme indicate nel punto i), ma il Comune ha diritto di ritenere tali somme fino all'accer-
tamento dell’'ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di com-
pensare detto debito con I'eventuale debito del Concessionario nei confronti del Comune.

ART. 30. EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

a) |rapportitra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della Concessione per
inadempimento del Comune, saranno regolati come segue:

1. Qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione
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b)

delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comu-
nicazione; da detta scadenza il Concessionario sara liberato da ogni obbligo di comple-
tamento delle opere o da responsabilita e potra ritenere I'opera fino al pagamento dell'in-
dennita di cui all’'Art. 29);

2. Qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle
opere, il Concessionario continuera a gestirle fino al pagamento dell'indennita di cui
all’Art. 29) e, fino a quel momento, avra diritto a riscuotere i proventi della gestione.

E espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della Concessione
in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

ART. 31. SPESE PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE

a)

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del
Concessionario.

ART. 32. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

a)

b)

)

Ai sensi dell’Art. 3), Commi 1) e 8), della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario e gli
altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla Concessione, nonché i subappal-
tatori, devono comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche
se non in via esclusiva, presso Banche o presso Poste italiane S.p.A., entro [¢] ([*I[*I[*][*I[*])
giorni dalla stipula del contratto oppure entro [¢] ([*][*][*][*][*]) giorni dalla loro partenza
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Co-
mune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi
legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Comune.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

1. Per pagamenti a favore del Concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub
- contraenti, dei sub - fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione alla Concessione, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma a);

2. | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al Comma a), per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma b), punto1), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma b), punto1), fermi
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d)

e)

f)

)

ART.

a)

b)

ART.

a)
b)

c)

restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del Comma b), punto 1), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il C.U.P. ed il C.I.G. identificativi del presente contratto.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da a) a c) comporta la nullita di diritto del con-
tratto; la violazione della prescrizione di cui al comma d) comporta la nullita del contratto qua-
lora reiterata per piu di [] volte.

| soggetti di cui al comma a) che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da a) a c), procedono all'immediata riso-
luzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura o
Ufficio territoriale del Governo competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del Comma b), punto1); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

33. ALLEGATI E RINVIO

Gli allegati alla presente Concessione, contraddistinti dalla lettera “[]" alla lettera “[]”, costitui-
scono parte integrante e sostanziale della medesima.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di Legge e regolamento
in materia nonche, per quanto compatibili, le norma del Capitolato Speciale d’Appalto.

34. VALORE CONTRATTUALE

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto & pari ad € [*][*][*][*][*].[*][*].

L’imposta di bollo & assolta, per il contratto originale, mediante versamento su F23, effettuato
dalla Tesoreria Comunale presso la Banca [*] - Filiale di [*][*][*][*] € mediante apposizione di
contrassegni sulla copia cartacea, dichiarata da me sottoscritto Segretario Comunale, con-
forme all'originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, da consegnare all’'ufficio della Agenzia delle
Entrate di [].

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’Art. 32, co. 14) del
codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016.

Si precisa infine che tutte le restanti prestazioni e modalita di erogazione del servizio non contem-

plate

nel presente contratto, sono regolamentate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al pre-

sente contratto.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che & stato da me letto

a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volonta manifestatami e che rinunciano

alla lettura degli allegati per averne gia presa conoscenza.
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Il presente contratto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia mediante I'utilizzo di
strumenti informatici formato da n. [*] pagine e n. [] righe, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza
e vista, dalle parti meco sottoscritto, ai sensi dell'Art. 1) Comma 1) Lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 con
firme digitali, la cui validita é stata da me accertata mediante il sistema di verificazione integrato nel

software [+].

(1010101, L [elll/LeI0VI=T0 10 10 ]
Il Comune Il Concessionario

] [l
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