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No

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

Comune dr Fermo L. 10789 DEL 21-02-2018

10

SELEZIONE FERMO

Nuove Forniture e Revamping

NP.FO30
Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
Individuate negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 30 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

12

12,000

SOMMANO m=

12,000

NP.F031
Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 31 ¢
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

48

48,000

SOMMANO m=

48,000

NP.FO14
Copertura superiori per Vaglio stellare o a dischi individuata negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 14 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

vaglio nuova fornitura 7

vaglio gia in sito 3

7,000
3,000

SOMMANO m=

10,000

NP.FO07
Fornitura Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1200x18850-16°
Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 7 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

1

1,000

SOMMANO cad=

1,000

NP.FO10
Tramoggia di scarico in Acciaio Inox AISI 304 Individuato negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 10 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

scarico ferrosi

200

200,000

SOMMANO Kg =

200,000

NP.FO13
Telaio di supporto Vagli con ballatoi e scale Individuato negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 13 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

NP.FO11
'Vaglio a dischi/stelle  1600x6000 Individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni alla posizione 11 e realizzato con le specifiche tecniche minime
riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle
Schede Macchina.
1
A RIPORTARE

1,000
1,000

95,00

100,00

600,00

34.303,00

6,00

40.000,00

1.140,00|

4.800,00)f

6.000,00(|

34.303,00)

1.200,00(|

40.000,00)

87.443,00|
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,000 87.443,0 |
SOMMANO cad = 1,000 90.000,00 90.000,0
8 7 |NP.F021
Tramoggia di raccordo sottovagli in Acciaio S275JR individuata negli
elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 15 e realizzato con le
specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.
sottovaglio
3600 3.600,000
pretramoggia trituratore
1500 1.500,000
SOMMANO Kg= 5.100,000 4,50 22.950,00)
9 6 |NP.FO19
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x9100-3° Individuato negli
elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 19 e realizzato con le
specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 27.000,00 27.000,00)
10 8 |NP.F023
o Trasportatore a Nastro in gomma ReversibileTNGR 1200x10000-10.8°
é individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 23 e
L realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
s Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.
b 1 1,000
B SOMMANO cad = 1,000 29.000,00 29.000,00)
DY
11 11 |NP.FO32
I Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
v Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 32 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.
16 16,000
SOMMANO m= 16,000 75,00 1.200,00f|
D
1) Totale Nuove Forniture e Revamping 257.593,00
2) Totale Nuove forniture e Revamping 257.593,00
Installazione
Installazione
120 12 NP.M001
Fornitura ed Istallazione impianto valutato a kg di macchina istallata
Il Prezzo indicato & budget e comprensivo di:
-squadra di operatori qualificati con caposquadra e dotati di idonee
attrezzature a norma;
-spese di trasferta,vitto, alloggio;
-trasporto f.co destino(per macchine e attrezzature nuove)
-tolleranze sui pesi del(+-12%)
-mezzi di sollevamento e movimentazione(gru e muletti) con relativi
operatori qualificati
-Registrazione e Prove vuoto.[ N.B. Quadro elettrico, Impianto elettrico ed
Istallazione Elettrica esclusi]
Pre-Tramoggia per Trituratore in Acciaio S275JR
A RIPORTARE 257.593,00)
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 257.593,00]
1100 1.100,000
Estrattore Dosatore a Nastro in Gomma EDNG 1200*4970-10°
2000 2.000,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x18850-16°
5790 5.790,000
Trasportatore a Nastro in Gomma SMNG 1000x2100
2600 2.600,000
Torrino di supporto per Deferrizzatore e Tiranti di sostegno
3750 3.750,000
Scivolo di scarico in Acciaio Inox AISI 304
380 380,000
Telaio di supporto Vagli con ballatoi e scale
7900 7.900,000
Vaglio a Dischi VD 1600x6000
7250 7.250,000
Vaglio a Dischi VD 1600x3000-(-3°)
3180 3.180,000
Tramoggia di raccolta sottovagli in Acciaio S275JR
3600 3.600,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x9100-3°
3650 3.650,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1000x12250-10°
3615 3.615,000
g Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x6700-10°
N 3200 3.200,000
S Trasportatore a Nastro in Gomma Reversibile TNGR
N 1200x10000-10.8°
] 3915 3.915,000
g Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 650x16400-10°
o 2755 2.755,000
= Trasportatore a Nastro in Gomma Reversibile TNGR
¥ 1200x3700-0°
2265 2.265,000
SOMMANO Kg= 56.950,000 0,80 45.560,00
3) Totale Installazione 45.560,00
D
A RIPORTARE 303.153,00
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FERMO Ii 02/02/2018

IL PROGETTISTA

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
SELEZIONE FERMO 1 303.153,00
Nuove forniture e Revamping 1 257.593,00
Nuove Forniture e Revamping 1 257.593,00
Installazione 2 45.560,00
Installazione 2 45.560,00
SOMMANO | LAVORI ABASE D'ASTA € 303.153,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,901723% sui lavori) 5.765,13
a detrarre 5.765,13 € 5.765,13
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 297.387,87
Importo complessivo dei lavori € 303.153,00




