
E' Vietato l' uso e la riproduzione anche parziale del presente disegno senza il ns. consenso; ai sensi dell'art.2578 c.c. e
delle vigenti norme di legge sui diritti d' autore

-Provincia di Fermo-
-Comune di Fermo-

REVAMPING IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO RIFIUTO SOLIDO
URBANO 2°LOTTO II Stralcio

Ing.	Fabio	CONTI

Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail:

1.7.3/18
COMUNE DI FERMO

Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734.2841 - Fax 0734.224170
P.IVA. 00334990447
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Comune di FERMO

Provincia di FERMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO REVAMPING IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO RIFIUTO
SOLIDO URBANO
2°LOTTO II Stralcio

COMMITTENTE Comune di Fermo (FM)
Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734.2841 - Fax 0734.224170
P.IVA. 00334990447

PROGETTISTA Ing. Fabio CONTI
Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it
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Pag.1
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

SELEZIONE FERMO

Nuove Forniture e Revamping

1 9 NP.F030
Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
Individuate negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 30 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

12 12,000
SOMMANO   m = 12,000 95,00 1.140,00

2 10 NP.F031
Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 31 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

48 48,000
SOMMANO   m = 48,000 100,00 4.800,00

3 5 NP.F014
Copertura superiori per Vaglio stellare o a dischi individuata negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 14 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

vaglio nuova fornitura 7 7,000
vaglio già in sito 3 3,000

SOMMANO   m = 10,000 600,00 6.000,00

4 1 NP.F007
Fornitura Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1200x18850-16°
Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 7 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 34.303,00 34.303,00

5 2 NP.F010
Tramoggia di scarico in Acciaio Inox AISI 304 Individuato negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 10 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

scarico ferrosi
200 200,000

SOMMANO   Kg = 200,000 6,00 1.200,00

6 4 NP.F013
Telaio di supporto Vagli con ballatoi e scale  Individuato negli elaborati
grafici e nelle relazioni alla posizione 13 e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle Schede Macchina.

1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 40.000,00 40.000,00

7 3 NP.F011
Vaglio a dischi/stelle  1600x6000 Individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni alla posizione 11 e realizzato con le specifiche tecniche minime
riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle
Schede Macchina.

1 1,000
A RIPORTARE 1,000 87.443,00
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Pag.2
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 1,000 87.443,00
SOMMANO   cad = 1,000 90.000,00 90.000,00

8 7 NP.F021
Tramoggia di raccordo sottovagli in Acciaio S275JR individuata negli
elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 15 e realizzato con le
specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

sottovaglio
3600 3.600,000
pretramoggia trituratore
1500 1.500,000

SOMMANO   Kg = 5.100,000 4,50 22.950,00

9 6 NP.F019
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x9100-3°  Individuato negli
elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 19 e realizzato con le
specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 27.000,00 27.000,00

10 8 NP.F023
Trasportatore a Nastro in gomma ReversibileTNGR 1200x10000-10.8°
individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 23 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 29.000,00 29.000,00

11 11 NP.F032
Coperture per nastri Trasporti in gomma da posizionarsi sopra le spondine;
Individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni alla posizione 32 e
realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina.

16 16,000
SOMMANO   m = 16,000 75,00 1.200,00

1) Totale  Nuove Forniture e Revamping 257.593,00

2) Totale Nuove forniture e Revamping 257.593,00

Installazione

Installazione

12 12 NP.M001
Fornitura ed Istallazione impianto valutato a kg di macchina istallata
Il Prezzo indicato è budget e comprensivo di:
-squadra di operatori qualificati con caposquadra e dotati di idonee
attrezzature a norma;
-spese di trasferta,vitto, alloggio;
-trasporto f.co destino(per macchine e attrezzature nuove)
-tolleranze sui pesi del(+-12%)
-mezzi di sollevamento e movimentazione(gru e muletti) con relativi
operatori qualificati
-Registrazione e Prove vuoto.[ N.B. Quadro elettrico, Impianto elettrico ed
Istallazione Elettrica esclusi]

Pre-Tramoggia per Trituratore in Acciaio S275JR
A RIPORTARE 257.593,00
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Pag.3
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 257.593,00
1100 1.100,000
Estrattore Dosatore a Nastro in Gomma EDNG 1200*4970-10°
2000 2.000,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x18850-16°
5790 5.790,000
Trasportatore a Nastro in Gomma SMNG 1000x2100
2600 2.600,000
Torrino di supporto per Deferrizzatore e Tiranti di sostegno
3750 3.750,000
Scivolo di scarico in Acciaio Inox AISI 304
380 380,000
Telaio di supporto Vagli con ballatoi e scale
7900 7.900,000
Vaglio a Dischi  VD 1600x6000
7250 7.250,000
Vaglio a Dischi  VD 1600x3000-(-3°)
3180 3.180,000
Tramoggia di raccolta sottovagli in Acciaio S275JR
3600 3.600,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x9100-3°
3650 3.650,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1000x12250-10°
3615 3.615,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 1200x6700-10°
3200 3.200,000
Trasportatore a Nastro in Gomma Reversibile TNGR
1200x10000-10.8°
3915 3.915,000
Trasportatore a Nastro in Gomma TNG 650x16400-10°
2755 2.755,000
Trasportatore a Nastro in Gomma Reversibile TNGR
1200x3700-0°
2265 2.265,000

SOMMANO   Kg = 56.950,000 0,80 45.560,00

3) Totale Installazione 45.560,00

A RIPORTARE 303.153,00
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Pag. 4
RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

SELEZIONE FERMO 1 303.153,00
Nuove forniture e Revamping 1 257.593,00

Nuove Forniture e Revamping 1 257.593,00
Installazione 2 45.560,00

Installazione 2 45.560,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 303.153,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,901723% sui lavori) 5.765,13

a detrarre 5.765,13 € 5.765,13
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 297.387,87
Importo complessivo dei lavori € 303.153,00

FERMO lì 02/02/2018

IL PROGETTISTA
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