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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE S. EGIDIO

COMMITTENTE: | Comune di Monsampolo del Tronto

Data, 26/03/2018

IL TECNICO
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con
02.01.001* |uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO m3 38,96 6,34 247,01 85,32| 34,540
2 Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una disanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
and ... ed ogni spesareativad pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m? 61,86 3,98 246,20 99,10, 40,250
3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiai d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,16
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,46
Prezzo Netto euro 3,32
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,800 1,00 1,80
Sommano lerisorse euro 1,80
Resta manodopera euro 1,52 36,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 13,12 4,16 54,58 19,94| 36,538
4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in operadi
.001 calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,92
Utili Impresa 10% euro -12,63
Foese Generali 14% euro -15,51
Prezzo Netto euro 110,78
RISORSE:
VARIE:
overflow 3,000 16,00 48,00
Sommano lerisorse euro 48,00
Resta manodopera euro 62,78 45,191
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 14,24 138,92 1'978,22 893,99 45,191
5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,53
A RIPORTARE 2'526,01 1'098,35

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 2'526,01, 1'098,35
Utili Impresa 10% euro -2,32
Soese Generali 14% euro -2,85
Prezzo Netto euro 20,36
RISORSE:
VARIE:
overflow 2,000 5,00 10,00
Sommano lerisorse euro 10,00
Resta manodopera euro 10,36 40,580
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n? 384 25,53 98,04 39,78 40,580
6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi a controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,75
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20
Prezzo Netto euro 1,39
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,60 0,60
Sommano lerisorse euro 0,60
Resta manodopera euro 0,79 45,143
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg 12,00 1,75 21,00 9,48| 45,143
7 Rete in acciaio elettrosa data. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* |diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,87
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,49
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,70 0,70
Sommano lerisorse euro 0,70
Resta manodopera euro 0,79 42,246
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 442,40 1,87 827,29 349,50| 42,246
8 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.020 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm?
SOMMANO m 30,00 6,29 188,70 75,40/ 39,960
A RIPORTARE 3661,04 1'572,51

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 3661,04 1'572,51
9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.024 multipolar ... so quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm?
SOMMANO m 12,00 4,69 56,28 22,96/ 40,800
10 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* |propagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.025 multipolar ... so quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,21
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,47
Prezzo Netto euro 3,36
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 1,50 1,50
Sommano lerisorse euro 1,50
Resta manodopera euro 1,86 44,181
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,00 4,21 50,52 22,32| 44,181
11 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001.00 | PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita
4 e post ... dla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,02
Utili Impresa 10% euro -0,27
Soese Generali 14% euro -0,34
Prezzo Netto euro 241
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,100 1,00 1,10
Sommano lerisorse euro 1,10
Resta manodopera euro 131 43,377
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,00 3,02 36,24 15,72| 43,377
12 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
15.05.021* |doppia parete, fornita e postain opera, per canalizzazioni linee eettriche, marchio IMQ
.004 . a pozzetti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.
SOMMANO m 30,00 3,23 96,90 48,45 50,000
13 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008.00 |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in aluminio
2 serigrafato. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. In resina mm 400 x
mm 400.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,38
Utili Impresa 10% euro -5,31
Soese Generali 14% euro -6,52
A RIPORTARE 37900,98 1'681,96

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 37900,98 1'681,96
Prezzo Netto euro 46,55
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 23,00 23,00
Sommano lerisorse euro 23,00
Resta manodopera euro 23,55 40,339
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 58,38 58,38 23,55 40,339
14 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008.00 |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in aluminio
5 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In cemento mm 500
X mm 500.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 77,44
Utili Impresa 10% euro -7,04
Spese Generali 14% euro -8,65
Prezzo Netto euro 61,75
RISORSE:
MATERIALI:
pozzetto cadauno 1,000 38,90 38,90
Sommano lerisorse euro 38,90
Resta manodopera euro 22,85 29,507
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 77,44 309,76 91,40/ 29,507
15 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale redizzata in conglomerato
17.01.012.00 |bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.
2 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con macchina a martello
pneumatico.
SOMMANO m 112,00 1,76 197,12 101,00| 51,240
16 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* |I'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di atezza non
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di
cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 7,36 44,02 323,99 34,74| 10,720
17 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di
18.04.005* |materidle inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo
.002 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto a
regolad'arte. Con dosaggioaq.li 0,70
SOMMANO m? 49,28 73,23 3608,77 232,77\ 6,450
18 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain
18.07.017* |opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.001 esternamente, ... il rinfianco erinterro e tutti i pezzi specidi forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 137,00 16,59 2'272,83 856,18 37,670
19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni. ... e. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 7,00 72,08 504,56 151,97| 30,120
20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
A RIPORTARE 11'176,39 317357

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 11°176,39 3173,57
18.09.004*  |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazione dei fori per il passaggio del
.003 ... perafinita e funzionante. Sono esclusi o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
50x50 per adtezze dacm 10 acm 60
SOMMANO cad 7,00 64,25 449,75 126,74| 28,180
21 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... evigenti e della resistenza a rottura e quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoiao grigliaclasse D 400
SOMMANO kg 231,00 3,17 732,27 50,60, 6,910
22 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondita fino am 3,00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,30
Utili Impresa 10% euro -1,48
Soese Generali 14% euro -1,82
Prezzo Netto euro 13,00
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 6,00 6,00
Sommano lerisorse euro 6,00
Resta manodopera euro 7,00 42,945
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 82,96 16,30 1'352,25 580,72| 42,945
23 Demoalizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005* |pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
.001 I'onere d ... sati dall'’Amm/ne, la frantumazione del materiae e la sua miscelazione con
altro materiale. Senzareimpiego di materidi
SOMMANO m3 22,40 8,16 182,78 70,94, 38,810
24 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* |di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per md)
.001 confezionato in ¢ ... so I'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posain operadell'acciaio. Classe 15 MPA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,09
Utili Impresa 10% euro -9,55
Spese Generali 14% euro -11,73
Prezzo Netto euro 83,81
RISORSE:
VARIE:
overflow 2 20,000 1,90 38,00
Sommano lerisorse euro 38,00
Resta manodopera euro 45,81 43,591
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 11,64 105,09 1'223,25 533,23| 43,591
25 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* |stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.001 0-25, 0-70, ... anto atro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O - 25
SOMMANO m3 38,96 39,81 1'551,00 136,33 8,790
A RIPORTARE 16'667,69 4'672,13

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 16'667,69 4672,13
26 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 | chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a cado con
2 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IVe Cat. Misurato a m2xcm dopo la stesa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,11
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,68
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,80 0,80
Sommano lerisorse euro 0,80
Resta manodopera euro 0,88 41,706
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2xcm|  3'044,00 2,11 6'422,84 2'678,72| 41,706
27 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 | per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni dellaD.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,29
Utili Impresa 10% euro -0,21
Soese Generali 14% euro -0,26
Prezzo Netto euro 1,82
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,80 0,80
Sommano lerisorse euro 0,80
Resta manodopera euro 1,02 44,541
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2xem|  1'692,00 2,29 3'874,68 1725,84| 44,541
28 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032  |prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 58,00 18,23 1'057,34 404,12| 38,220
29 Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di pietra naturale spessore cm. 2/3,
NP.01 grezze o lucidate, rettangolari/quadrate, delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori,
¢ ... dattamenti, le assistenze murarie, ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito
in opera a perfettaregoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,00
Utili Impresa 10% euro -5,00
Soese Generali 14% euro -6,14
Prezzo Netto euro 43,86
RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 2,30 23,00
A RIPORTARE 28°022,55 9'480,81

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 28°022,55 9°480,81
Sommano lerisorse euro 23,00
Resta manodopera euro 20,86 37,927
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 140,00 55,00 7°700,00 2'920,40| 37,927
30 Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti a forma circolare, capacita 90 litri ca,
NP.02 con 24 profili in piatto di acciaio 20x3 mm, sagomati e saldati ad un anello @600 in ton
. 0. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita Dimensioni
dingombro del cestino : @600x1065h mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 532,45
Utili Impresa 10% euro -48,40
Foese Generali 14% euro -59,44
Prezzo Netto euro 424,61
RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 30,00 300,00
Sommano lerisorse euro 300,00
Resta manodopera euro 124,61 23,403
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 532,45 1°064,90 249,22| 23,403
31 Fornitura e posain opera di panchina in acciao. Sono compresi i fissaggi a terrai due
NP.03 supporti in lamiera spess. mm 8 di forma anatomica, seduta e spalliera composta dan® 2
mod ... erniciatura dei profilati in acciaio a scelta della direzioni lavori. Seduta con
schienale di dimensioni 2220X690X 740 mm
SOMMANO cadauno 2,00 883,12 1'766,24 408,50, 23,128
32 Punto luce e punto di comando sottotraccia TIPO LED esclusa la linea dorsale. Punto
NP.0O4 luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera
Sono co ... mento. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PUNTO LUCE-LED SOTTOTRACCIA O SOTTOPAVIMENTO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,49
Utili Impresa 10% euro -2,04
Foese Generali 14% euro -2,51
Prezzo Netto euro 17,94
RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 1,00 10,00
Sommano lerisorse euro 10,00
Resta manodopera euro 7,94 35,305
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 22,49 44,98 15,88 35,305
33 Punto luce e punto di comando sottotraccia TIPO LED esclusa la linea dorsale. Punto
NP.05 luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera
Sono co ... to atro occorre per dareil lavoro finito. PER OGNI PUNTO LUCE-LED IN
AGGIUNTA AL PRIMO, SOTTOTRACCIA O SOTTOPAVIMENTO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,26
A RIPORTARE 38'598,67 13°074,81

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto




pag. 9

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 38'598,67 13'074,81
Utili Impresa 10% euro -0,75
Soese Generali 14% euro -0,92
Prezzo Netto euro 6,59
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 3,20 3,20
Sommano lerisorse euro 3,20
Resta manodopera euro 3,39 41,041
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 8,26 132,16 54,24 41,041
34 Fornitura e posa in opera di NUOVO interruttore automatico magnetotermico
NP.06 differenzide 2Px16A 0.03A da instalare su quadro eettrico esistente compelto di
contattore 2Px20A e oro ... inuterie e quant'altro necessario per a corretta posain opera
ed il cablaggio al'interno della carpenteria esistente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 550,00
Utili Impresa 10% euro -50,00
Spese Generali 14% euro -61,40
Prezzo Netto euro 438,60
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 200,00 200,00
Sommano lerisorse euro 200,00
Resta manodopera euro 238,60 43,382
QUANTITA' DELLA STIMA:
g SOMMANO acorpo 1,00 550,00 550,00 238,60, 43,382
d d
35 Fornitura e posa 4n opera di corpo luce led ad incasso a terra di tipo calpestabile.
NP.07 Costituito da:  corpo, in legadi aluminio primario verniciato con polveri poliestere di
color ... 1 34-30. Caratteristiche dimensionai APPARECCHIO: 109 mm, La 147
mm; peso: 1,5 kg. CONTROCASSA: H 105 mm, La200 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 490,00
Utili Impresa 10% euro -44.55
Spese Generali 14% euro -54,70
Prezzo Netto euro 390,75
RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 180,00 180,00
Sommano lerisorse euro 180,00
Resta manodopera euro 210,75 43,010
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 490,00 980,00 421,50/ 43,010
36 Fornitura e posa in opera di palo conico curvo ricavato da lamiera di acciaio S235JR
NP.08 UNI EN 10025, ottenuto mediante coniatura a freddo e successiva sadatura
longitudinale con pro ... solamento.
E' inoltre compreso il fissaggio a pozzetto porta palo e quanto altro occorre per dare
I'opera ultimata.
A RIPORTARE 40°260,83 13'789,15

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 40°260,83 13'789,15
SOMMANO cadauno 3,00 870,00 2'610,00 1'167,98| 44,750
37 Fornitura e posa in opera di giunto in pressofusione di aluminio 1x@60 mm per il
NP.09 montaggio del testapalo su palo. Colore argento RAL 9006
SOMMANO cadauno 3,00 60,00 180,00 57,15 31,749
d
38 Fornitura e posa in opera di corpo e staffain pressofusione di alluminio UNI EN 46100,
NP.10 schermo di chiusura in polimero trasparente con grado di protezione 1P66 .Colore:
argento RA ... tradale. Caratteristiche dimensionali : H 330 mm, La225 mm, P50
mm; superficie esposta a vento 0.08 m2; peso: 4,55 kg
SOMMANO cadauno 3,00 430,00 1'290,00 532,64| 41,290
39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO in pietra da taglio (travertino
R/04-019 romano e di Ascoli) stuccato e levigato in pezzi di lunghezza variabile, lavorato afilo di
sega sulle facce vi ... uradi giunti ed ogni altro onere per dare I'opera completa in ogni
sua parte e per cordoli delle dimensioni di cm 15x25
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,17
Utili Impresa 10% euro -3,38
Foese Generali 14% euro -4,15
Prezzo Netto euro 29,64
RISORSE:
VARIE:
overflow 2,000 7,00 14,00
Sommano lerisorse euro 14,00
Resta manodopera euro 15,64 42,077
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO al metro lineare 58,00 37,17 2'155,86 907,12 42,077
Parziale LAVORI A MISURA euro 46°496,69 16°454,04| 35,388
TOTALE euro 46°496,69 16°454,04| 35,388

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 26/03/2018

Il Tecnico

ol
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 46°496,69 16'454,04| 35,388

M:000 <nessuna> euro 46°496,69 16'454,04| 35,388

M:000.001 sovrastruttura euro 24'656,10 9619,34| 39,014

M:000.002 impianti elettrici + pubblicailluminazione euro 7°082,67 2°951,41| 41,671

M:000.003 arredo urbano euro 2'831,14 657,72| 23,232

M:000.004 acque meteoriche euro 11°926,78 3225,57| 27,045
TOTALE euro 46°496,69 16°454,04| 35,388

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto ['PSE.RO5 - Computo Metrico.dcf'  (\Server\lavori\STORICO\2011\004_2011 PUBB\PROGETTO_ESECU"






