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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 38,96 6,34 247,01 85,32 34,540

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 61,86 3,98 246,20 99,10 40,250

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,16
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,46

Prezzo Netto euro 3,32

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,800 1,00 1,80

Sommano le risorse euro 1,80

Resta manodopera euro 1,52 36,538

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 13,12 4,16 54,58 19,94 36,538

4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 138,92
Utili Impresa 10% euro -12,63
Spese Generali 14% euro -15,51

Prezzo Netto euro 110,78

RISORSE:
VARIE:
overflow 3,000 16,00 48,00

Sommano le risorse euro 48,00

Resta manodopera euro 62,78 45,191

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 14,24 138,92 1´978,22 893,99 45,191

5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,53

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 2´526,01 1´098,35
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´526,01 1´098,35

Utili Impresa 10% euro -2,32
Spese Generali 14% euro -2,85

Prezzo Netto euro 20,36

RISORSE:
VARIE:
overflow 2,000 5,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 10,36 40,580

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 3,84 25,53 98,04 39,78 40,580

6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,75
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,39

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,60 0,60

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 0,79 45,143

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg 12,00 1,75 21,00 9,48 45,143

7 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e;

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,87
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,49

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,70 0,70

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 0,79 42,246

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 442,40 1,87 827,29 349,50 42,246

8 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.020 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm²
SOMMANO m 30,00 6,29 188,70 75,40 39,960

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 3´661,04 1´572,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´661,04 1´572,51

9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.024 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm²
SOMMANO m 12,00 4,69 56,28 22,96 40,800

10 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.025 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,21
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,47

Prezzo Netto euro 3,36

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 1,86 44,181

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,00 4,21 50,52 22,32 44,181

11 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001.00 PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita
4 e post ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,02
Utili Impresa 10% euro -0,27
Spese Generali 14% euro -0,34

Prezzo Netto euro 2,41

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,100 1,00 1,10

Sommano le risorse euro 1,10

Resta manodopera euro 1,31 43,377

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,00 3,02 36,24 15,72 43,377

12 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
15.05.021* doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ
.004 ... ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.
SOMMANO m 30,00 3,23 96,90 48,45 50,000

13 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008.00 carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
2 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x

mm 400.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,38
Utili Impresa 10% euro -5,31
Spese Generali 14% euro -6,52

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 3´900,98 1´681,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´900,98 1´681,96

Prezzo Netto euro 46,55

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 23,00 23,00

Sommano le risorse euro 23,00

Resta manodopera euro 23,55 40,339

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 58,38 58,38 23,55 40,339

14 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008.00 carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
5 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500

x mm 500.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 77,44
Utili Impresa 10% euro -7,04
Spese Generali 14% euro -8,65

Prezzo Netto euro 61,75

RISORSE:
MATERIALI:
pozzetto cadauno 1,000 38,90 38,90

Sommano le risorse euro 38,90

Resta manodopera euro 22,85 29,507

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 77,44 309,76 91,40 29,507

15 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
17.01.012.00 bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.
2 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con macchina a martello

pneumatico.
SOMMANO m 112,00 1,76 197,12 101,00 51,240

16 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di

cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 7,36 44,02 323,99 34,74 10,720

17 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di
18.04.005* materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo
.002 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,70
SOMMANO m³ 49,28 73,23 3´608,77 232,77 6,450

18 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
18.07.017* opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.001 esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 137,00 16,59 2´272,83 856,18 37,670

19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 7,00 72,08 504,56 151,97 30,120

20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 11´176,39 3´173,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´176,39 3´173,57

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.003 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 7,00 64,25 449,75 126,74 28,180

21 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 231,00 3,17 732,27 50,60 6,910

22 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,30
Utili Impresa 10% euro -1,48
Spese Generali 14% euro -1,82

Prezzo Netto euro 13,00

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 6,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 7,00 42,945

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 82,96 16,30 1´352,25 580,72 42,945

23 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005* pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
.001 l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m³ 22,40 8,16 182,78 70,94 38,810

24 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)
.001 confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,09
Utili Impresa 10% euro -9,55
Spese Generali 14% euro -11,73

Prezzo Netto euro 83,81

RISORSE:
VARIE:
overflow 2 20,000 1,90 38,00

Sommano le risorse euro 38,00

Resta manodopera euro 45,81 43,591

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 11,64 105,09 1´223,25 533,23 43,591

25 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.001 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m³ 38,96 39,81 1´551,00 136,33 8,790

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 16´667,69 4´672,13
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 16´667,69 4´672,13

26 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
2 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,11
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,24

Prezzo Netto euro 1,68

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 0,80

Resta manodopera euro 0,88 41,706

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m²xcm 3´044,00 2,11 6´422,84 2´678,72 41,706

27 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,29
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 14% euro -0,26

Prezzo Netto euro 1,82

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 0,80

Resta manodopera euro 1,02 44,541

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m²xcm 1´692,00 2,29 3´874,68 1´725,84 44,541

28 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 58,00 18,23 1´057,34 404,12 38,220

29 Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di pietra  naturale spessore cm. 2/3,
NP.01 grezze o lucidate, rettangolari/quadrate, delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori,

c ... dattamenti, le assistenze murarie, ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,00
Utili Impresa 10% euro -5,00
Spese Generali 14% euro -6,14

Prezzo Netto euro 43,86

RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 2,30 23,00

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 28´022,55 9´480,81
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´022,55 9´480,81

Sommano le risorse euro 23,00

Resta manodopera euro 20,86 37,927

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 140,00 55,00 7´700,00 2´920,40 37,927

30 Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti a forma circolare, capacità 90 litri ca,
NP.02 con 24 profili in piatto di acciaio 20x3 mm, sagomati e saldati ad un anello Ø600 in ton

... o. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni
d'ingombro del cestino : Ø600x1065h mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 532,45
Utili Impresa 10% euro -48,40
Spese Generali 14% euro -59,44

Prezzo Netto euro 424,61

RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 30,00 300,00

Sommano le risorse euro 300,00

Resta manodopera euro 124,61 23,403

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 532,45 1´064,90 249,22 23,403

31 Fornitura e posa in opera di panchina in acciao. Sono compresi i fissaggi a terra,i  due
NP.03 supporti in lamiera spess. mm 8 di forma anatomica, seduta e spalliera composta da n° 2

mod ... erniciatura dei profilati in acciaio a scelta della direzioni lavori. Seduta con
schienale di dimensioni 2220X690X740 mm

SOMMANO cadauno 2,00 883,12 1´766,24 408,50 23,128

32 Punto luce e punto di comando sottotraccia TIPO LED esclusa la linea dorsale. Punto
NP.04 luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.

Sono co ... mento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PUNTO LUCE-LED SOTTOTRACCIA O SOTTOPAVIMENTO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,49
Utili Impresa 10% euro -2,04
Spese Generali 14% euro -2,51

Prezzo Netto euro 17,94

RISORSE:
VARIE:
overflow 10,000 1,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 7,94 35,305

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 22,49 44,98 15,88 35,305

33 Punto luce e punto di comando sottotraccia TIPO LED esclusa la linea dorsale. Punto
NP.05 luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.

Sono co ... to altro occorre per dare il lavoro finito. PER OGNI PUNTO LUCE-LED IN
AGGIUNTA AL PRIMO, SOTTOTRACCIA O SOTTOPAVIMENTO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,26

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 38´598,67 13´074,81
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 38´598,67 13´074,81

Utili Impresa 10% euro -0,75
Spese Generali 14% euro -0,92

Prezzo Netto euro 6,59

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 3,20 3,20

Sommano le risorse euro 3,20

Resta manodopera euro 3,39 41,041

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 8,26 132,16 54,24 41,041

34 Fornitura e posa in opera di NUOVO interruttore automatico magnetotermico
NP.06 differenziale 2Px16A 0.03A da installare su quadro elettrico esistente compelto di

contattore 2Px20A e oro ... inuterie e quant'altro necessario per al corretta posa in opera
ed il cablaggio all'interno della carpenteria esistente.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 550,00
Utili Impresa 10% euro -50,00
Spese Generali 14% euro -61,40

Prezzo Netto euro 438,60

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 200,00 200,00

Sommano le risorse euro 200,00

Resta manodopera euro 238,60 43,382

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00 238,60 43,382

35 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso a terra di tipo calpestabile.
NP.07 Costituito da:  corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di

color ... I 34-30. Caratteristiche dimensionali  APPARECCHIO: 109 mm, La 147
mm; peso: 1,5 kg.  CONTROCASSA: H 105 mm, La 200 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 490,00
Utili Impresa 10% euro -44,55
Spese Generali 14% euro -54,70

Prezzo Netto euro 390,75

RISORSE:
VARIE:
overflow 1,000 180,00 180,00

Sommano le risorse euro 180,00

Resta manodopera euro 210,75 43,010

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 490,00 980,00 421,50 43,010

36 Fornitura e posa in opera di palo conico curvo ricavato da lamiera di acciaio S235JR
NP.08 UNI EN 10025, ottenuto mediante coniatura a freddo e successiva saldatura

longitudinale con pro ... solamento.
E' inoltre compreso il fissaggio al pozzetto porta palo e quanto altro occorre per dare
l'opera ultimata.

COMMITTENTE: Comune di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 40´260,83 13´789,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´260,83 13´789,15

SOMMANO cadauno 3,00 870,00 2´610,00 1´167,98 44,750

37 Fornitura e posa in opera di giunto in pressofusione di alluminio 1xØ60 mm per il
NP.09 montaggio del testapalo su palo. Colore argento RAL 9006

SOMMANO cadauno 3,00 60,00 180,00 57,15 31,749

38 Fornitura e posa in opera di corpo e staffa in pressofusione di alluminio UNI EN 46100,
NP.10 schermo di chiusura in polimero trasparente con grado di protezione IP66 .Colore:

argento RA ... tradale. Caratteristiche dimensionali : H 330 mm, La 225 mm, P 50
mm; superficie esposta al vento 0.08 m2; peso: 4,55 kg

SOMMANO cadauno 3,00 430,00 1´290,00 532,64 41,290

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO in pietra da taglio (travertino
R/04-019 romano e di Ascoli) stuccato e levigato in pezzi di lunghezza variabile, lavorato a filo di

sega sulle facce vi ... ura di giunti ed ogni altro onere per dare l'opera completa in ogni
sua parte e per cordoli delle dimensioni di cm 15x25

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,17
Utili Impresa 10% euro -3,38
Spese Generali 14% euro -4,15

Prezzo Netto euro 29,64

RISORSE:
VARIE:
overflow 2,000 7,00 14,00

Sommano le risorse euro 14,00

Resta manodopera euro 15,64 42,077

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO al metro lineare 58,00 37,17 2´155,86 907,12 42,077

Parziale LAVORI A MISURA euro 46´496,69 16´454,04 35,388

T O T A L E   euro 46´496,69 16´454,04 35,388

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 46´496,69 16´454,04 35,388

M:000 <nessuna> euro 46´496,69 16´454,04 35,388

M:000.001      sovrastruttura euro 24´656,10 9´619,34 39,014
M:000.002      impianti elettrici + pubblica illuminazione euro 7´082,67 2´951,41 41,671
M:000.003      arredo urbano euro 2´831,14 657,72 23,232
M:000.004      acque meteoriche euro 11´926,78 3´225,57 27,045

TOTALE  euro 46´496,69 16´454,04 35,388

     Data, 26/03/2018

Il Tecnico
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