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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Fermo: selezione del contraente per 

l'affidamento dei: “LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E 

DELL’INFANZIA MOLINI E REALIZZAZIONE PALESTRA – CUP: 

F68E18000010004 - CIG: 76539363CC". 

VERBALE n. 2 del 20/11/2018 

Successivamente, il giorno venti, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(20/11/2018), alle ore 11:00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti. la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I, in qualità di Responsabile del Proce-

dimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testimone, della Sig.ra Rosa 

Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, del Servizio 

Appalti e Contratti dell’Ente dà atto della presenza del Sig. Giuseppe Fiorelli in rap-

presentanza della ditta Fiorelli Costruzioni srl.  

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  06/11/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 19.11 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-fermo-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-ampliamento-scuola-

primaria-e-dellinfanzia-molini-e-realizzazione-palestra           

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 
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documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle Ditte Di 

Giuseppe Osvaldo srl e Desideri di Desideri Giuseppe e C snc;  

✓ apertura della busta “B Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che: 

- a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 09/11, le suindicate Ditte Di 

Giuseppe Osvaldo srl e Desideri di Desideri Giuseppe e C snc, hanno prodotto en-

tro il termine assegnato loro la documentazione richiesta. 

Di tanto preso atto, la RPS, visto il tenore dell’art. 83, comma 9, terzo periodo del D. 

Lgs. 50/2016, dichiara l’ammissione alla fase successiva di tutte le Ditte sopra indica-

te. 

LA RESPONSABILE RPS 

stante il numero di offerte ammesse (13), procede ad individuare, in seduta pubblica, il 

metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cin-

que criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 

56/2017. Viene estratta la lett. d) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, incrementata del dieci per cento”.  

Procede, quindi, all’apertura delle buste “B Offerta Economica” nell’ordine di cui so-

pra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante come di seguito ri-

portato: 

 

Busta 
Partecipante 

Ribasso 
% 

1 Acciarri Costruzioni srl – Montalto delle Marche (AN); 

 
13,75% 

2 Edilfan sas – Capistrello (AQ); 

 
24,64% 

3 Gemini Appalti srl – Sgurgola (FR); 

 
24,319% 
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4 Montedil srl – Loreto (AN); 

 
22,345% 

5 Laurentina Gruppo Sabbatini srl – San Lorenzo in Campo (PU); 

 
16,018% 

6 Cocer Costruzioni srl – Rimini (RN); 

 
26,207% 

7 Di Giuseppe Osvaldo srl – Teramo (TE); 

 
25,816% 

8 Sardellini Costruzioni srl – Macerata (MC); 

 
    7,99% 

9 BP Costruzioni di Paldetti Alessandro – Corridonia (MC); 

 
26,585% 

10 Desideri di Desideri Giuseppe e C snc – Ascoli Piceno (AP); 

 
24,672% 

11 CFL srl – Rapagnano (FM); 

 
20,783% 

12 Fiorelli Costruzioni srl – Francavilla D’Ete (FM); 

 
  13,25% 

13 Termoidraulica di Valentini e Scarponi snc – Trevi (PG). 

 
    1,55% 

Di seguito, la RPS procede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, 

all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il meto-

do estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia 

24,3907%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte aventi una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all’esito riportato nella tabella 

che segue:  

 

n. 

Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anoma-

lia 

1 BP Costruzioni di Paldetti 26,585% esclusa 24,3907% 

2 Cocer Costruzioni srl 26,207% esclusa 

3 Di Giuseppe Osvaldo srl 25,816% esclusa 

4 Desideri Di Desideri Giuseppe e C 24,672% esclusa 

5 Edilfan sas 24,640% esclusa 

6 Gemini Appalti srl 24,319% 1 

7 Montedil srl 22,345% 2 

8 CFL srl 20,783% 3 

9 Lauretina Gruppo Sabbatini 16,018% 4 

10 Acciarri Costruzioni srl 13,750% 5 
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11 Fiorelli Costruzioni srl 13,250% 6 

12 Sardellini Costruzioni srl 7,990% 7 

13 Termoidraulica snc 1,550% 8 

All’esito di quanto sopra, 

LA RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola alla Ditta GEMINI APPALTI SRL, con se-

de a Sgurgola (FR) Via Valle Scuola, snc (C.F./P.I.: 08366821000), che, con il ribasso 

del 24,319% (ventiquattrovirgolatrecentodiciannovepercento), è quella che più si av-

vicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata (24,3907%) e seconda classifi-

cata, la Ditta Montedil srl di Loreto (AN), con il ribasso del 22,345% (ventiduevirgo-

latrecentoquarantacinquepercento). 

Fa inoltre presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere delle categorie scorporabili OS28 ed OS30 al 100% 

ad impresa qualificata e per le opere della categoria prevalente OG1 la restante percen-

tuale. 

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente disponendo che:  

- il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto; http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-fermo-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-ampliamento-

scuola-primaria-e-dellinfanzia-molini-e-realizzazione-palestra; 

- di richiedere al RUP del Comune di Fermo, ai sensi dell’art. 95, comma 12, 

del Codice, se l’offerta della proposta aggiudicataria risulti conveniente o ido-

nea in relazione all’oggetto del contratto; 

- i plichi pervenuti siano conservati nell’archivio della Provincia, sita al IV pia-

no della sede di V.le Trento 113 – Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 11,30                             
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                                              LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  

  f.to  Dott. Lucia Marinangeli 

             

                                               LA TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    


