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QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori €
A.1 |Importo dei lavori a base d'asta
Demolizioni, rimozioni e scavi €25822.12
opere in c.a. €19578,34
Opere stradali € 58 899,69
Impianti e sottoservizi €17 982,60
Segnaletica stradale €11742.12
Totale importo lavori a base dasta 134 024,87
A.2 |Importo della sicurezza (non soggetto a ribasso)
Importo della sicurezza €12 870,49
Totale importo costi della sicurezza
(non soggetti a ribassc) € 1287049
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) € 146 895,36
Totale importo lavori soggetto a ribasso (A.1) €134 024,87
B. Somme a disposizione dellAmministrazione €
B |1.VA. su Lavori 10,00% € 14 689,540
B2 Spege tecniclhe (Progett'azione definitiva e esecutiva, Geologo, Direzione
lavori, Coordinamento sicurezza, Collaudo, ecc...) € 15 700,000
B.3 |CNA + LV.A su progettazione 4% + 22% €4 220,160
B4 incentivo progettazione - DLgs 50/2016 art. 113 2,00% €2937,910
B.5 |Contributo AVCP €30,000
B6 Spese SUA per gara 0,50% € 734,480
B.7 liiste in economia, allacci, accertamenti/prove, imprevisti ecc... 2,00% €2937,910
Totale Somme a disposizione dellAmministrazione € 47 250,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

€ 188 145,36




