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Unità di 
misura

m

Inc
%

1
01:01 h            0,200            25,54  €                          5,11 
01:02 h            0,200            23,09  €                          4,62 
01:03  €                             -   

 €                          9,73 43,56%

2
02:01 m              1,00            12,00  €                        12,00 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                        12,00 53,75%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,60 
04:02  €                             -   

 €                          0,60 2,69%

A 1+2+3+4  €                        22,33 100,00%

5 15,000%  €                          3,35 
B A + 5  €                        25,67 
6 10,00%  €                          2,57 
C B + 6  €                        28,24 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

cordolo

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.01 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie. Cordolo in calcestruzzo 
vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a sezione trapeziodale base 40 h max 20 e h 
min 9, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento 
normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

a corpo

Inc
%

1
01:01 h          56,000            25,54  €                   1 430,24 
01:02 h          56,000            23,09  €                   1 293,04 
01:03  €                             -   

 €                   2 723,28 62,64%

2
02:01 corpo              1,00       1 550,00  €                   1 550,00 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                   1 550,00 35,65%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              4,81  €                        74,56 
04:02  €                             -   

 €                        74,56 1,71%

A 1+2+3+4  €                   4 347,84 100,00%

5 15,000%  €                      652,18 
B A + 5  €                   5 000,00 
6 10,00%  €                      500,00 
C B + 6  €                   5 500,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.02 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedonali. l'opere comprende il posizionamento dei 
pali su apposite fondazioni; montaggio semafori e relativi collegamenti elettrici e alla centralina e di terra.  
è inoltre comprese ogni altro onere per dare l'opere finita a perfetta regola d'arte.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

t

Inc
%

1
01:01 h                  -              25,54  €                             -   
01:02 h                  -              23,09  €                             -   
01:03  €                             -   

 €                             -   0,00%

2
02:01 t              1,00              8,32  €                          8,32 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                          8,32 95,24%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,42 
04:02  €                             -   

 €                          0,42 4,76%

A 1+2+3+4  €                          8,74 100,00%

5 15,000%  €                          1,31 
B A + 5  €                        10,05 
6 10,00%  €                          1,00 
C B + 6  €                        11,05 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

onere discarica

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.03.01 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso 
impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e 
contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. 
autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 
cui alla voce 01 04 07

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

t

Inc
%

1
01:01 h                  -              25,54  €                             -   
01:02 h                  -              23,09  €                             -   
01:03  €                             -   

 €                             -   0,00%

2
02:01 t              1,00            10,76  €                        10,76 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                        10,76 95,24%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,54 
04:02  €                             -   

 €                          0,54 4,76%

A 1+2+3+4  €                        11,30 100,00%

5 15,000%  €                          1,69 
B A + 5  €                        13,00 
6 10,00%  €                          1,30 
C B + 6  €                        14,30 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

onere discarica

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.03.02 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso 
impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e 
contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. 
autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

t

Inc
%

1
01:01 h                  -              25,54  €                             -   
01:02 h                  -              23,09  €                             -   
01:03  €                             -   

 €                             -   0,00%

2
02:01 t              1,00            13,70  €                        13,70 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                        13,70 95,24%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,69 
04:02  €                             -   

 €                          0,69 4,76%

A 1+2+3+4  €                        14,39 100,00%

5 15,000%  €                          2,16 
B A + 5  €                        16,54 
6 10,00%  €                          1,65 
C B + 6  €                        18,20 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

onere discarica

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.03.03 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso 
impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e 
contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. 
autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui 
alla voce 17 03 01

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

mq

Inc
%

1
01:01 h            0,150            25,54  €                          3,83 
01:02 h            0,150            23,09  €                          3,46 
01:03  €                             -   

 €                          7,29 70,91%

2
02:01 corpo              1,00              2,85  €                          2,85 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                          2,85 27,70%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,14 
04:02  €                             -   

 €                          0,14 1,39%

A 1+2+3+4  €                        10,29 100,00%

5 15,000%  €                          1,54 
B A + 5  €                        11,82 
6 10,00%  €                          1,18 
C B + 6  €                        13,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.04 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Sono 
compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, 
nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il 
carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

cadauno

Inc
%

1
01:01 h            2,000            25,54  €                        51,08 
01:02 h            2,000            23,09  €                        46,18 
01:03  €                             -   

 €                        97,26 8,92%

2
02:01 cad              1,00          835,00  €                      835,00 
02:02 cad              1,00            30,00  €                        30,00 
02:03 cad              1,00            75,00  €                        75,00 
02:04 corpo              1,00              6,35  €                          6,35 

 €                      946,35 86,75%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                        47,32 
04:02  €                             -   

 €                        47,32 4,34%

A 1+2+3+4  €                   1 090,93 100,00%

5 15,000%  €                      163,64 
B A + 5  €                   1 254,56 
6 10,00%  €                      125,46 
C B + 6  €                   1 380,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

palo
portella e morsettiera
raccordo testa palo
Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.05 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e veriniciato. Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e 
veriniciato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro a mm 152 
opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad 800 
mmi, spessore minimo 4 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi 
elettrici, l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

cadauno

Inc
%

1
01:01 h            1,000            25,54  €                        25,54 
01:02 h            1,000            23,09  €                        23,09 
01:03  €                             -   

 €                        48,63 7,46%

2
02:01 cad              1,00          540,00  €                      540,00 
02:02 corpo              1,00              6,25  €                          6,25 
02:03  €                             -   
02:04  €                             -   

 €                      546,25 83,76%

3
03:01 h              1,00            30,00  €                        30,00 
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                        30,00 4,60%

4
04:01 %              5,00  €                        27,31 
04:02  €                             -   

 €                        27,31 4,19%

A 1+2+3+4  €                      652,19 95,40%

5 15,000%  €                        97,83 
B A + 5  €                      750,01 
6 10,00%  €                        75,00 
C B + 6  €                      825,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

autocarro con cestello

   Totale noleggi

Trasporti

apparecchio
Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.06 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio 
pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II , realizzata con corpo in 
alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di 
protezione IP66,doppio isolamento; armatura conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento 
luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni fotometriche degli 
apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. 
Corpo illuminante equipaggiato con LED: 168 lm/W - 57W - 4000K, 525mA

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

m

Inc
%

1
01:01 h            0,300            25,54  €                          7,66 
01:02 h            0,300            23,09  €                          6,93 
01:03  €                             -   

 €                        14,59 12,30%

2
02:01 m              1,00            95,00  €                        95,00 
02:02 corpo              1,00              4,05  €                          4,05 
02:03  €                             -   
02:04  €                             -   

 €                        99,05 83,52%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          4,95 
04:02  €                             -   

 €                          4,95 4,18%

A 1+2+3+4  €                      118,59 100,00%

5 15,000%  €                        17,79 
B A + 5  €                      136,37 
6 10,00%  €                        13,64 
C B + 6  €                      150,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

ringhiera zincata e verniciata
Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.07 Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acciaio costiuito da montanti e correnti orizzontali e/o 
verticali  e corrimano sommiale da fissare alla struttura portate mediante piastre bullonate, o perni murati 
sia sul piano che sul frontalino. E' inoltre compresa la zincatura a caldo con trattamento a fuoco mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc., successiva verniciatura a polvere co colori RAL a scelta della DL., il montaggio e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

cadauno

Inc
%

1
01:01 h            4,000            25,54  €                      102,16 
01:02 h            4,000            23,09  €                        92,36 
01:03  €                             -   

 €                      194,52 24,61%

2
02:01 mc              3,00          165,00  €                      495,00 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04  €                             -   

 €                      495,00 62,62%

3
03:01 h              2,00            20,00  €                        40,00 
03:02 h              2,00            20,00  €                        40,00 

 €                        80,00 10,12%

4
04:01 %              4,24  €                        20,99 
04:02  €                             -   

 €                        20,99 2,66%

A 1+2+3+4  €                      790,51 89,88%

5 15,000%  €                      118,58 
B A + 5  €                      909,09 
6 10,00%  €                        90,91 
C B + 6  €                   1 000,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

vibrospandistrice
rullo

   Totale noleggi

Trasporti

bitume

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.08 realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso ottenuto con impiego di graniglia e 
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto 
alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche 
di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine 
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di 
una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con 
leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 
0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

m

Inc
%

1
01:01 h            0,050            25,54  €                          1,28 
01:02 h            0,050            23,09  €                          1,15 
01:03  €                             -   

 €                          2,43 61,49%

2
02:01 corpo              1,00              1,45  €                          1,45 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                          1,45 36,67%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,07 
04:02  €                             -   

 €                          0,07 1,83%

A 1+2+3+4  €                          3,95 100,00%

5 15,000%  €                          0,59 
B A + 5  €                          4,55 
6 10,00%  €                          0,45 
C B + 6  €                          5,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.09 Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in pietro compreso il carico trasporto e scarico a 
risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la 
segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo
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Unità di 
misura

m

Inc
%

1
01:01 h            0,100            25,54  €                          2,55 
01:02 h            0,100            23,09  €                          2,31 
01:03  €                             -   

 €                          4,86 24,59%

2
02:01 m              1,00            11,50  €                        11,50 
02:02 corpo              1,00              2,70  €                          2,70 
02:03  €                             -   
02:04                  -                    -    €                             -   

 €                        14,20 71,82%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %              5,00  €                          0,71 
04:02  €                             -   

 €                          0,71 3,59%

A 1+2+3+4  €                        19,77 100,00%

5 15,000%  €                          2,97 
B A + 5  €                        22,74 
6 10,00%  €                          2,27 
C B + 6  €                        25,00 TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B

   Totale noleggi

Trasporti

cordolo
Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.10 Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, posto in opera perfettamente allineato e 
giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 
(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo



1 

Unità di 
misura

a corpo

Inc
%

1
01:01 h          24,000            25,54  €                      612,96 
01:02 h          24,000            23,09  €                      554,16 
01:03  €                             -   

 €                   1 167,12 92,28%

2
02:01 corpo              1,00            97,70  €                        97,70 
02:02  €                             -   
02:03  €                             -   
02:04  €                             -   

 €                        97,70 7,72%

3
03:01                  -                    -    €                             -   
03:02                  -                    -    €                             -   

 €                             -   0,00%

4
04:01 %                  -    €                             -   
04:02  €                             -   

 €                             -   0,00%

A 1+2+3+4  €                   1 264,82 100,00%

5 15,000%  €                      189,72 
B A + 5  €                   1 454,54 
6 10,00%  €                      145,45 
C B + 6  €                   1 600,00 

N. voce 
elenco prezzi

descrizione

NP.11 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte dell'impresa appaltatrice, eseguiti dall'ente gestore 
come da specifiche conferenza dei servizi ed eventuali sottoservizi minori non indicati dagli enti gestori.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità Prezzo 
unitario Importo

Manodopera:
operaio qualificato
operaio specializzato

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera:
Materiali a piè d’opera:

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Trasporti

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie’ d’opera, ai 
noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             % di A
COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 
Utile d’impresa           % di B
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