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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 61 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata  ... nteressata dalla recinzione.
26.01.01.06.0 Costo d'uso per il primo mese
01 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di 
09/10/2018 recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. 

Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

350,00 2,000 700,00

SOMMANO m² 700,00 5,21 3´647,00

2 / 62 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata  ... d'uso per ogni mese o
26.01.01.06.0 frazione di mese successivo al primo
02 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di 
09/10/2018 recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. 

Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

4,00 350,00 2,000 2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 1,78 4´984,00

3 / 63 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... i al telaio e lo smontaggio.
26.01.01.11.0 Costo d'uso per il primo mese
01 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
09/10/2018 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. 

Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica 
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il 
primo mese

10,00

SOMMANO m² 10,00 6,92 69,20

4 / 64 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... d'uso per ogni mese o
26.01.01.11.0 frazione di mese successivo al primo
02 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
09/10/2018 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. 

Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica 
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 2,82 112,80

5 / 65 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... tutta la durata dei lavori per
26.01.01.26 ogni metro di delimitazione
09/10/2018 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante 

colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo 
d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,76 380,00

6 / 66 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... mentare. Per strisce di
26.01.02.01 larghezza cm. 12 di nuovo impianto
09/10/2018 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di 

nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 9´193,00



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´193,00

curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 
kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza 
cm. 12 di nuovo impianto

striscie gialle di cantiere 1500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 0,36 540,00

7 / 67 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Forni ... , completi di batterie. Costo
26.01.03.02 d'uso da uno a sette giorni.
09/10/2018 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di 

segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle 
prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali 
triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 
fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; 
n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure 
del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre 
figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; 
n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce 
bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per 
segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo 
"trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

10,00

SOMMANO cad 10,00 14,30 143,00

8 / 68 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... l caso di zavorra costituita
26.01.04.19.0 da acqua. Costo d'uso mensile
01 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
09/10/2018 realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da 
acqua. Costo d'uso mensile

4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 1,98 792,00

9 / 69 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era, riempimento con acqua
26.01.04.19.0 o sabbia e successiva rimozione
02 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
09/10/2018 realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da 
acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva 
rimozione

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 4,22 633,00

10 / 70 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a
02.05.001* 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 
09/10/2018 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 

ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o 
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in 
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli 

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 11´301,00
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spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

fosso 
 *(lung.=13,3+10) 23,30 4,000 93,20

SOMMANO m² 93,20 16,84 1´569,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´870,49

T O T A L E   euro 12´870,49

     Altidona, __________

Il Tecnico
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