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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 66,35 14,60 968,71 269,38 27,808

2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

SOMMANO m³ 262,70 2,31 606,84 244,31 40,260

3 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per
02.01.008* trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi
15.

SOMMANO m³x10km 788,10 3,10 2´443,11 788,10 32,258

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
02.03.004* forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre
.002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 6,94 276,28 1´917,38 1´515,35 79,032

5 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato,
02.03.007* anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... ica con i relativi
.001 oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.

SOMMANO m² 62,05 40,74 2´527,92 1´734,92 68,630

6 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
02.04.013* disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 60,00 25,11 1´506,60 1´147,20 76,145

7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento
02.04.015* armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 10,00 96,45 964,50 426,10 44,178

8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 93,20 16,84 1´569,49 578,77 36,876

9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 37,50 139,06 5´214,75 151,13 2,898

10 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente
03.03.003* asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso
.002 d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

SOMMANO m³ 12,50 146,37 1´829,63 50,38 2,753

11 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 5,00 16,62 83,10 0,00
.004
12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 44,15 35,34 1´560,26 823,40 52,773

13 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm
03.03.024* realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... to. E' compreso l'onere

per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 169,45 26,57 4´502,29 1´645,36 36,545

14 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´330,00 1,78 5´927,40 3´163,50 53,371

15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 758,84 1,90 1´441,80 705,72 48,947

16 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
04.02.003* qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una
.003 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 60,00 58,69 3´521,40 1´164,60 33,072

17 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
06.04.025* autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da
.002 computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

SOMMANO m² 246,40 27,81 6´852,38 1´229,54 17,943

18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
15.04.002* sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per
.022 dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm²

SOMMANO m 80,00 4,37 349,60 152,00 43,478

19 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
15.05.021* fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... i pozzetti. E’ inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.

SOMMANO m 40,00 4,24 169,60 66,00 38,915

20 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco
15.07.006* di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,5.

SOMMANO cad 1,00 61,80 61,80 33,86 54,790

21 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
15.07.008* posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
.002 per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.

SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92 54,52 41,964

22 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina,
18.01.007* su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00

SOMMANO m³ 20,00 17,51 350,20 123,80 35,351

23 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la
18.04.003* protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ... mputarsi a parte il trasporto a
.001 discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 20,00 44,18 883,60 94,80 10,729

24 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in
18.07.017* PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e
.001 tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm

SOMMANO m 40,00 16,80 672,00 253,20 37,679

25 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
18.09.003* la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il
.002 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 12,00 60,94 731,28 234,24 32,032

26 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad 24,00 53,05 1´273,20 380,64 29,896

27 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
18.09.006* rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 20,00 108,52 2´170,40 1´019,20 46,959

28 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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18.09.013* opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SOMMANO kg 360,00 3,18 1´144,80 79,20 6,918

29 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli
19.03.005* oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la
.001 frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

SOMMANO m³ 123,48 8,27 1´021,18 396,37 38,815

30 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
19.13.002 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m³ 39,99 53,50 2´139,47 556,26 26,000

31 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
19.13.004.00 graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo
4 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 5´400,00 2,00 10´800,00 1´944,00 18,000

32 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
19.13.005.00 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e
2 secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 6´728,00 2,29 15´407,12 2´773,28 18,000

33 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il
1 lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 7´281,60 0,70 5´097,12 1´834,96 36,000

34 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
19.15.001.00 ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della
3 segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

SOMMANO m 804,67 0,44 354,05 70,81 20,000

35 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per
19.15.003.00 fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
1 pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

SOMMANO m² 579,50 3,98 2´306,41 461,28 20,000

36 Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad
19.16.060 incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190x220x75 e 926x220x75

rispettivamente di kg 10 e 8.
SOMMANO m 14,50 112,63 1´633,14 636,92 39,000

37 Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro,
19.16.061 realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75

SOMMANO cad 1,00 49,18 49,18 19,18 39,000

38 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di
19.17.001.00 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi  ... te con pellicola retroriflettente
1 per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 23,00 54,34 1´249,82 0,00

39 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio
19.17.002.00 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico,
2 per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 18,00 103,91 1´870,38 0,00

40 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
19.17.004.00 quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, c ... ola retroriflettente a pezzo
2 unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 10,00 28,16 281,60 0,00

41 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali
19.17.005.00 di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... mente con pellicola, a pezzo unico,
1 per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m² 9,00 183,75 1´653,75 0,00

42 Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione
19.17.007.00 di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello  ... risposta luminosa (classe 2), a

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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1 pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SOMMANO cad 10,00 15,09 150,90 0,00

43 Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornitura di delineatori segnaletici per galleria in alluminio
19.17.008.00 scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in pellic ...  di base o staffe per il montaggio su
1 barriere, su cordolo o su parete. Tipo monofacciale collegato ad apposito sostegno

SOMMANO cad 14,00 47,58 666,12 0,00

44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del
19.17.015 diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di

tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
SOMMANO m 143,00 7,74 1´106,82 0,00

45 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza base di ancoraggio
19.17.022.00 SOMMANO cad 14,00 2,78 38,92 15,18 39,000
2
46 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
19.17.026.00 trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
1 sostegno.

SOMMANO cad 16,00 7,27 116,32 41,88 36,000

47 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
19.17.026.00 trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale
2 installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2.

SOMMANO cad 2,00 8,72 17,44 6,28 36,000

48 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del
19.17.027.00 diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 SOMMANO cad 37,00 49,15 1´818,55 709,23 39,000

49 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 45,00 5,44 244,80 95,47 39,000
3
50 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg
19.18.032 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 39,30 18,23 716,44 279,41 39,000

51 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza
19.19.001.00 pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura  ... za di traffico con
3 installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00

SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87 50,64 28,000

52 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
20.01.001.00 radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto
1 altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.

SOMMANO m³ 79,76 42,67 3´403,36 952,94 28,000

53 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
20.01.005.00 comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... lavoro finito. Con specie
5 macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m²

SOMMANO m² 122,70 3,79 465,03 130,21 28,000

54 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.06.0 eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...  della rete ai tubi, lo
01 smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m² 700,00 5,21 3´647,00 0,00

55 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.06.0 eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area
02 interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO m² 2´800,00 1,78 4´984,00 0,00

56 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.11.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica
01 stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m² 10,00 6,92 69,20 0,00

57 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.11.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti
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02 al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m² 40,00 2,82 112,80 0,00

58 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o
26.01.01.26 giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per

ogni metro di delimitazione
SOMMANO m 500,00 0,76 380,00 0,00

59 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
26.01.02.01 ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... azione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
SOMMANO m 1´500,00 0,36 540,00 0,00

60 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale
26.01.03.02 per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore crepuscolare

tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
SOMMANO cad 10,00 14,30 143,00 0,00

61 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
26.01.04.19.0 mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzi ...  a elementi di 1 m, di circa 8
01 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile

SOMMANO m 400,00 1,98 792,00 0,00

62 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
26.01.04.19.0 mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel caso di zavorra
02 costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

SOMMANO m 150,00 4,22 633,00 0,00

63 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie. Cordolo in calcestruzzo
NP.01 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a sezione tra ... ormale di spessore non

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 137,40 28,24 3´880,18 1´690,20 43,560

64 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedonali. l'opere comprende il posizionamento dei
NP.02 pali su apposite fondazioni; montaggio semafori e relativi collegamenti elettrici e alla centralina e di terra.

è inoltre comprese ogni altro onere per dare l'opere finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 3´100,00 62,000

65 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.01 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... a corresponsione degli

oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
SOMMANO t 129,00 11,05 1´425,45 0,00

66 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.02 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... sta trasmessa in copia a

committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento
SOMMANO t 24,50 14,30 350,35 0,00

67 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.03 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la

corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01

SOMMANO t 272,40 18,20 4´957,68 0,00

68 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Sono
NP.04 compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... ivi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.
SOMMANO m² 69,75 13,00 906,75 634,73 70,000

69 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e veriniciato. Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e
NP.05 veriniciato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, s ... llegamento a terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 1,00 1´380,00 1´380,00 123,10 8,920

70 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio
NP.06 pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II ... i gli accessori necessari

per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con LED: 168 lm/W - 57W - 4000K, 525mA
SOMMANO cad 4,00 825,00 3´300,00 247,50 7,500

71 Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acciaio costiuito da montanti e correnti orizzontali e/o
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NP.07 verticali  e corrimano sommiale da fissare alla struttura portate medi ...  verniciatura a polvere co colori
RAL a scelta della DL., il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 15,00 150,00 2´250,00 276,75 12,300

72 realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso ottenuto con impiego di graniglia e
NP.08 pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una p ... arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come

da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.
SOMMANO cadauno 3,00 1´000,00 3´000,00 738,30 24,610

73 Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in pietro compreso il carico trasporto e scarico a
NP.09 risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la

segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.
SOMMANO m 92,74 5,00 463,70 285,13 61,490

74 Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, posto in opera perfettamente allineato e
NP.10 giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10

(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 116,70 25,00 2´917,50 717,41 24,590

75 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte dell'impresa appaltatrice, eseguiti dall'ente gestore
NP.11 come da specifiche conferenza dei servizi ed eventuali sottoservizi minori non indicati dagli enti gestori.

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 736,00 46,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 146´895,36 37´652,64 25,632

T O T A L E   euro 146´895,36 37´652,64 25,632
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI 25´822,12 9´499,15 36,787
  002 OPERE IN C.A. 19´578,34 6´058,73 30,946
  003 OPERE STRADALI 58´899,69 13´684,56 23,234
  004 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 17´982,60 6´479,46 36,032
  005 SEGNALETICA STRADALE 11´742,12 1´351,97 11,514
  006 COSTI DELLA SICUREZZA 12´870,49 578,77 4,497

Totale SUB CATEGORIE euro 146´895,36 37´652,64 25,632

     Altidona, __________

Il Tecnico
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