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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
19.13.011.00
1

17/10/2018

212
19.03.005*
.001
08/10/2018

3/3
02.04.015*
08/10/2018

414
19.17.026.00
1
08/10/2018

5/5
19.17.026.00
2
08/10/2018

LAVORI A MISURA
DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI (ShCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati
di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra
per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.
Per spessore fino a cm 7,00

tappettino d'usura

SOMMANO m2xcm

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con altro
materiale. Senza reimpiego di materiali

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dallAmm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego
di materiali

isola centrale

isole spartitraffico

*(par.ug.=87,75+28,1+7,8+36,85+40,05+11,05)

SOMMANO m?

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali ... e compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in
metallo 0 cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il
sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
impianti semaforici

lampione

SOMMANO cad

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaleti ... 'Amm.ne, nei luoghi
da questa indicati. Per ogni sostegno.

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta dell’Amm.ne, nei
luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.

cartelli stradali
*(par.ug.=5+2+2+1+2+2+2)

SOMMANO cad

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaleti ... gnale installato su
un solo sostegno e targhe fino a m2 2.

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta del’Amm.ne, nei
luoghi da guesta indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe
finoam?22.

cartello stradale

1820,40

200,00

211,60

16,00

4,000

0,300

0,300

7281,60

7°281,60

60,00
63,48

123,48

8,00
2,00

10,00

16,00

16,00

2,00

0,70

8,27

96,45

7,27

5097,12

1021,18

964,50

116,32

A RIPORTARE

2,00

7°199,12

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

7°199,12

6/6
02.04.013*
09/10/2018

717
NP.04
08/10/2018

8/8
NP.09
08/10/2018

9/9
02.03.007*
.001
21/11/2018

SOMMANO cad

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere
e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ringhiere

*(lung.=7+5+7+6+7+5+6)

ringhiere fosso

SOMMANO m?

Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione ... ‘opera finita. Per
cubetti posti su sabbia senza recupero.

Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di pavimentazione in
masselli di cls. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la
cernita, la scelta e I'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo
essere riutilizzato. Sono altresi compresi: 'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per cubetti posti su
sabbia senza recupero.

marciapiede sud/est
marciapiede nord/est

SOMMANO m?

Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in p ... ne del cordolo, la
segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in pietro compreso il carico
trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresi la pulizia del
piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

marciapiedi esistente da demolire sud-est
*(lung.=25,37+3,27)

marciapiedi esistente da demolire spartitraffico via quercie
marciapiedi esistente da demolire nord-est
*(lung.=27,42+25,48)

SOMMANO m

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. ... orre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.

Demolizione di soletta in cemento armato anche a shalzo. Demolizione di soletta in
cemento armato, anche a shalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque
altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi
meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.

marciapiede sud/est

marciapiede nord/est

SOMMANO m2

2,00

43,00
17,00

28,64
5,60

52,90

2,00

43,00
17,00

60,00

32,10
37,65

69,75

28,64
11,20

52,90

92,74

24,40
37,65

62,05

8,72

25,11

13,00

5,00

40,74

17,44

1'506,60

906,75

463,70

2'527,92

A RIPORTARE

12'621,53

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

2'621,53

10/10
02.03.004*
.002
21/11/2018

11/11
02.01.003*
.001
08/10/2018

12/12
18.01.007*
.001
08/10/2018

13/13
19.19.001.00
3

10/10/2018

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

parte sommitale muri per prolungamento tombamento

*(lung.=8,5+8,35)

cordolo bordo vecchio marciapide

mensola marciapiede

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demoalizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

isola centrale

per spostamento marciapiede

*(par.ug.=4+6)

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera
finita. Fino alla profondita di m 2,00

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, eseguito
anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa
I'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenze
(anche se costituita da misto cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso I'onere per I'utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute
idonee dalla D.L. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o
fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti
di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00

spostamento e integrazione scarichi

alimentazione illuminazione rotatoria

SOMMANO m?

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... Per alberature di
diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di
qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm
10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la
lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi ogni onere per il trasporto
di tutto il materiale utilizzabile nel pit vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del

122,70

10,00

16,85
5,70

25,00
25,00

0,400
0,200

0,500
0,300

0,500
0,500

0,500

0,500

1,000
1,000

3,37
0,57
3,00

6,94

61,35
5,00

66,35

12,50
7,50

20,00

276,28

14,60

17,51

1917,38

968,71

350,20

A RIPORTARE

1

5'857,82

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'857,82
lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per
alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00
3,00
SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87
14714 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNADIST ... sia
02.01.007*  |parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
08/10/2018 | TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
scarnitura 70,00
demolizione sovrastrutture 93,00
demolizione pavimenti 5,00
demolizione cordoli 2,50
demolizione soletta 6,20
scavi isola 66,00
scavi impianti 20,00
SOMMANO m3 262,70 2,31 606,84
15/15 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO ...r m?
02.01.008* |di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
08/10/2018 |SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto & comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m3 di materiale per ogni 10 chilometri
oltre i primi 15.
scarnitura
*(par.ug.=3*70) 210,00 210,00
demolizione sovrastrutture
*(par.ug.=3*93) 279,00 279,00
demolizione pavimenti
*(par.ug.=3+*5) 15,00 15,00
demolizione cordoli
*(par.ug.=3*2,5) 7,50 7,50
demolizione soletta
*(par.ug.=3*6,2) 18,60 18,60
scavi isola
*(par.ug.=3*66) 198,00 198,00
scavi impianti
*(par.ug.=3*20) 60,00 60,00
SOMMANO m3x10km 788,10 3,10 244311
16/16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... a e pietrisco, diversi
NP.03.01 da quelli di cui alla voce 01 04 07
09/10/2018  |Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di
ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scavi isola 66,00 1,500 99,00
scavi impianti 20,00 1,500 30,00
A RIPORTARE 129,00 19°088,64

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

129,00

19°088,64

17117
NP.03.02
09/10/2018

18/18
NP.03.03
09/10/2018

19/24
03.03.002*
.001
08/10/2018

SOMMANO t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ra la corresponsione
degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17 01 01 - Cemento

demolizione pavimenti
demolizione soletta

SOMMANO t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita allimpresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

scarnitura
demolizione sovrastrutture

SOMMANO t

Parziale DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI (ShCat 1) euro

OPERE IN C.A. (ShCat 2)

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto ¢
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

marciapiedi

*(par.ug.=69,55+33+10,5+5)

corona rotatoria

isole spartitraffico

*(par.ug.=13,7+3,1+8,95+27,55+4,6)

base c.a. palo iluminazione

SOMMANO m3

5,00
6,20

70,00
93,00

118,05
54,00

57,90

1,800
2,500

1,500
1,800

0,150
0,150

0,150

129,00

9,00
15,50

24,50

105,00
167,40

272,40

17,71
8,10

8,69
3,00

37,50

11,05

14,30

18,20

139,06

142545

350,35

4'957,68

25'822,12

5214,75

A RIPORTARE

31°036,87

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31°036,87

20/25
03.04.003*
08/10/2018

21171
04.02.003*
.003
09/10/2018

22172
03.03.020*
.002
09/10/2018

23173
03.04.002*
09/10/2018

24174
03.03.003*
.002
09/10/2018

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

rete @6 15x15

corona rotatoria

marciapiedi

isole spartitraffico

SOMMANO kg

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ... ro fino a
35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche
della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore
a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
inghissaggio rispetto struttura esistente

SOMMANO m

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piane.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche
sottili, solette piane.

sponde solettone

copertura fosso

SOMMANO m2

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quantc
altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

solettone

cordoli di bordo

base palo illuminazione

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e

118,05
54,00
57,90

120,00

0,50

22,87

3,300
3,300
3,300

0,400

2500,000
650,000
180,000

389,57
178,20
191,07

758,84

60,00

60,00

9,15
35,00

44,15

2'500,00
650,00
180,00

37330,00

1,90

58,69

35,34

1,78

1441,80

3'521,40

1560,26

5'927,40

A RIPORTARE

43'487,73

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

43'487,73

25/75
03.03.019*
.004
09/10/2018

26/19
18.04.003*
.001
08/10/2018

27120
03.03.024*
08/10/2018

28121
NP.01
21/11/2018

29/22
19.18.032

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

solettone di copertura

mensola marciapiede

SOMMANO m3

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
solettone di copertura

SOMMANO m3

Parziale OPERE IN C.A. (SbCat 2) euro

OPERE STRADALI (ShCat 3)

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la .... Con sabbia
macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
I'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza
non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o piti condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico

spostamento e integrazione scarichi

alimentazione illuminazione rotatoria

SOMMANO m3

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della la ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita
con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso I'onere
per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

su marciapiedi

*(lung.=43,8+36,4+31+33,5)

isola spatrtitraffico via molino

SOMMANO m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole s ... onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie.
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a
sezione trapeziodale base 40 h max 20 e h min 9, posto in opera perfettamente
allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

isole spartitraffico
*(lung.=27,3+7,8+20,35+23,5+11,30)
corona rotatoria
SOMMANO m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

30,00
2,50

12,50

25,00
25,00

144,70
24,75

90,25
47,15

0,500
0,300

0,400
0,200

0,400

1,000
1,000

12,00
0,50

12,50

5,00

5,00

12,50
7,50

20,00

144,70
24,75

169,45

90,25
47,15

137,40

146,37

16,62

44,18

26,57

28,24

1'829,63

83,10

19'578,34

883,60

4'502,29

3'880,18

A RIPORTARE

54'666,53

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

54666,53

08/10/2018

30/23
NP.10
08/10/2018

31/26
19.16.060
21/11/2018

32/27
19.16.061
21/11/2018

33/28
19.13.002
08/10/2018

34129
NP.07
10/10/2018

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?2 300,
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

isola centrale

SOMMANO m

Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, ... onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento
normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

su marciapiedi

*(lung.=37,5+27,2+25,4+21,95+4,65)

SOMMANO m

Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura ... mm 1190x220x75 e
926x220x75 rispettivamente di kg 10 e 8.

Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura e posa in opera di cordolo
modulare ad incastro, realizzato in materiale RS, di colore giallo, dimensioni mm
1190x220x75 e 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e 8.

prolungamento isola spartitraffico ss 16 sud in corrispondenza via molini

SOMMANO m

Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera ... |, di colore giallo,
dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75

Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo
modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm
350%220x75 e 263x220x75

prolungamento isola spartitraffico ss 16 sud in corrispondenza via molini

SOMMANO cad

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

ex marciapiedi
marciapiedi

isole spartitraffico
rotatoria

SOMMANO m3
Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acci ... ontaggio e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acciaio costiuito da montanti e

20,00
135,00
57,58
54,00

39,30

116,70

14,50

0,150
0,150
0,150
0,150

39,30

39,30

116,70

116,70

14,50

14,50

1,00

1,00

3,00
20,25
8,64
8,10

39,99

18,23

25,00

112,63

49,18

53,50

716,44

2'917,50

1'633,14

49,18

2139,47

A RIPORTARE

6

2'122,26

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

62'122,26

35/30
19.13.004.00
4
08/10/2018

36/31
19.13.005.00
2

08/10/2018

37132
NP.08
17/10/2018

correnti orizzontali efo verticali e corrimano sommiale da fissare alla struttura portate
mediante piastre bullonate, o perni murati sia sul piano che sul frontalino. E' inoltre
compresa la zincatura a caldo con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc., successiva verniciatura a polvere co colori RAL a scelta della DL.,
il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

fosso

SOMMANO m

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di
IV Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700
per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.

formazione pendenze rotatoria (spessore medio)

SOMMANO m2xcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di | Cat.
- Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,
sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura
vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 -
0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

nuova viabilita

SOMMANO m2xcm

realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomera ... econdo le indicazioni
della D.L., inerti lapidei di | Cat.

realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente
almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi € modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove
di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

600,00

1682,00

15,00

9,000

4,000

15,00

15,00

57400,00

57400,00

6'728,00

6728,00

150,00

2,00

2,29

2'250,00

10°800,00

15°407,12

A RIPORTARE

90'579,38

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90'579,38

38/33
06.04.025*
.002
08/10/2018

39/34
20.01.001.00
1
09/10/2018

40/35
20.01.005.00
5

09/10/2018

41136
18.09.003*
.002
09/10/2018

regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat.

via colombo
via marini
via delle querce

SOMMANO cadauno

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli rettangolari con
Smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni
in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di
ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso
(24x12 circa, spessore cm 6).

corona rotatoria

marciapiedi

*(par.ug.=69,55+38,4+26,65)

isole spartitraffico

*(par.ug.=13,7+3+9+27,5+4,6)

SOMMANO m2

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... re il lavoro finito. Stesa
e modellazione eseguita a mano.

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del
tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto
dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione
eseguita a mano.

isola centrale

SOMMANO m3

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... di 20 g/m? di semente
per superfici da 500 fino a 1500 m2

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro
materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed
elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari
(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo
secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso,
irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di

20 g/m? di semente per superfici da 500 fino a 1500 m?2

isola centrale

SOMMANO m?

Parziale OPERE STRADALI (ShCat 3) euro

IMPIANTI E SOTTOSERVIZI (ShCat 4)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.

134,60

57,80

122,70

0,650

1,00
1,00
1,00

3,00

54,00
134,60
57,80

246,40

79,76

79,76

122,70

122,70

1000,00

27,81

42,67

3000,00

6°852,38

3403,36

465,03

58'899,69

A RIPORTARE

104°300,15

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104°300,15
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40
spostamento e nuove caditoie 12,00
SOMMANO cad 12,00 60,94 731,28
42137 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne
18.09.004*  |cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
.002 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
09/10/2018  |posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze dacm 10 a cm 40
spostamento e nuove caditoie
*(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 53,05 1273,20
43/38 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza o
18.07.017* |compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
.001 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
09/10/2018 |opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente,
controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di
raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
spostamento e collegamento caditoie 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 16,80 672,00
44139 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito.
18.09.013* |Caditoia o griglia classe D 400
.002 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
09/10/2018  |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza
a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
nuove caditoie 12,00 30,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 3,18 1'144,80
45140 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito dir ... chiusini con telaio di
18.09.006* |dimensioni interne fino a cm 70x70
.001 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
09/10/2018  |compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni ¢
getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente
rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con
telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
20,00
SOMMANO cad 20,00 108,52 2'170,40
46 /53 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte del ... tuali sottoservizi
NP.11 minori non indicati dagli enti gestori.
10/10/2018 |Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte dell'impresa appaltatrice,
esequiti dall'ente gestore come da specifiche conferenza dei servizi ed eventuali
sottoservizi minori non indicati dagli enti gestori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1'600,00 1600,00
A RIPORTARE 111891,83
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111°891,83
47154 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedon ... ro onere per dare
NP.02 I'opere finita a perfetta regola d'arte.
18/10/2018 |spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedonali. 'opere comprende il
posizionamento dei pali su apposite fondazioni; montaggio semafori e relativi
collegamenti elettrici e alla centralina e di terra. & inoltre comprese ogni altro onere
per dare I'opere finita a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  5°000,00 5'000,00
48 /55 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... ccorre per dare
15.07.008* |I'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
.002 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
21/11/2018 |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In resina mm 400 x
mm 400.
linea elettrico palo illuminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92
49 /56 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.
15.05.021* |Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
.006 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
09/10/2018 |doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50
dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
collegamento palo centro rotatoria 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 424 169,60
50/57 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le
15.04.002* |scatole di derivazione 2x4 mm?
.022 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
21/11/2018  |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm2 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: linstallazione su
tubazione in vista 0 incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm?2
alimentazione palo illuminanzione 80,00
SOMMANO m 80,00 4,37 349,60
51/58 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e verini ... er dare |'opera finita Per
NP.05 altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
09/10/2018 | Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e veriniciato. Palo conico diritto trafilato in
acciaio zincato e veriniciato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,
sezione base con diametro a mm 152 opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondita pari ad 800 mmi, spessore minimo 4
mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
I'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per I'eventuale collegamento a terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza f.t. m 10,00
(Hi =800)
rotatoria 1,00
SOMMANO cad 1,00/ 1380,00 1°380,00
A RIPORTARE 118°920,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

11

8920,95

52159
NP.06
09/10/2018

53/60
15.07.006*
.003
09/10/2018

54141
19.17.001.00
1

09/10/2018

55/42
19.17.002.00
2
09/10/2018

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su ... ra finita. Corpo
illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e
copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo @
60mm, in classe Il , realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione 1P66,doppio
isolamento; armatura conforme alle norme per la riduzione dellinguinamento
luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle
prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi
tutti gli accessori necessari per dare |'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con
LED: 168 Im/W - 57W - 4000K, 525mA

centro rotatoria

SOMMANO cad

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare
I'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,5.

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pari
am25.

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTI E SOTTOSERVIZI (ShCat 4) euro

SEGNALETICA STRADALE (ShCat 5)

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/ ... ¢cm 90 con pellicola a
normale risposta luminosa (Casse 1)

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale
triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo
di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta
luminosa (Casse 1)

preavviso rotatoria

preawviso precedenza

dare precendenza

preavviso semaforo

preawviso attraversamento pedonale

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 ... ¢cm 90 con pellicola a
normale risposta luminosa (Casse 1)

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in
lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere
incorporate o incapsulate ad alta intensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

passaggio obbligatorio destra

passaggio obbligatorio destra/sinistra

rotatoria

SOMMANO cad

4,00

4,00

1,00

1,00

5,00
5,00
5,00
4,00
4,00

23,00

9,00
5,00
4,00

18,00

825,00

61,80

1

54,34

103,91

37300,00

61,80

7°982,60

1°249,82

1870,38

A RIPORTARE

125'402,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

125'402,95

56 /43
19.17.004.00
2
09/10/2018

57144
19.17.015
09/10/2018

58145
19.17.008.00
1
09/10/2018

59 /46
19.17.007.00
1

09/10/2018

60 /47
19.17.005.00
1

21/11/2018

61/48

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di all ... m 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura
segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

passaggio pedonale

SOMMANO cad

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro ... leto di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico.

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno
tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m
trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

(par.ug.=2*3)

SOMMANO m

Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornit ... u parete. Tipo
monofacciale collegato ad apposito sostegno

Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornitura di delineatori segnaletici per
galleria in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in
pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2), completi di supporti in alluminio a
sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su
parete. Tipo monofacciale collegato ad apposito sostegno

SOMMANO cad

Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di ... itta. Con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di
segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio
dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa
(classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

pannelli integrativi

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in a ... itta. Con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestit
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

segnale di preawviso di intersezione rotatoria

SOMMANO m2

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno ... o verticale o

23,00
14,00
6,00

3,00

4,00
1,50
5,00

2,000

1,500

10,00

10,00

92,00
21,00
30,00

143,00

14,00

14,00

10,00

10,00

9,00

9,00

28,16

7,74

47,58

15,09

183,75

281,60

1'106,82

666,12

150,90

1653,75

A RIPORTARE

129'262,14
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129'262,14
19.17.027.00 |controvento del diametro mm 48, nm 60 ed a U
1 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o
09/10/2018  |controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
(par.ug.=23+14) 37,00 37,00
SOMMANO cad 37,00 49,15 1'818,55
62/49 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 | Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
3
09/10/2018 45,00
SOMMANO cad 45,00 544 244,80
63/50 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza
19.17.022.00 |base di ancoraggio
2 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza base
09/10/2018 |di ancoraggio
14,00
SOMMANO cad 14,00 2,78 38,92
64 /51 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce d
19.15.001.00 (larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
09/10/2018  |nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o
curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00
kg/m2, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm 15 di nuovo impianto
nuovo impianto
*(lung.=12,75+46,5+50,3+38,1+24,4+26,6+23,25+4,3+23,45+48,8+19,8+37,3+12,9+
20,67+26,85+48,7+17*20) 804,67 804,67
SOMMANO m 804,67 0,44 354,05
65/52 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie effettiva per
19.15.003.00 |gli altri segni. Di nuovo impianto
1 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
09/10/2018  |impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella
quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione
ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
strisce pedonali
*(par.ug.=14,00+14) 28,00 3,00 0,500 42,00
7,00 4,00 0,500 14,00
8,00 3,50 0,500 14,00
12,00 4,00 0,500 24,00
(par.ug.=2*11+2*12+2*14) 74,00 1,50 0,500 55,50
strisce direzionali 415,00
segaletica a terra 15,00
SOMMANO m? 579,50 3,98 2'306,41
Parziale SEGNALETICA STRADALE (ShCat 5) eurg 11'742,12
A RIPORTARE 134°024,87
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134°024,87
COSTI DELLA SICUREZZA (ShCat 6)
66 /61 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata ... nteressata dalla
26.01.01.06.0|recinzione. Costo d'uso per il primo mese
01 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
09/10/2018 |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
350,00 2,000 700,00
SOMMANO m?2 700,00 521 3'647,00
67162 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata ... d'uso per ogni mese o
26.01.01.06.0|frazione di mese successivo al primo
02 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
09/10/2018 |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
4,00/ 350,00 2,000, 2'800,00
SOMMANO m? 2'800,00 1,78 4°984,00
68/63 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... i al telaio e lo
26.01.01.11.0{smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
01 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
09/10/2018  |controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il
primo mese
10,00
SOMMANO m?2 10,00 6,92 69,20
69/64 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... d'uso per ogni mese
26.01.01.11.0|0 frazione di mese successivo al primo
02 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
09/10/2018  |controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00
SOMMANO m2 40,00 2,82 112,80
70/65 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... tutta la durata dei
26.01.01.26 |lavori per ogni metro di delimitazione
09/10/2018  |Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante
colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione
500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 0,76 380,00
71166 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... mentare. Per strisce di
26.01.02.01 |larghezza cm. 12 di nuovo impianto
09/10/2018  |Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o
curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
A RIPORTARE 143'217,87

COMMITTENTE: Comune di Altidona




pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

143'217,87

72167
26.01.03.02
09/10/2018

73168
26.01.04.19.0
01
09/10/2018

74169
26.01.04.19.0
02
09/10/2018

75170
02.05.001*
.001
09/10/2018

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00
kg/m2, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm. 12 di nuovo impianto

striscie gialle di cantiere

SOMMANO m

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Forni ..., completi di batterie.
Costo d'uso da uno a sette giorni.

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a pie d'opera di gruppo di
segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle
prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali
triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1
fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.;
n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure
del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre
figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali;
n. 2 cavalletti di sharramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce
bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per
segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo
“trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

SOMMANO cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... | caso di zavorra
costituita da acqua. Costo d'uso mensile

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua. Costo d'uso mensile

SOMMANO m

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era, riempimento con
acqua o sabbia e successiva rimozione

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione

SOMMANO m

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... | lavoro. Per altezze fino
a 10,00 m dal piano di campagna

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
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A RIPORTARE

145'325,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145°325,87
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
fosso
*(lung.=13,3+10) 23,30 4,000 93,20
SOMMANO m? 93,20 16,84 1569,49
Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (SbCat 6) euro| 12'870,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 146°895,36
TOTALE euro 146'895,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI 25'822,12
002 OPERE IN C.A. 19'578,34
003 OPERE STRADALI 58'899,69
004 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 17°982,60
005 SEGNALETICA STRADALE 11'742,12
006 COSTI DELLA SICUREZZA 12°870,49

Totale SUB CATEGORIE euro 146895,36

Altidona, 21/11/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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