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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI  (SbCat 1)

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano
19.13.011.00 fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati 
17/10/2018 di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina 

fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la 
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra 
per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. 
Per spessore fino a cm 7,00

tappettino d'usura 1820,40 4,000 7´281,60

SOMMANO m²xcm 7´281,60 0,70 5´097,12

2 / 2 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con altro
19.03.005* materiale. Senza reimpiego di materiali
.001 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
08/10/2018 pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso

l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego
di materiali
isola centrale 200,00 0,300 60,00
isole spartitraffico
 *(par.ug.=87,75+28,1+7,8+36,85+40,05+11,05) 211,60 0,300 63,48

SOMMANO m³ 123,48 8,27 1´021,18

3 / 3 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali ... e compreso quanto
02.04.015* altro occorre per dare il lavoro finito.
08/10/2018 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in

metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il
sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
impianti semaforici 8,00
lampione 2,00

SOMMANO cad 10,00 96,45 964,50

4 / 4 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaleti ... 'Amm.ne, nei luoghi
19.17.026.00 da questa indicati. Per ogni sostegno.
1 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente 
08/10/2018 compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei 

luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.

cartelli stradali 
 *(par.ug.=5+2+2+1+2+2+2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 7,27 116,32

5 / 5 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaleti ... gnale installato su
19.17.026.00 un solo sostegno e targhe fino a m² 2.
2 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente 
08/10/2018 compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei 

luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe 
fino a m² 2.
cartello stradale 2,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 2,00 7´199,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 7´199,12

SOMMANO cad 2,00 8,72 17,44

6 / 6 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in  ... e compreso quanto altro
02.04.013* occorre per dare il lavoro finito.
09/10/2018 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice

compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere
e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ringhiere 
 *(lung.=7+5+7+6+7+5+6) 43,00 43,00
ringhiere fosso 17,00 17,00

SOMMANO m² 60,00 25,11 1´506,60

7 / 7 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione ... 'opera finita. Per
NP.04 cubetti posti su sabbia senza recupero.
08/10/2018 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di pavimentazione in 

masselli di cls. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la 
cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può 
essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su 
sabbia senza recupero.

marciapiede sud/est 32,10
marciapiede nord/est 37,65

SOMMANO m² 69,75 13,00 906,75

8 / 8 Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in p ... ne del cordolo, la
NP.09 segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.
08/10/2018 Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in pietro compreso il carico 

trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del 
piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.

marciapiedi esistente da demolire sud-est
 *(lung.=25,37+3,27) 28,64 28,64
marciapiedi esistente da demolire spartitraffico via quercie 2,00 5,60 11,20
marciapiedi esistente da demolire nord-est
 *(lung.=27,42+25,48) 52,90 52,90

SOMMANO m 92,74 5,00 463,70

9 / 9 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo.  ... orre per dare il
02.03.007* lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
.001 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in
21/11/2018 cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque

altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi
meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
marciapiede sud/est 24,40
marciapiede nord/est 37,65

SOMMANO m² 62,05 40,74 2´527,92

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 12´621,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´621,53

10 / 10 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...  lavoro finito.
02.03.004* Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
.002 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
21/11/2018 armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
parte sommitale muri per prolungamento tombamento 
 *(lung.=8,5+8,35) 16,85 0,400 0,500 3,37
cordolo bordo vecchio marciapide 5,70 0,200 0,500 0,57
mensola marciapiede 3,00

SOMMANO m³ 6,94 276,28 1´917,38

11 / 11 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita.
02.01.003* Scavi fino alla profondità di m 3,00.
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
08/10/2018 eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
isola centrale 122,70 0,500 61,35
per spostamento marciapiede
 *(par.ug.=4+6) 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m³ 66,35 14,60 968,71

12 / 12 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera
18.01.007* finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
08/10/2018 anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di

qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa
l'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza
(anche se costituita da misto cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute
idonee dalla D.L. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o
fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti
di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
spostamento e integrazione scarichi 25,00 0,500 1,000 12,50
alimentazione illuminazione rotatoria 25,00 0,300 1,000 7,50

SOMMANO m³ 20,00 17,51 350,20

13 / 13 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ...  Per alberature di
19.19.001.00 diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00
3 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di 
10/10/2018 qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami 

all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 
10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la 
lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto 
di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del 

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 15´857,82
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R I P O R T O 15´857,82

lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per 
alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00

3,00

SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87

14 / 14 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a
02.01.007* parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
08/10/2018 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
scarnitura 70,00
demolizione sovrastrutture 93,00
demolizione pavimenti 5,00
demolizione cordoli 2,50
demolizione soletta 6,20
scavi isola 66,00
scavi impianti 20,00

SOMMANO m³ 262,70 2,31 606,84

15 / 15 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO ... r m³
02.01.008* di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
08/10/2018 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri
oltre i primi 15.
scarnitura 
 *(par.ug.=3*70) 210,00 210,00
demolizione sovrastrutture
 *(par.ug.=3*93) 279,00 279,00
demolizione pavimenti 
 *(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
demolizione cordoli 
 *(par.ug.=3*2,5) 7,50 7,50
demolizione soletta 
 *(par.ug.=3*6,2) 18,60 18,60
scavi isola
 *(par.ug.=3*66) 198,00 198,00
scavi impianti
 *(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO m³x10km 788,10 3,10 2´443,11

16 / 16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... a e pietrisco, diversi
NP.03.01 da quelli di cui alla voce 01 04 07
09/10/2018 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di
ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scavi isola 66,00 1,500 99,00
scavi impianti 20,00 1,500 30,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 129,00 19´088,64
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R I P O R T O 129,00 19´088,64

SOMMANO t 129,00 11,05 1´425,45

17 / 17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... rà la corresponsione
NP.03.02 degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento
09/10/2018 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per 

rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate 
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei 
rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in 
copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 
17 01 01 - Cemento

demolizione pavimenti 5,00 1,800 9,00
demolizione soletta 6,20 2,500 15,50

SOMMANO t 24,50 14,30 350,35

18 / 18 Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose
NP.03.03 diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
09/10/2018 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per 

rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate 
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei 
rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in 
copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

scarnitura 70,00 1,500 105,00
demolizione sovrastrutture 93,00 1,800 167,40

SOMMANO t 272,40 18,20 4´957,68

Parziale DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI  (SbCat 1) euro 25´822,12

OPERE IN C.A.  (SbCat 2)

19 / 24 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
03.03.002* Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
08/10/2018 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera

di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
marciapiedi
 *(par.ug.=69,55+33+10,5+5) 118,05 0,150 17,71
corona rotatoria 54,00 0,150 8,10
isole spartitraffico
 *(par.ug.=13,7+3,1+8,95+27,55+4,6) 57,90 0,150 8,69
base c.a. palo iluminazione 3,00

SOMMANO m³ 37,50 139,06 5´214,75

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 31´036,87
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R I P O R T O 31´036,87

20 / 25 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto
03.04.003* altro occorre per dare l'opera finita.
08/10/2018 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rete Ø6 15x15
corona rotatoria 118,05 3,300 389,57
marciapiedi 54,00 3,300 178,20
isole spartitraffico 57,90 3,300 191,07

SOMMANO kg 758,84 1,90 1´441,80

21 / 71 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a
04.02.003* 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
.003 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
09/10/2018 barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche
della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore
a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
inghissaggio rispetto struttura esistente 120,00 0,50 60,00

SOMMANO m 60,00 58,69 3´521,40

22 / 72 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...  Per travi, pilastri,
03.03.020* pareti anche sottili, solette piane.
.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
09/10/2018 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche
sottili, solette piane.
sponde solettone 22,87 0,400 9,15
copertura fosso 35,00

SOMMANO m² 44,15 35,34 1´560,26

23 / 73 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto
03.04.002* altro occorre per dare l'opera finita.
09/10/2018 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del

tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
solettone 2500,000 2´500,00
cordoli di bordo 650,000 650,00
base palo illuminazione 180,000 180,00

SOMMANO kg 3´330,00 1,78 5´927,40

24 / 74 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
03.03.003* Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
.002 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
09/10/2018 raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
solettone di copertura 30,00 0,400 12,00
mensola marciapiede 2,50 0,200 0,50

SOMMANO m³ 12,50 146,37 1´829,63

25 / 75 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
.004 solettone di copertura 12,50 0,400 5,00
09/10/2018

SOMMANO m³ 5,00 16,62 83,10

Parziale OPERE IN C.A.  (SbCat 2) euro 19´578,34

OPERE STRADALI  (SbCat 3)

26 / 19 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... . Con sabbia
18.04.003* macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
.001 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
08/10/2018 l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza

non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
spostamento e integrazione scarichi 25,00 0,500 1,000 12,50
alimentazione illuminazione rotatoria 25,00 0,300 1,000 7,50

SOMMANO m³ 20,00 44,18 883,60

27 / 20 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della la ... tre compreso quanto
03.03.024* altro occorre per dare l'opera finita.
08/10/2018 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e

spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita
con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere
per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
su marciapiedi 
 *(lung.=43,8+36,4+31+33,5) 144,70 144,70
isola spartitraffico via molino 24,75 24,75

SOMMANO m 169,45 26,57 4´502,29

28 / 21 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole s ...  onere per dare il
NP.01 lavoro finito a perfetta regola d'arte.
21/11/2018 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie. 

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a 
sezione trapeziodale base 40 h max 20 e h min 9, posto in opera perfettamente 
allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di 
spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

isole spartitraffico 
 *(lung.=27,3+7,8+20,35+23,5+11,30) 90,25 90,25
corona rotatoria 47,15 47,15

SOMMANO m 137,40 28,24 3´880,18

29 / 22 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il
19.18.032 lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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R I P O R T O 54´666,53

08/10/2018 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, 
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, 
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

isola centrale 39,30 39,30

SOMMANO m 39,30 18,23 716,44

30 / 23 Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, ...  onere per dare il
NP.10 lavoro finito a perfetta regola d'arte.
08/10/2018 Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, posto in opera 

perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento 
normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.
su marciapiedi 
 *(lung.=37,5+27,2+25,4+21,95+4,65) 116,70 116,70

SOMMANO m 116,70 25,00 2´917,50

31 / 26 Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura ...  mm 1190x220x75 e
19.16.060 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e 8.
21/11/2018 Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura e posa in opera di cordolo 

modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 
1190x220x75 e 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e 8.

prolungamento isola spartitraffico ss 16 sud in corrispondenza via molini 
14,50 14,50

SOMMANO m 14,50 112,63 1´633,14

32 / 27 Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera  ... I, di colore giallo,
19.16.061 dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75
21/11/2018 Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo 

modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 
350x220x75 e 263x220x75
prolungamento isola spartitraffico ss 16 sud in corrispondenza via molini 

1,00

SOMMANO cad 1,00 49,18 49,18

33 / 28 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità prescritte,
19.13.002 misurato in opera dopo compressione.
08/10/2018 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di 

qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; 
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

ex marciapiedi 20,00 0,150 3,00
marciapiedi 135,00 0,150 20,25
isole spartitraffico 57,58 0,150 8,64
rotatoria 54,00 0,150 8,10

SOMMANO m³ 39,99 53,50 2´139,47

34 / 29 Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acci ... ontaggio e quanto altro
NP.07 occorre per dare il lavoro finito.
10/10/2018 Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acciaio costiuito da montanti e 

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 62´122,26



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´122,26

correnti orizzontali e/o verticali  e corrimano sommiale da fissare alla struttura portate 
mediante piastre bullonate, o perni murati sia sul piano che sul frontalino. E' inoltre 
compresa la zincatura a caldo con trattamento a fuoco mediante immersione in 
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc., successiva verniciatura a polvere co colori RAL a scelta della DL., 
il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

 fosso 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 150,00 2´250,00

35 / 30 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ... pietrischetti di
19.13.004.00 IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
4 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 
08/10/2018 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo 

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, 
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine 
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie 
di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 
per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale 
e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti 
di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

formazione pendenze rotatoria (spessore medio) 600,00 9,000 5´400,00

SOMMANO m²xcm 5´400,00 2,00 10´800,00

36 / 31 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat.
19.13.005.00 - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso 
08/10/2018 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, 

sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, 
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura 
vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con 
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine 
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie 
di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% 
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 -
0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti 
lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

nuova viabilita 1682,00 4,000 6´728,00

SOMMANO m²xcm 6´728,00 2,29 15´407,12

37 / 32 realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomera ... econdo le indicazioni
NP.08 della D.L., inerti lapidei di I Cat.
17/10/2018 realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso ottenuto con 

impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente 
almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e 
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati 
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo 
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione 
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera 
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove 
di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le 
indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.

via colombo 1,00
via marini 1,00
via delle querce 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´000,00 3´000,00

38 / 33 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli rettangolari con
06.04.025* smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
.002 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni
08/10/2018 in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di

ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso
(24x12 circa, spessore cm 6).
corona rotatoria 54,00
marciapiedi
 *(par.ug.=69,55+38,4+26,65) 134,60 134,60
isole spartitraffico
 *(par.ug.=13,7+3+9+27,5+4,6) 57,80 57,80

SOMMANO m² 246,40 27,81 6´852,38

39 / 34 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... re il lavoro finito. Stesa
20.01.001.00 e modellazione eseguita a mano.
1 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato 
09/10/2018 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del 

tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto 
dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione 
eseguita a mano.

isola centrale 122,70 0,650 79,76

SOMMANO m³ 79,76 42,67 3´403,36

40 / 35 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ...  di 20 g/m² di semente
20.01.005.00 per superfici da 500 fino a 1500 m²
5 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro 
09/10/2018 materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed 

elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari 
(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo 
secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, 
irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 
20 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m²

isola centrale 122,70

SOMMANO m² 122,70 3,79 465,03

Parziale OPERE STRADALI  (SbCat 3) euro 58´899,69

IMPIANTI E SOTTOSERVIZI  (SbCat 4)

41 / 36 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione
18.09.003* carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
09/10/2018 opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40
spostamento  e nuove caditoie 12,00

SOMMANO cad 12,00 60,94 731,28

42 / 37 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne
18.09.004* cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
.002 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
09/10/2018 posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio

delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40
spostamento  e nuove caditoie 
 *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 53,05 1´273,20

43 / 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ...  committenza o
18.07.017* compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
.001 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
09/10/2018 opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata

esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vigente,
controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di
raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
spostamento e collegamento caditoie 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 16,80 672,00

44 / 39 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito.
18.09.013* Caditoia o griglia classe D 400
.002 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
09/10/2018 fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura

delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza
a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
nuove caditoie 12,00 30,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 3,18 1´144,80

45 / 40 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ...  chiusini con telaio di
18.09.006* dimensioni interne fino a cm 70x70
.001 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
09/10/2018 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o

getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente
rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con
telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

20,00

SOMMANO cad 20,00 108,52 2´170,40

46 / 53 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte del ... tuali sottoservizi
NP.11 minori non indicati dagli enti gestori.
10/10/2018 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte dell'impresa appaltatrice, 

eseguiti dall'ente gestore come da specifiche conferenza dei servizi ed eventuali 
sottoservizi minori non indicati dagli enti gestori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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47 / 54 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedon ... ro onere per dare
NP.02 l'opere finita a perfetta regola d'arte.
18/10/2018 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedonali. l'opere comprende il 

posizionamento dei pali su apposite fondazioni; montaggio semafori e relativi 
collegamenti elettrici e alla centralina e di terra.  è inoltre comprese ogni altro onere 
per dare l'opere finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

48 / 55 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... ccorre per dare
15.07.008* l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
.002 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
21/11/2018 carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x
mm 400.
linea elettrico palo illuminazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92

49 / 56 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.
15.05.021* Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
.006 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
09/10/2018 doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,

resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50
dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
collegamento palo centro rotatoria 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 4,24 169,60

50 / 57 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le
15.04.002* scatole di derivazione 2x4 mm²
.022 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
21/11/2018 propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo

multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm²
alimentazione palo illuminanzione 80,00

SOMMANO m 80,00 4,37 349,60

51 / 58 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e verini ... er dare l'opera finita Per
NP.05 altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
09/10/2018 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e veriniciato. Palo conico diritto trafilato in 

acciaio zincato e veriniciato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, 
sezione base con diametro a mm 152 opportuno da incassare nel basamento in 
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad 800 mmi, spessore minimo 4 
mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, 
l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per l'eventuale collegamento a terra. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 10,00 
(Hi = 800)

 rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´380,00 1´380,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 118´920,95
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R I P O R T O 118´920,95

52 / 59 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su ... ra finita. Corpo
NP.06 illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W
09/10/2018 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e 

copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 
60mm, in classe II , realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente 
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66,doppio 
isolamento; armatura conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento 
luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle 
prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi 
tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 
LED: 168 lm/W - 57W - 4000K, 525mA

centro rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 825,00 3´300,00

53 / 60 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare
15.07.006* l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,5.
.003 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
09/10/2018 acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari
a m 2,5.

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,80 61,80

Parziale IMPIANTI E SOTTOSERVIZI  (SbCat 4) euro 17´982,60

SEGNALETICA STRADALE  (SbCat 5)

54 / 41 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/ ...  cm 90 con pellicola a
19.17.001.00 normale risposta luminosa (Casse 1)
1 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale 
09/10/2018 triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo 

di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella 
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta 
luminosa (Casse 1)

preavviso rotatoria 5,00
preavviso precedenza 5,00
dare precendenza 5,00
preavviso semaforo 4,00
preavviso attraversamento pedonale 4,00

SOMMANO cad 23,00 54,34 1´249,82

55 / 42 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 ...  cm 90 con pellicola a
19.17.002.00 normale risposta luminosa (Casse 1)
2 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in
09/10/2018 lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere
incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)
passaggio obbligatorio destra 9,00
passaggio obbligatorio destra/sinistra 5,00
rotatoria 4,00

SOMMANO cad 18,00 103,91 1´870,38

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 125´402,95
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R I P O R T O 125´402,95

56 / 43 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di all ... m 60, con pellicola a
19.17.004.00 normale risposta luminosa (Classe 1)
2 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura
09/10/2018 segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e

rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)
passaggio pedonale 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,16 281,60

57 / 44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro  ... leto di tappo di
19.17.015 chiusura superiore in materiale plastico.
09/10/2018 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno

tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m
trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

23,00 4,00 92,00
14,00 1,50 21,00

(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 143,00 7,74 1´106,82

58 / 45 Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornit ... u parete. Tipo
19.17.008.00 monofacciale collegato ad apposito sostegno
1 Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornitura di delineatori segnaletici per
09/10/2018 galleria in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in

pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2), completi di supporti in alluminio a
sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su
parete. Tipo monofacciale collegato ad apposito sostegno

14,00

SOMMANO cad 14,00 47,58 666,12

59 / 46 Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di  ... itta. Con pellicola a
19.17.007.00 normale risposta luminosa (Classe 1)
1 Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di
09/10/2018 segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio

dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa
(classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
pannelli integrativi 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,09 150,90

60 / 47 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in a ... itta. Con pellicola a
19.17.005.00 normale risposta luminosa (Classe 1)
1 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
21/11/2018 pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e

rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
segnale di preavviso di intersezione rotatoria 3,00 2,000 1,500 9,00

SOMMANO m² 9,00 183,75 1´653,75

61 / 48 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno  ... o verticale o

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 129´262,14
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R I P O R T O 129´262,14

19.17.027.00 controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o 
09/10/2018 controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U

(par.ug.=23+14) 37,00 37,00

SOMMANO cad 37,00 49,15 1´818,55

62 / 49 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
3
09/10/2018 45,00

SOMMANO cad 45,00 5,44 244,80

63 / 50 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza
19.17.022.00 base di ancoraggio
2 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza base 
09/10/2018 di ancoraggio

14,00

SOMMANO cad 14,00 2,78 38,92

64 / 51 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce di
19.15.001.00 larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di 
09/10/2018 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 

curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 
kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza 
cm 15 di nuovo impianto

nuovo impianto 
 *(lung.=12,75+46,5+50,3+38,1+24,4+26,6+23,25+4,3+23,45+48,8+19,8+37,3+12,9+
20,67+26,85+48,7+17*20) 804,67 804,67

SOMMANO m 804,67 0,44 354,05

65 / 52 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie effettiva per
19.15.003.00 gli altri segni. Di nuovo impianto
1 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo 
09/10/2018 impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, 

eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella 
quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, 
forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione 
ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per 
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

strisce pedonali 
 *(par.ug.=14,00+14) 28,00 3,00 0,500 42,00

7,00 4,00 0,500 14,00
8,00 3,50 0,500 14,00

12,00 4,00 0,500 24,00
(par.ug.=2*11+2*12+2*14) 74,00 1,50 0,500 55,50
strisce direzionali 415,00
segaletica a terra 15,00

SOMMANO m² 579,50 3,98 2´306,41

Parziale SEGNALETICA STRADALE  (SbCat 5) euro 11´742,12

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 134´024,87
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COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 6)

66 / 61 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata  ... nteressata dalla
26.01.01.06.0 recinzione. Costo d'uso per il primo mese
01 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di 
09/10/2018 recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. 

Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

350,00 2,000 700,00

SOMMANO m² 700,00 5,21 3´647,00

67 / 62 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata  ... d'uso per ogni mese o
26.01.01.06.0 frazione di mese successivo al primo
02 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di 
09/10/2018 recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. 

Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

4,00 350,00 2,000 2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 1,78 4´984,00

68 / 63 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... i al telaio e lo
26.01.01.11.0 smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
01 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
09/10/2018 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. 

Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica 
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il 
primo mese

10,00

SOMMANO m² 10,00 6,92 69,20

69 / 64 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... d'uso per ogni mese
26.01.01.11.0 o frazione di mese successivo al primo
02 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
09/10/2018 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. 

Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica 
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 2,82 112,80

70 / 65 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... tutta la durata dei
26.01.01.26 lavori per ogni metro di delimitazione
09/10/2018 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante 

colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo 
d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,76 380,00

71 / 66 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... mentare. Per strisce di
26.01.02.01 larghezza cm. 12 di nuovo impianto
09/10/2018 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di 

nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 
curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

COMMITTENTE: Comune di Altidona

A   R I P O R T A R E 143´217,87



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´217,87

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 
kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza 
cm. 12 di nuovo impianto

striscie gialle di cantiere 1500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 0,36 540,00

72 / 67 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Forni ... , completi di batterie.
26.01.03.02 Costo d'uso da uno a sette giorni.
09/10/2018 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di 

segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle 
prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali 
triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 
fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; 
n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure 
del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre 
figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; 
n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce 
bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per 
segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo 
"trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

10,00

SOMMANO cad 10,00 14,30 143,00

73 / 68 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... l caso di zavorra
26.01.04.19.0 costituita da acqua. Costo d'uso mensile
01 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
09/10/2018 realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da 
acqua. Costo d'uso mensile

4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 1,98 792,00

74 / 69 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era, riempimento con
26.01.04.19.0 acqua o sabbia e successiva rimozione
02 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
09/10/2018 realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da 
acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva 
rimozione

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 4,22 633,00

75 / 70 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino
02.05.001* a 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 
09/10/2018 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 

ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o 
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in 
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli 
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´325,87

infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

fosso 
 *(lung.=13,3+10) 23,30 4,000 93,20

SOMMANO m² 93,20 16,84 1´569,49

Parziale COSTI DELLA SICUREZZA  (SbCat 6) euro 12´870,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 146´895,36

T O T A L E   euro 146´895,36
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI 25´822,12
  002 OPERE IN C.A. 19´578,34
  003 OPERE STRADALI 58´899,69
  004 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 17´982,60
  005 SEGNALETICA STRADALE 11´742,12
  006 COSTI DELLA SICUREZZA 12´870,49

Totale SUB CATEGORIE euro 146´895,36

     Altidona, 21/11/2018

Il Tecnico
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